



ZADAVATEL: Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
Sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín
IČO: 00410047
za zadavatele jedná: Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené doplňující informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, na které poskytuje odpovědi.

Dotaz účastníka:

Dotaz 1: Zemní práce

V pol. č. 1. „121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m² tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně“ je dle ÚRS započítána doprava do 50 m. Dle našeho názoru je střední délka dopravní trasy na pozemku větší, žádáme o prověření.

Přebytečný výkopek je dle Soupisu prací odvážen na vzdálenost 10 km. V tomto okruhu jsme ale žádnou skládku nenašli. Žádáme buď o upřesnění odvozové vzdálenosti, nebo určení skládky zeminy. V položce č. 9. „171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04“ je přepočtový koeficient z m³ na t 1,6. Dle našich zkušeností je tento koeficient 1,8 nebo vyšší. Žádáme buď o úpravu Soupisu prací, nebo o návrh řešení při prokazatelně vyšší hmotnosti při realizaci.

V položce č. 5. „162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3“ je započítán pouze objem odvozu výkopku (93,786 m²) na meziskládku pro pozdější použití do zásypů. Chybí však zpětná doprava stejného množství z meziskládky na místo zásypů. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění soupisu prací.

Dotaz 2:

Rozpočet slaboproudu má stále špatný součtový vzorec v buňce J42 (Systém PZTS), žádáme o opravu. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Dotaz 3:

V samostatné rekapitulaci pro ÚT chybí celkový součet, sčítá se až v části 02 – Profese, žádáme o doplnění součtu dílčí rekapitulace. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Dotaz 4:

V části VZT – specifikace v soupisu prací (příloha č. 1) Vysvětlení ZD č. 5 se u některých položek automaticky doplňují ceny za montáž (pol. na ř. 22-31, 64-71, 73, 77) ve výši 25 % nebo 35 %. Stejná připomínka byla řešena v rámci Vysvětlení ZD č. 4, k nápravě ale nedošlo.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu nastavil ve výkazu výměr vzorec v buňkách na základě dotazu č. 2, 3 a 4. Na základě dotazu č. 1 byly upraveny rozpočtářem položky zemních práce a to Položka 9, Položka 5. Pracováno se skládkou zeminy v Molitorově bylo telefonicky ověřeno. Ostatní údaje jsou nezměněny. Aktualizovaný Výkaz výměr je přiložen jako příloha č. 1 tohoto dokumentu.

Vzhledem k povaze tohoto doplnění zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 16. 1. 2024 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 k Vysvětlení č. 7 - Kourim-vstup-1-2024 - Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi (zadání).xlsx

Mgr. Vladimír Rišlink,
ředitel příspěvkové organizace