

profil zadavatele

V Říčanech dne 16.01.2024
Reg. č.: VZ-0049/00066001/23
Č.j.: 107/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5, 6 k veřejné zakázce „III/2771 Mohelnice nad Jizerou – Neveklovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tyto dokumenty.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Stavební povolení ani PD k tomuto není. Akce se zadává na základě technické specifikace a soupisu prací. Zadané práce nepodléhají stavebnímu povolení.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V článku 3. odst. 3.2. přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „Smlouva“) je uvedeno, že Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy k převzetí Staveniště podle odst. 3.1. Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dále je v článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky uvedeno, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou. Poskytne Objednatel Zhotoviteli od data účinnosti Smlouvy do data předání Staveniště dostatečnou lhůtu pro zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou vzhledem ke lhůtám příslušných úřadů (například doplněním čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy o následující text: „ <i>Výzva k převzetí Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy nebude Zhotoviteli zaslána dříve, než po uplynutí 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.</i> “)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nebude upravovat text smlouvy. Zadavatel bude brát v potaz místní souvislosti s provedením stavby a získáním příslušné DIO, poskytne tedy zhotoviteli dostatečnou lhůtu na zajištění DIO.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Technické specifikaci neodpovídá znázorněná situace popsanému místu realizace. Dá zadavatel Technickou specifikaci do souladu tak, aby mohlo být provedeno místní šetření a následně stanovena nabídková cena?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení ZD č. 1- zveřejněna upravená TS.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k uvedené průměrné šířce vozovky se domníváme, že bude nutné realizovat stavbu při celkové uzavírce. Z tohoto důvodu se domníváme, že u pol. č. 113761 Frézování drážky a pol. č. 931311 Těsnění dilatačních spar jsou chybně uvedeny výměry, ve kterých je započtena podélná spára na celou délku opravovaného úseku. Upraví zadavatel výměry u výše zmíněných položek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel při zadání neví, zda bude schváleno DIO na úplnou uzavírku. Proto položka zůstane v rozpočtu.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě místního šetření je zřejmé, že v některých částech vozovky se vyskytují takové deformace a poruchy, že bez provedení sanace těchto částí nelze zodpovědně poskytnout požadovanou záruku. Doplní zadavatel do výkazu výměr položky na sanaci komunikace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Se sanacemi se při zadání nepočítá.

Vzhledem k výše uvedenému, mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 25. 01. 2024 v 9:00.