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 Reg. č.: VZ-0110/00066001/2023 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 8 k veřejné zakázce „II/329 Radim“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.  
 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací u položky 113728 Frézování asfalt. ploch, do 10 cm, odvoz do 20 km  je uvedeno 

množství 606 m3 tj. vychází průměrná tloušťka na cca 5 cm.  

Je toto množství dostatečné s ohledem k uvažované pokládce cca 10 cm převážně v intravilánu? 

 

Žádáme Zadavatele o prověření skutečného množství u položka 113728 Frézování asfalt. ploch, 

do 10 cm, odvoz do 20 km a případnou úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

 Chyba opravena na 1012 m3. V celém úseku nelze frézovat 10 cm, bude odečteno dle v. lístků. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

V soupisu prací u položky 015111 poplatky odpadu nekontaminovaných je uvedeno množství 

876 t. Uchazeč při kontrole soupisu prací dospěl k polovičnímu množství při uvažování 

standardně objemových hmotností.  

S ohledem k výše uvedené skutečnosti, žádáme Zadavatele o kontrolu skutečného množství u 

položky 015111 a případnou úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

 Chyba opravena a zaokrouhlena na 500 t. po realizaci bude odečteno dle v. lístků.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 Žádáme Zadavatele o poskytnutí zkoušek PAU na zatřídění ZAS – T1 , T2, T3, T4 

Vysvětlení ZD:  

 PAU přílohou. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Dobrý den, 

v souladu se ZD prosíme tímto o DI: 

Ve slepém rozpočtu, na listě "Rozpočet" je v řádku "Celkem bez DPH" chybně uveden vzorec. 

Nezapočítává ceny všech položek. Opraví zadavatel chybný vzorec ve slepém rozpočtu? 

Vysvětlení ZD:  

Opraveno. 

 

Profil zadavatele  
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5. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Výkaz výměr stavby v objektu rozpočet obsahuje položku č. 113728 - frézování asfalt, ploch, do 

IQcm, odvoz do 20km v celkovém množství 606m3. 

Dalšími položkami je mj. Č.574A44 - asfalt, beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm a č. 

574AC46 - asfalt, beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50mm v celkových výměrách 11750m2. 

 

Počítá projekt s navýšením nivelety, když má být na celkovou plochu 11750m2 vyfrézováno 

pouze 606m3 (tj. cca 51 mm tl.) a následně položeno celkem 100mm asfaltových směsí? 

Nebo zadavatel upraví ve výkazu výměr množství frézování? 

Vysvětlení ZD:  

Viz vysvětlení č. 1 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Po prostudování zadávací dokumentace jsme dospěli ke zjištění, že neodpovídá kubatura 

frézování v položce 113728 frézování asfalt. ploch, do 10cm,odvoz do 20km. V rozpočtu je 

uvedeno množství 606m3. Jelikož cca 1km opravovaného úseku je v intravilánu obce, kde je 

vozovka ohraničena obrubníky, vodícími pásky a výškou vozovky v místě napojení není dle 

našeho názoru možné navýšení nivelety vozovky. V extravilánu pak asi lze o navýšení nivelety o 

cca 5cm uvažovat, přesto že v technickém popisu toto uvedeno není. Při uvažování výše 

uvedených předpokladů nám vychází výpočet kubatury cca 1062,5m3 

(8000*0,1+3750*0,05=1062,5m3). V případě, že niveletu v extravilánu nebude možno navýšit 

pak dokonce 11750*0,1=1175m3. Naše orientační výpočty jsou v zásadním nesouladu z 

množstvím uvedeným ve výkazu výměr. Žádáme proto zadavatele o vysvětlení výše uvedeného 

zjištění. 

Vysvětlení ZD:  

Viz vysvětlení č. 1 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Ze zadávací dokumentace není patrné, zda předmětem plnění je i provedení výměny asfaltového 

krytu v prostoru okružní křižovatky. Jestli bude požadována výměna asfaltového krytu v okružní 

křižovatce, tak zda bude provedena i na jejích nájezdových prstencích do přilehlých větvích nebo 

hranice bude dána vnějším kruhovým poloměrem okružní křižovatky. Předpokládáme, že 

objednatel bude požadovat provedení pokládky kruhového pásu křižovatky najednou a křižovatka 

bude v době provádění pokládky asfaltových vrstev celá uzavřená. Žádáme proto zadavatele o 

upřesnění výšeuvedených požadavků, které také mají cenový vliv na zajištění DIO. 

Děkujeme za vysvětlení 

Vysvětlení ZD:  

Ano, okružní křižovatka je součástí akce vč. rozjezdů do přilehlých větví. Je na zhotoviteli, jak si 

navrhne a projedná DIO a uzavírku. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Je uvažováno frézování tl.10cm (pokládka v intravilánu tl.10cm, nelze navýšit niveleta) což je při 

výměře 11750m2 x 0,1m = 1175m3. V rozpočtu je v položce 113728 počítáno jen s 606m3. 

Domníváme se, že množství jednotek v této položce je chybně zadáno. 

Vysvětlení ZD:  

Viz vysvětlení č. 1 
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V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31.01.2024 do 09:00 hod 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 14 801 617,32 Kč bez DPH  

☒ uveřejňuje v příloze:  Soupis prací akt v1-8 

    Přehled zatřídění 

                                                                     

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


