


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:    III/0096 I/9 – Kojetice – II/101 (III/0096 Kojetice, km 0,000 – 0,838)


Místo realizace:  silnice č. III/0096 od kř. I/9 ke kř. III/2443

Staničení: od 0,000 km do 0,838 km (CleveRa verze sítě 2107)
                   (mezi uzlovými body 1222A018 – 1222A120)
                   délka úseku 838 m, prům. šířka v intravilánu 6,0 m , plocha 5028 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, která zajišťuje dopravní obslužnost obce Kojetice. Oprava silnice je v intravilánu obce Kojetice. Tento úsek dlouhý 838 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky např. síťový rozpad, výtluky, ztráta makro a mikrotextury apod. Jde o silnici se střední intenzitou automobilové dopravy.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0096.  
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 838 bm. Bude provedeno odfrézování živičných vrstev 60mm, sanace části okrajů vozovky v ploše 800m2 (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S 50mm, včetně spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů (tvar viz. příloha) vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z R-materiálu, výměna svodidel, výšková úprava vpustí a krycích hrnců a zřízení VDZ (vodící proužky, přechody atd.).
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Účelová dotace SFDI (SOKP)
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:
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Kontakty:
[bookmark: _Hlk133478876]Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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