

profil zadavatele

V Říčanech dne 05.02.2024
Reg. č.: VZ-0111/00066001/23
Č.j.: 210/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „III/12523 Petrovice II. – Boštice III/12525“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování zadávací dokumentace jsme dospěli ke zjištění, že na úseku III/12523 Petrovice II-křiž III/12525 je položka 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY vyčíslena v nedostatečném množství, neboť uvedených 250m ³ neodpovídá potřebné kubatuře. V rozpočtu se uvažuje s odkopávkou pouze v tloušťce 25cm, ale položky na sanaci podloží jsou uvažovány v tloušťce 17cm šterkodrtě a s výměnou zeminy v aktivní zóně v tl. 50cm, tedy v kubatuře 670m ² . Budou-li realizovány sanace v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu (pol.č. 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS 500m ³ a pol. č. 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 170m ³), tak v rozpočtu chybí 420m ³ v pol. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY. Případná změna v odkopávkách se také promítne v položek 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU.
	V soupisu prací dále chybí i položka pro výškovou úpravu uličních vpustí nalezených při pochůzce – 3ks na úseku Boštice.
	Žádáme zadavatele o vysvětlení výše uvedeného rozporu v položkách
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací a společně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený nenacenený soupis prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený nenacenený soupis prací

Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 15 991 602,59 Kč bez DPH a současně prodlužuje dobu pro podání nabídek do 21.02.2024 do 9:00 hod.