

profil zadavatele

V Říčanech dne 07.02.2024
Reg. č.: VZ-0078/00066001/23
Č.j.: 219/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5 k veřejné zakázce „II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepeň“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací II/102 kř. s II/119 - Čelina průtah je v listu rozpočet položka 915111 VDZ V23 – 12,5 cm barvou základní – dodávka a pokládka m2 - 750. V soupisu prací, ale chybí položka provedení vodor. dopravní značení plastem, m2 - 750.
	Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací a technickou specifikaci.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací II/119 Cholín – Křepeň je v listu rozpočet položka 915231 Vodor dopravní znač plastem profil zvučící – dod a pokládka m2 1370. V soupisu prací, ale chybí položka provedení vodor dopravní značení barvou, m2 1370.
	Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací a technickou specifikaci.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený nenaceněný soupis prací – 1. dílčí část
- 2 upravený nenaceněný soupis prací – 2. dílčí část
- 3 upravená technická specifikace – 1. dílčí část
- 4 upravená technická specifikace – 2. dílčí část

Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 29 657 293,14 Kč bez DPH, z toho:

- předpokládaná hodnota 1. dílčí části VZ po úpravě činí 15 448 058,68 Kč bez DPH
- předpokládaná hodnota 2. dílčí části VZ po úpravě činí 14 209 234,46 Kč bez DPH.

Současně zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 23.02.2024 do 9:00 hod.