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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regjoná|ní rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: ...... .........
číslo dodavatele: ...... ... ... ,,...

,,SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace stavebních prací"

Smluvní strany

Objednatel
Střední odborné uČiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

se sídlem: Šenflukova 220; 254 01 jílové u Prahy
zastoupená: Be. Iveta Martinů, statutární zástupce příspěvkové organizace
IČO: 14802015

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"
a

Dodavatel
MIDWEST INVEST s.r.o.
Sídlo: Pod Hájem 23 l, 252 65 Tursko - Praha západ
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze v oddíle C, vložka 242196
jednající Mgr. Yvona Trčalová MT
IČO: 04084845 DIČ: CZ04084845
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu
dále jen ,,dodavatel"

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace
stavebních prací podle prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou vypracoval
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Ing. Jan Suk, Ke Světlé 174, 394 52 Kejžlice TČ: 88901602 v rozsahu specifikovaném v oceněném
výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky
dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí
provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt v dílně-kuchy'ňce v budově ředitelství na adrese
Šenflukova 220. jílové u PrahV v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu
výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII.
odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu
za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v osť.
případech každé 3 měsíce);

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetnč případného

nutného osvčtlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpáni

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo

rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
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- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras
předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované

laboratoři;

- zpracování havarijního pIánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění
odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních
prací;

- náklady na obnovení geodetických bodů;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího

odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru VC. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý

stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů.

- předložení technologických postupu k prováděným pracem, a to alespoň 8 dní před zahájením
prací

- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukci, a to alespoň 4 dny před jejich
zakrytím

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedoŠlo k omezení
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je včdom této odpovědnosti.

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou

zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a

rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspčvkovC organizace. Obě

smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z
platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetnČ podmínek upravujících
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poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Podmínky čerpání dotace

upravuje dokument s názvem Integrovaný regionální operační program, Obecná pravidla pro

žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvalit

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, kolová výzva Č.33 Infrastruktura

středních škol a vyŠších odborných škol (SVL) dostupná na

htľp://www.strukturalni-fondy.cdgetmedia/0214al9a-5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4dObecna-

pravidla-IROP vydani-1-9 2-6.2017.pdf?ext=.pdf http://www.strukturalni-

fond\'.cdgetmedidcae232c8-0bd2-4c60-a03-349cb949ed15/Speciňcka-pravidla-33-

vyzvv SS VOS SVL v-1-3.pdf?extmpdf https://www.strukturalni-fondv.cz/getmedid7d8292a7-

feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MP-zakazkv-v4.pdř?ext=.pdf (dále jen ,,Dotační pravidla").

Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: ,,SOUp jílové -dílna kuchyň

reg.č.:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277 (dále jen ,,projekt"), na který byla schválena dotace

Evropské unie z Operačního programu ,,Integrovaný regionální operační program, číslo výzvy 33"

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz
článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě
dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla
a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamaci.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová
dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem ,,SOUp jílové -
dílna kuchyň, realizace stavebních úprav" (dále jen ,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, S) nabídka
dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
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1.10.Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
Ji v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,ZZVZ") uzavřít
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

l.ll.Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy
v termínu do 60 dní ode dne převzetí staveniště a v souladu s Přílohou Č. 1 - Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací,
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem,
s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je
povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný
termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne
obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící
se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2, 2.
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto
případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či
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rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz
článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatřeni či
stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;

- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena
písemně formou dodatku ke smlouvč, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako
příloha Č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu
dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro
potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost
písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu,
která Činí Částku 5 % z celkové ceny díla.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 1 936 167,50 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 406 595,18 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH Činí 2 342 762,68 KČ.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze Č. 3. Celkové ceny položek
(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše dph v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen
poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány
pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
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3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve
věcech smluvních. K této informaci bude přiloŽeno stanovisko TDS a zástupce objednatele ve
věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr
zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li
změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a
materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádnč
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
bude v nich uveden název SOUp Jílové — dílna kuchyň, realizace stavebních úprav číslo
stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu. Nedílnou součástí každé faktury musí být
soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení
článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního
měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto
je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy
bez dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po
řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na
základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o
vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že
k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace
provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či
rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do
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doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce
nebo dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši
zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění
poslední vady nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu
plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur
jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí včty smluvní
strany sjednaly, Že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle Článku IV. odst. 4.3.
smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s
platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu
zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný
účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit
cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je
dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku TI
odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu Č. l této smlouvy, popřípadě pokud
je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v
prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturáluích
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o
účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
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stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji Činnost a umožnit vstup kontrolou
pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, SFŽP/CRR, Ministerstva životního
prostředí/Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského
úČetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů
statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou
dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto
kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V
případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má
dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí
díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto
bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
sniyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části
ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně.
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná Částka
za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který
určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha Č. l této
smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně
dohodnout na odpovídající změně HMG.

4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění
vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebot' tato plnění nejsou využívaná pro
ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných
plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu
tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu
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5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávnčn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V

Clánek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předáni staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto
odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit
provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž uČiní i
v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů zs apod.

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
stávaiících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců
těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené Škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.

6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
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staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto terminu je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a Škody, které mu tím vznikly.

6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon fůnkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně Činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
Ing. Václav Holý, technický dozor investora,
Ing. Jan Suk, autorský dozor investora,
Ing. Václav Holý, technik BOZP,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není — ti touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnční zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Be. Iveta Martinů,

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:
Stavbyvedoucí: Ing. Václav Hána - email: Alois
Trčala -
Osoba technik BOZP a PO: Mgr. Radek Zapletal, e-mail:

+

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Mgr. Yvona Trčalová — jednatel, e-mail:

Článek VIIL
Realizace díla, nebezpeČí Škody na díle,
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práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při prováděni díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že
dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a
nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby VC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla .jinou
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst.
3.1. této smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje
osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávající
technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sdčleno při předání staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádáni je dodavatel povinen
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru
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projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastni stavby organizovat na staveništi nejméně lx týdně
(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného
zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné nedostatky
a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném
v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude
zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy
určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na
základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně uČinil o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických
norem.

8.12. zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vC. výkazu výměr uvedených v Článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péČe.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vC.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádnéní provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
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okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle Článku VIT.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění
díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v Článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok
úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve
věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně
popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude
pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku IT. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění
této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6.
smlouvy.

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím provádční díla překážky uvedené v článku VIII, odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol
obsahuje vady a nedodčlky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy.
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8,19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na
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dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této
smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani
osoba s dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části.

8.23. Doda.vatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny.
Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v
místě stavby.

Článek IX.
pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za Škody způsobené dodavatelem třetím osobám v

souvislosti s výkonem jeho Činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele,
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se
spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy
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na uzavřeni pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a
zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou
hodnotu díla se spoluúČastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií
nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištěni odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1.).

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za
podstatné porušení smlouvy zakládajÍcÍ právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I.
smlouvy a v souladu s článkem VIli. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve
smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle Článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
smluvních.(dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnému užíváni díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodčlky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací,
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a
použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplnč
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
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nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši KČ l 000,- za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo
odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů
dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předáni díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského
dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1 1.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, poČíná
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v Qélce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

l 1.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající
z bodu 1.2, bodu 8.2, bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat.
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání
užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v terminech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Stránka 17 z 23



,k * *
* Or

* *

* *
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regjoná|ní rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

l 1.4. Jestliže v případč reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1.Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění dle této Smlouvy závisí na poskytnutí
dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla.
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za poruŠení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná
smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku
takového ukončení Smlouvy. výpověď' musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke
dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupeni pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě
článku IV. odst. 4.10, smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou
v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v ČI. II. této
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností
dodavatele ještě nedošlo, ovšem z Činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a
článkem TV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupeni od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení
nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá
insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
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marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že
objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně
do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím
řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a
otevřené soutčže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajkích z vyrovnání
smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne

doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti
HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní
prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy.
V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší
moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i

Stránka 19 z 23



* * *
* *

*
R *

* Ŕ *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- KČ za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období
záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši
10.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli Škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části
je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené
z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu CRR, není objednatel
povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky
nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí lO-ti
denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
dodavateli podle bodu článku lV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z
této Smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnční smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v Českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď') se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
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rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v ČI, III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetnč
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem
odsouhlaseny, technickým zástupcem objednatele.

14.6. Ostatní 'Vztahy "' sMluVních' stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede

objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v
rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz ČI. I smlouvy).

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil
na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetllě všech jejích změn,
dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

l 4.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. l: Harmonogram plnění ltato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o
dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v
podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem
posuzování nabídkyl
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr lpříloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazečl
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Příloha č. 4: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním
a montážním pojištění lpřikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvyl

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Jílovém uPrahy, %R?
Střední odborné učiliště

Objednatel potravinářské
Šenflukova 220

254 01 JÍLOVÉ u Prahy

VP,,,,, <« h. hip

Dodavatel

MIDW

Pod Háje

lČ: 04Ó84

Bc. Iveta Martinů
statutární zástur e příspěvkové organizace

Mgr. Yvona Trčalová
jednatel
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SOUP jílové - dílna kuchyně
18.6- 17.8.2018

18-24.06 25.06.-01.07. 2.07-08.07 9.07-15.07 16.07-22.07 23.07-29.07 30.07-05.08 06.08-17.08

zemní práce
Vodorovné konstrukce
Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Komunikace
UT
ZTI
Konstrkce truhlářské
Silnoproud
Obklady
Dlažby
Výmalba
Vzduchotechnika
Sadové úpravy
Ostatní a vedlejsi
Pasportizace ' '

MID

Pod Há
lČ: 0408

Střední odborné učiliště
potravinářské
Šenflukova 220 "





Finanční harmonogram

cena dle SOD 1 936 167,50 KČ
zůstává

bez DPH 21%DPH S DPH bez DPH 21%DPH S DPH
30.06.2018 635 000,00 Kč 133 350,00 KČ 768 350,00 Kč 1 301 167,50 KČ 273 245,18 KČ 1574 412,68 Kč

31.07.2018 828 991,00 KČ 174 088,11 KČ 1 003 079,11 Kč 472 176,50 KČ 99 157,07 Kč 571 333,57 Kč

18.08.2018 472 176,50 KČ 99 157,07 KČ 571 333,57 KČ 0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ

--.
5

rl

Střední odborné učiliště
potravinářské
Šenflukova 220 "
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Příloha Č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace stavebních prací"

Určeno: Be. Iveta Martinů, statutární zástupce příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016
Stavba: SOUP jílové - dílna kuchyň

KSO: CC-CZ:
Místo: Jílové u Prahy Datum: 01.04.2018

Zadavatel:
ÝSOUp, šenflukova 220, Jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 936 167,50

snížená 15,00% 0,00

lČ:
DIČ:

lČ: 04084845
DIČ: CZ04084845

lČ.
DIČ:

1 936 167,50

výše daně
406 595,18

0,00

Cena s DPH v CZK 2 342 762,68

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
ÝUchazeč:

Kód

2016

SOUP jílové - dílna kuchyň

jílové u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum:

Projektant:

01.04.2018

Ing. jan Suk, EREKTA

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
DI _01 Dílna Kuchyň

DI _01 _1 Stavební
DI _01 _3 Požárně bezpečnostní řešení
DI _01 _4a Vytápěni
DI _01 _4c Vzduchotechnika
DI 01 4e Zdravotně technické instalace
DI _01 _4g Silnoproudá elektrotechnika

D2_04 Sadové úpravy
OVN Ostatní a vedlejší náklady
VA Vedlejší aktivity

1 936 167,50 2 342 762,68
1 721 756,00 2 083 324,76 STA

706 851,82 855 290,70 Soupis
11 960,00 14 471,60 Soupis
68 791,38 83 237,57 Soupis

676 568,00 818 647,28 Soupis
81 108,00 98 140,68 Soupis

176 476,80 213 536,93 Soupis
61 811,50 74 791,92 STA

147 000,00 177 870,00 VON
5 600,00 6 776,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _1 - Stavební

KSO:
Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. jan Suk, EREKTA

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lC'
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Základ daně Sazba daně
DPH základní 706 851,82 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

706 851,82
výše daně

148 438,88
0,00

855 290,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI 01
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

_1 - Stavební
jílové u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
11 - Zemni prace - pripravne a pridruzene prace
3 - Svislé a kompletní konstrukce
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

5 - Komunikace
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřní
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné

706 851,82

316 370,54
41 305,33
15137,10
20 615,45

686,00
11 161,09
95 633,35
37 426,63

158,76
58 047,96

127 510,43
13 446,60
14 214,19
99 849,64

4 321,79

390 481,28

1 050,15
175,67
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714 - Akustická a protiotřesová opatření
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

70 237,20
4 044,77

74 042,02
7 443,30

13 744,00
45 214,75
56 286,08
20 944,80
83 890,51
13 408,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI _01 _1 - Stavební
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Ý , J.cena CenováPopis NU Mnozstw Cena celkem [CZK][CZK] soustava

D HSV
D 1

1 K 130901121
VY
W

2 K 132301101

W
VY
W
W
VY

3 K 132301109

VY
VY

4 K 162201211

VY
W

5 K 162201219

VY
6 K 162701105

W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Bourání Kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3
stávající revizní šachta
(1,0"1,0)*2*0,2*1,5+1,0*1,0*0,2
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3
ležatá kanalizace
5,0"0,6*0,75

Venkovní výkop
5,0*0,6*1,0
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3
Předpoklad 30%
5,25*0,3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3

Ležatá kanalizace
5,25
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem

m3
ZKD 10 m
5,25"2 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3
5,25-1,5

1,400 7600,00

1,400
5,250 1 500,00

2,250

3,000
1,575 207,00

1,575

5,250 85,00

5,250

10,500 95,00

10,500
3,750 460,00
3,750

706 851,82

316 370,54
41 305,33

10 640,00 es Urs 2016 01

7 875,00 es Urs 2016 01

326,03 es Urs 2016 01

446,25 es Urs 2016 01

997,50 es Urs 2016 01

1 725,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

7 K 167101102
W

8 K 171201211

W
9 K 174101101

VY
VY
W
W

10 K 175151101

VY
W
W
W
VY
VY
VY
W

11 M 583373030

W

D 11

12 K 113107023
VY

13 K 113107044

VY

14 K 919735114

VY
W

15 K 997013501

16 K 997013509

17 K 997221855
VY

18 K 997221-R8

VY
W

Popis

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
5,25-1,5
Poplatek za uÉoženĹ odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
3,75*1,9
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
"Pro ležatou kanalizaci a venkovní kanalizaci
frakce 0-8 mm
n .
5,0"0,6*0,5
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
"Pro ležatou kanalizaci a venkovní kanalizaci
frakce 0-8 mm

0

5,0"0,6*0,4
5,0*0,6"0,65

.Nová šachta
1,0*1,0*1,4-3,14*0,2*0,2*1,4
štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8
4,374"2,1 'Přepočtené koeficientem množství

Zemni prace - pripravne a pridruzene prace
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného ti 300 mm při překopech
inž sítí
5,0*0,6

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných ti 200 mm při překopech inž sítí

5,0*0,6
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm
odříznutí bourané vozovky:
(5,0"0,6)*2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
1,2
Skladkovne asfaltových směsí
recyklace asfaltových hmot
1,35

MJ

m3

t

m3

Ý , J.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
3,750 99,00 371,25 es Urs 2016 01
3,750
7,125 490,00 3 491,25 es Urs 2016 01
7,125
1,500 150,00 225,00 es Urs 2016 01

1,500
m3 4,374 1 650,00 7 217,10 es Urs 2016 01

1,200
1,950

1,224
t 9,185 870,00

9,185

m2 3,000

3,000

m2 3,000

3,000
m 11,200

11,200

t 2,550

t 2,550

t 1,200
1,200

t 1,350

1,350

950,00

650,00

369,00

650,00

36,00

450,00

7 990,95 es Urs 2016 01

15137,10
2 850,00 es Urs 2016 01

1 950,00 es Urs 2016 01

4 132,80 es Urs 2016 01

1 657,50 es Urs 2016 01

91,80 es Urs 2016 01
540,00 es Urs 2016 01

2 900,00 3 915,00 vlastní

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 615,45
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PČ Ty Kód
P

19 K 317142322
W

20 K 317234410

W
21 K 317944323

W
VY

22 K 342272323

VY

23 K 342272523

W
24 K 346244381

W

D 45
25 K 451573111

VY
W
VY
VY
W
VY
W

D 5
26 K 564871114

VY
VY

' 27 l K 564952113

VY
VY

28 K 565135111

VY
VY

29 K 573211111

VY
VY

Popis MJ

Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách ti 150 mm pro světlost otvoru kusdo 1010 mm
1
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na mc m3
1,0*0,26*0,2
Válcované nosníky Č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t
1140
1,0*2*0,0143
PříČky ti 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti

m2500 kg/m3
1,5*1,2-1,1*0,9
PříČky ti 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti m2500 kg/m3
"m.Č.101:" (2,7+3,15)*4,64-1,75*3,69-0,95*2,0
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2
1,0*0,14*2

Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inŽ. staveb
Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3
"Pro ležatou kanalizaci a venkovní kanalizaci
frakce 0-8 mm
UP

5,0*0,6*0,1*2

Nová šachta
1,0*1,0*0,1

Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 280 mm m2
5,0*0,6
1,0*1,0-3,14*0,2*0,2
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 170 mm m2
5,0*0,6
1,0*1,0-3,14*0,2*0,2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 50 mm Š do 3 m m2

5,0*0,6
1,0*1,0-3,14*0,2*0,2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2
5,0*0,6*2
(1,0"1,0-3,14*0,2*0,2)*2

V . J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

1,000 650,00 650,00 es Urs 2016 01

1,000
0,052 4 440,00 230,88 es Urs 2016 01
0,052
0,029 36 500,00 1 058,50 es Urs 2016 01

0,029

0,810 750,00

0,810

18,787 950,00

18,787
0,280 789,00
0,280

0,700 980,00

607,50 es Urs 2016 01

17 847,65 es Urs 2016 01

220,92 es Urs 2016 01

686,00
686,00 es Urs 2016 01

0,600

0,100

3,874 298,00
3,000
0,874
3,874 365,00
3,000
0,874

3,874 689,00

3,000
0,874
7,749 89,00
6,000
1,749

11161,09
1 154,45 es Urs 2016 01

1 414,01 es Urs 2016 01

2 669,19 es Urs 2016 01

689,66 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

30 K 577134111
VY
VY

31 K 577155132

VY
W

D 6
D 61

32 K 612131101
VY

VY

VY
VY

33 K 612135101

W
W

34 K 612321321

VY

VY

35 K 612321341

VY
VY
VY
VY

36 K 612311131

VY
VY

37 K 612142002

VY

VY

VY
VY

38 K 612325402

VY
VY

Popis MJ

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 mm Š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu m2
5,0*0,6
1,0*1,0-3,14"0,2"0,2
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2

5,0*0,6
1,0*1,0-3,14*0,2"0,2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchŮ vnitřní
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2
Nové zdivo

(2,7+0,15+0,8+3,15+3,15+1,75)*4,6-1,75*3,75"2-0,95*2,0*2+0,15*(0,95+2,0*2+3,75*2)

Prostup VZT
1,5*1,2-1,1*0,9
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2
Zapravení drážek
0,15*3,0+0,1"40,0+0,1*40,0+0,1*21,0
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2
Nové zdivo - za obkladem

(2,7"0,15+0,8"3,15+3,15+1,75)*2,0-1,75*1,15*2-0,95*2,0*2+0,15*(0,95+2,0"2+1,15*2)

Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2
Nové zdivo
(2,7+0,15+0,8+3,15+3,15+1,75)"2,6-1,75*2,6*2+0,15*(+2,6*2)
Prostup VZT
1,5*1,2-1,1*0,9
Potažení vnitřních stěn vápenným Štukem tlouŠt'ky do 3 mm m2
stávající zdivo nad obkladem
"m.č.101:" (8,665+7,045)"2*2,44-3,54*(0,8+1,28)
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2
Nové zdivo

(2,7+0,15+0,8+3,15+3,15+1,75)*4,6-1,75*3,75*2-0,95*2,0*2+0,15*(0,95+2,0"2+3,75*2)

Prostup VZT
(1,5*1,2-1,1*0,9)*2
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2

Nad obkladem
Na stávajícím zdivu

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

3,874 789,00 3 056,59 es Urs 2016 01
3,000
0,874
3,874 562,00 2 177,19 es Urs 2016 01

3,000
0,874

39,573 87,00

38,763

0,810
10,550 356,00

10,550
16,663 189,00

16,663

22,910 196,00

22,100

0,810
69,302 125,00

69,302
40,383 96,00

38,763

1,620

69,302 145,00

95 633,35
37 426,63

3 442,85 es Urs 2016 01

3 755,80 es Urs 2016 01

3 149,31 es Urs 2016 01

4 490,36 es Urs 2016 01

8 662,75 es Urs 2016 01

3 876,77 es Urs 2016 01

10 048,79 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

VY

D 62
39 K 622131301

W

40 K 622323311

VY

l 41 K j622323391
VY

D 63
42 K 631311125

W
VY
VY
W

43 K 631311135

VY
W

44 K 631319013

VY
45 K ,631319012

VY

46 K 631319175

W

47 k 16313620m
VY
VY
VY
VV

48 K 632450132

W
W
VY

49 K 63245-R4

VY
VY

Popis MJ

"m.Č.101:" (8,665+7,045)*2*2,44-3,54*(0,8+1,28)
Úprava povrchů vnějších

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2
1,5*1,2-1,1*0,9
Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená strojně m2

0,81
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm
tlouŠťky strojně m2
0,81"3

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 m3
po obvodu vpusti
(1,5+0,6)"2"0,1"0,1
Zapravení drážky
8,0*0,1*0,1
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 m3
Podkladní beton
5,0*0,6*0,15
Příplatek k mazanině ti do 240 mm za přehlazení povrchu m3
0,45
Příplatek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení povrchu m3
0,042
Příplatek k mazanině ti do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže m3
0,45
výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t
"průměr 6mm.oka 150/150mm
"Zakrytí kanálku:" 8,665*1,2*1,2"0,00301
"Zapravení ležaté kanalizace:" 5,0*0,9*1,2*0,00301
"POdkladní beton:" 5,0*0,6*1,2*0,00301

Vyrovnávací cementový potěr ti do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2

"m.Č.101:" 60,36+0,975*0,23+0,9*0,1+0,97*0,16+0,9*0,1
Odpočet kanálek
-10,398
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu,
ti. 65 mm, d+m, podrobný popis viz po m2
Zakrytí kanálku
8,665*1,2

Množství J[í::;ja

69,302

0,810
0,810

0,810

0,810

2,430

2,430

85,00

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

158,76
68,85 es Urs 2016 01

84,00 68,04 es Urs 2016 01

9,00 21,87 es Urs 2016 01

0,122 3040,00

0,042

0,080

0,450 2980,00

58 047,96
370,88 es Urs 2016 01

1 341,00 es Urs 2016 01

0,450
0,450
0,450
0,042
0,042

0,450

0,450
0,065

0,038
0,016
0,011

50,521

60,919

-10,398

14,898

10,398

157,00 70,65 es Urs 2016 01

314,00 13,19 es Urs 2016 01

48,00

24 000,00

21,60 es Urs 2016 01

1 560,00 es Urs 2016 01

478,00 24 149,04 es Urs 2016 01

560,00 8 342,88 vlastní
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PČ Ty Kód
P

VY
VY

50 K 771990_R1

W

51 K 771591111

W

D 9
D 94

52 K 949101111
VY
VY
VY
VY
VY
W

53 K 949101112

VY
VY
VY
VY
VY
VY

D 95
54 K 952901111

VY
W
W
VY

55 K 952901114

VY
56 K 952901-R1

VY

D 96
57 K 766691914

VY
58 K 711131811

VY
VV

. Ý , .Leena CenováPopis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
Zapravení ležaté kanalizace
5,0"0,9
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou ti 3 mm pevnosti 25 Mpa
50,521
Podlahy penetrace podkladu
50,521

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Lešení a stavební výtahy
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2
- lešení pro zdění, omítky, obklady,
montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
montáž instalací ve větších výškách, bourání,
ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

"m.č.102,103:" (12,31+5,81)*2,5
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2
- lešení pro zdění, omítky, obklady,
montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
montáž instalací ve větších výškách, bourání,
ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
0

"m.Č.101:" 60,36*2,5

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
VyČiŠtění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
"Dotčené vnitřní prostory:
"m.č.102:" 12,31
"m.č.103:" 5,81
"m.č.101Z:" 28,78
VyčiŠtění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
"m.č.101:" 60,36
Vyspravení podlahy a stěn podlahového kanálku, podrobný popis viz po
8,665"(1,2+0,65*2)

Bourání konstrukcí
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pI do 2 m2
3
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
Ležatá kanalizace
5,0"0,6

4,500
m2 50,521

50,521
m2 50,521

50,521

374,00 18 894,85 vlastní

65,00

m2 45,300 47,00

3 283,87 es Urs 2016 01

127 510,43
13 446,60

2 129,10 es Urs 2016 01

45,300

m2 150,900 75,00 11 317,50 es Urs 2016 01

150,900

m2 46,900 65,00
14214,19

3 048,50 es Urs 2016 01

m2

m2

12,310
5,810

28,780
60,360
60,360
21,663
21,663

3,000
3,000
3,000

3,000

115,00 6 941,40 es Urs 2016 01

195,00 4 224,29 vlastni

kus

m2

19,40

9,00

99 849,64
58,20 es Urs 2016 01

27,00 es Urs 2016 01
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l PČ Ty Kód
' P

59 K 962081131
VY

60 K 783806805
VY
VY

61 K '783806811
VY
VY

62! K 963012510
W
W

63j K 965042141

VY
VY
VY

VY
W

VY

64 K 965049111

65 K 965042241

W
W

i 66 K 965049112

ŕ
i 67 K 974042544

VY
W

, 68 K 965046111
VY

69 K 971033541

VY
VY

I" '"""'"

70 K 972054241

VY
VY

71 l K 974031121

W

Popis MJ

Bourání příček ze skleněných tvárnic tt do 100 mm m2
1,5*1,2
Odstranění nátěrů z omítek opálením m2
Do výšky 2000 mm
"m.č.101:" (8,665+7,045)*2*2,0-0,9"2,0*2-3,54*0,45+0,45*0,2*2
Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2
"m.č.101:" (8,665+7,045)*2*4,35-0,9*2,0*2"(0,97+2,01*2)*0,16"(0,975+2,16*2)*0,23
-3,54*1,25-3,54*1,28+(3,54+1,25*2)*0,2+(3,54+1,28*2)*0,2
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tt do 140 mm m3
Strop stávajícího podlahového kanálků
8,665*1,2*0,07
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100
mm pL přes 4 m2 m3
Nad podlahovým kanálkem
8,665*1,2*0,1
Snížená Část pod varním centrem
1,5"0,6*0,1
Ležatá kanalizace
5,0*0,9*0,1
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tí do 100 mm m3
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti přes
100 mm plpře4 m2 m3
Ležatá kanalizace - podkladní beton
5,0*0,6*0,15
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí ti přes 100 mm m3

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm m

V místě příček
2,7+3,15
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2
"m.č.101:" 60,36+0,975"0,23+0,9"0,1+0,97*0,16+0,9"0,1
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pI do 1 m2 na MVC nebo MV ti do 300 mm m3

Prostupy VZT
0,6*1,2*0,26
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pt do 0,09 m2 ti do 150 mm kus

Prostup VZT
1
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m
Profese

j.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozstvi [CZK] soustava

1,800 84,00 151,20 es Urs 2016 01
1,800

57,827 115,00 6 650,11 es Urs 2016 01

57,827
128,565 22,00
135,093

-6,528
0,728 2520,00

0,728

1,580 1 990,00

1,040

0,090

0,450

1,580 1 000,00

0,450 1 620,00

0,450

0,450 837,00

5,850 150,00

5,850
60,919 125,00
60,919

0,187 1 040,00

0,187

1,000 174,00

1,000
100,000 85,00

2 828,43 es Urs 2016 01

1 834,56 es Urs 2016 01

3 144,20 es Urs 2016 01

1 580,00 es Urs 2016 01

729,00 es Urs 2016 01

376,65 es Urs 2016 01

877,50 es Urs 2016 01

7 614,88 es Urs 2016 01

194,48 es Urs 2016 01

174,00 es Urs 2016 01

8 500,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

VY

72 K 974031142
VY
VY

73 K 974031133
VY
W

74 K 974031153
VY
VY

75 K 974031164
W
VY

76 K 974029664

VY
77 K 977151113

VY
VY

78 K 977151123
VY
W

79 K 977151213

VY
VY

80 K 764001821
VY
VY

81 K 977312112
VY
VY
VY
VY
VY
VY
W

VY

82 K 977312113
VY
VY

Popis MJ

100,0
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm
Profese
50,0
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm
Profese
40,0+21,0
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm
Profese
40,0
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
Profese
13,0

Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

1,0"2
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiátů

Profese
3,0
jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů
Profese
0,3'2

jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů

Prostup VZT
4*0,2
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
V místě prostupu VZT
6,6*2,0
Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
V místě kanálů
8,665*2
V místě příček
2 }7*2+3? 15*2

Snížená část pod varním centrem
(1,5"0,6)*2
Ležata kanalizace
5,0*2
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm
Ležatá kanalizace - podkladní beton
5,0*2

m

J.cena Cena celkem [CZK] CenováMnožství [CZK] soustava

100,000
50,000 95,00 4 750,00 es Urs 2016 01

50,000
m 61,000 85,00

61,000
m 40,000 82,00

40,000
m 13,000 155,00

13,000

m 2,000 325,00

2,000
m 3,000 2780,00

3,000
m 0,600 3800,00

0,600

m 0,800 3900,00

0,800
m2 13,200 82,00

13,200
m 43,230 175,00

5 185,00 es Urs 2016 01

3 280,00 es Urs 2016 01

2 015,00 es Urs 2016 01

650,00 es Urs 2016 01

8 340,00 es Urs 2016 01

2 280,00 es Urs 2016 01

3 120,00 es Urs 2016 01

1 082,40 cs Urs 2016 01

7 565,25 es Urs 2016 01

17,330

11,700

4,200

10,000

m 10,000 256,00 2 560,00 es Urs 2016 01

10,000
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PČ Ty Kód
P

83 K 997013211

84 K 997013501

85 K 997013509
W

86 K 997013831

D 998
87 K 998011001

D PSY

D 711
88 K 711111002

W
VY

89 M 111631520
W

90 K 711141559
W
VY

91 M 628321340
VY

92 K 998711101

D 713
93 K 713191132

VY
VY

94 M 28323150'0

VY

95 K 998713201

D 714

' 96 K 714121011
VY

Popis

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

11,991*19 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

MJ Množství

t 11,991

t 11,991

t 227,829
227,829

t 11,991

j.cena
[CZK]

405,00

230,00

10,00

1 200,00

t 23,361 185,00

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2

Ležatá kanalizace
5,0*0,9
čak asfaltový, podrobný popis viz PO t
4,5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2
Ležatá kanalizace
5,0*0,9
pás těžký asfaltovaný, podrobný popis vízu po m2
4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům v objektech výšky do 6 t

m
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z

m2
PE
Zakrytí kanálku
8,665*1,2
fólie separační PE bal. 100 m2 m2
10,398*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

Akustická a protiotřesová opatření
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný
rošt m2
"m.č.102:" 12,31

4,500 9,00

4,500
0,002 40 400,®
0,002
4,500 70,00

4,500
5,175
5,175

0,024

115,00

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

4 856,36 es Urs 2016 01

2 757,93 es Urs 2016 01

2 278,29 es Urs 2016 01

14 389,20 es Urs 2016 01

4 321,79
4 321,79 es Urs 2016 01

390 481,28
1 050,15

40,50 es Urs 2016 01

80,80 es Urs 2016 01

315,00 es Urs 2016 01

595,13 es Urs 2016 01

780,00 18,72 es Urs 2016 01

10,398 7,00

10,398
12,478
12,478

1,730

8,00

175,67
72,79 es Urs 2016 01

99,82 es Urs 2016 01

1,77 3,06 es Urs 2016 01

12,310 331,00

12,310

70 237,20
4 074,61 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

97 M 59036-R10
VY

98 K 714123001

W

99 M 590360-R1

VY

100 K 998714201

D 762
101 K 762511266

VY
VY

102 K 998762201

D 763

103 K 76343-R01

104 M 59036-R09

VY
VY

105 K 998763401

D 764
106 K 764121431

VY
VY

107 K 998764102

D 766

108 K 766660001

109 K 76611-R01a
VY
VY

Popis

Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 60OX60OX35 mm, rovná hrana, denní
údržba, např. Ecophon Combison UNO A
12,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt

"strojovna vzt:" (8,665+4,6*2)*1,45
panel akustický 120Ox120Ox50mm, bílá ze skelného vlákna velké hustoty, povrch
barvená tkanina, např. Ecophon industry modus - podrobný popis viz PO

25,904*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m

Konstrukce tesařské
Podlahové Kce podkladové z desek OSB ti 22 mm nebroušených na pero a drážku
šroubovaných
Zakrytí kanálku
8,665*1,2
Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v do 6 m

Konstrukce suché výstavby
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely do 0,36 m2 na zavěšený
viditelný rošt, antikorozní úprava tř. C3
Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600X600X20 mm, rovná hrana, denní
údržba, Čištění za mokra, sucha
"m.Č.101:" 60,36
60,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

Konstrukce klempířské
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°
Trapezový plech - podrovbý popis viz po
6,6*2,0
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířSké v objektech v do 12 m

Konstrukce truhlářské

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
Ozn.T2 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otoČné
jednokřídlové HPL, neprůzvučné
"podrobný popis viz po - výrobky truhlařské
-včetně vybavení

MJ

m2

m2

m2

%

Ý , J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

12,926 1 050,00 13 572,30 vlastní
12,926

25,904 322,00 8 341,09 es Urs 2016 01

25,904

27,199 1 600,00 43 518,40 vlastní

27,199

696,000 1,05 730,80 es Urs 2016 01

m2 10,398 370,00

10,398
% 38,500 5,13

4 044,77
3 847,26 es Urs 2016 01

197,51 es Urs 2016 01

m2

m2

74 042,02
380,00 22 936,80 vlastní

790,00 50 068,62 vlastní

7(1

60,360

63,378

60,360
63,378

730,000 1,42

m2 13,200 560,00

1 036,60 es Urs 2016 01

7 443,30
7 392,00 es Urs 2016 01

13,200
t 0,038 1 350,00 51,30 es Urs 2016 01

kus 1,000 472,00

kus 1,000 3900,00

13 744,00
472,00 es Urs 2016 01

3 900,00 vlastní
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PČ Ty Kód
l p

W

110 K j766660002

111 K 76611-R04

VY
VY
VY

112 K 998766201

D 767
113 K 76720-R01

VY
W
VY

114 K 76720-R02
VY
VY
VY

115 K 76720-R03
W
VY
VY

116: K |76720-R04

VY
VY
VY

117 K 76720-R05

VY
VY
VY

118 K |76720-R06

W
VY
VY

119 K 76720-R07
VY
VY
VV

120 K 76720-R08

Popis MJ

0+1

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně

Ozn.T1 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plné otočné
jednokřídlové hpl, neprůzvučné
"podrobný popis viz po - výrobky truhlářské
-včetně vybavení
0"2
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

kus

kus

Množství Jj::;ja

1,000
2,000 512,00

2,000 4 100,00

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

1 024,00 es Urs 2016 01

8 200,00 vlastní

2,000
% 200,000 0,74 148,00 es Urs 2016 01

Konstrukce zámečnické
Ozn. 01 - Oprava stávající ocelové zárubně 900/1970 mm kus
"podrobný popis viz po - výrobky ostatní
n
2
Ozn. 02 - Oprava stávající ocelové zárubně 800/1970 mm kus
"podrobný popis viz po - výrobky ostatní
Pt

1
Ozn. 03 - Poklop revizní šachty pro zadláždění 600X600 mm, D+M kus
"podrobný popis viz po - výrobky zámečnické vnitřní
Pt

2
Ozn. 04 - Rohový profit pro styk mezi podlahu a stěnu z tvrdého PVC, vC. tvarovek pro
rohy a kouty, D+M m
podrobný popis viz po - výrobky ostatní

31,5*1,05
Ozn. 05 - vyříznutí prostupu 600X600 mm do trapézového hliníkového plechu
kotveného na záklop prken s tepelnou izolaci z minerální vaty kus
podrobný popis viz po - výrobky ostatní

.
1
Ozn. 06 - Vyříznutí prostupu 600x600 mm do střečního trapezového hliníkového

kusplechu
podrobný popis viz po - výrobky ostatní

.
1
Ozn. 07 - Lemování prostupu VZT 500x500 mm, D+M kus
podrobný popis viz po - výrobky ostatní

.
1
Ozn. 08 - Lemování prostupu VZT 500X500 mm, D+M kus

45 214,75
2,000 500,00 1 000,00 vlastní

2,000
1,000 500,00 500,00 vlastní

1,000
2,000 3 500,00 7 000,00 vlastní

2,000

33,075 230,00 7 607,25 vlastní

33,075

1,000 400,00 400,00 vlastní

1,000

1,000 400,00 400,00 vlastní

1,000
1,000 1 900,00 1 900,00 vlastní

1,000
1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní
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PČ Ty Kód
P

W
W
W

121 K 76721-R01

VY
VY
VY

122 K 998767201

D 771

123 K 771574116
VY

124 M 597611_R4

VY
125 K 998771201

D 777
126 K 777530_R1

VY

VY

127 K 998777201

D 781
128 K 781419-R3

VY
VY

129 K 781473115

VY

130 M 597610_R2

W
131 K 781493111

VY
132 K 781493511

VY

133 K 781495111
VY

. Ý , J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
podrobný popis viz po - výrobky ostatní

.
1
Ozn. Z1- Ocelové trubkové zábradlí v=1m, dl=8,62m, včetně nátěrů, D"M
podrobný popis viz po - výrobky zámečnické

1
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

Podlahy z dlaždic
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25
ks/m2
"m.č.101:" 60,36+0,975*0,23+0,9*0,1+0,97*0,16+0,9*0,1
keramická dlažba 200x200 mm, Podrobný popis viz PD
60,919*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

Podlahy lité
Polyuretanbetonová vícevrstvá protiskluzná stěrka ti. 4 mm, viz PO
"VČetně: přípravy podkladu, penetrace, nosné vrstvy s posypem a uzavíracího
vrchního nátěru
"strojovna VZT:" 5,665*3,5
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

DokonČovací práce - obklady keramické
Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch
Na stávajícím zdivu
"m.č.101:" (8,665+7,045)"2*2,0-0,9*2,0*2-0,15*2,0*2+2,0*0,16*2+2,0*0,23*2
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním
lepidlem
"m.č.101:" (8,665+7,045"0,8)"2*2,0+(1,75+3,15)*2*2,0-0,95"2,0*2-1,75*1,15*2-
3,54*0,45+0,45"0,2*2+2,0"0,16*2+2,0"0,23*2
obkládačky keramické 200 x 200 mm, podrobný popis viz PO interiér
77,962*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Plastové profity rohové lepené standardním lepidlem
"m.č.101:" 1,75*2
Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem

"m.Č.101:" (8,665+7,045+0,8)*2"(1,75+3,15)*2-0,95*2-1,75*2-0,9*2-3,54+0,2*2+0,15*4

Penetrace podkladu vnitřních obkladů
77,962

1,000
kus 1,000 24 000,00 24 000,00 vlastní

1,000
% 450,000 1,35

m2 60,919

60,919
m2 67,011

67,011
% 534,000

271,00

607,50 es Urs 2016 01

56 286,08
16 509,05 es Urs 2016 01

55Q00 36 856,05 vlastni

5,47 2 920,98 es Urs 2016 01

20 944,80
m2 19,828 1 050,00 20 819,40 vlastní

19,828
% 209,000 0,60 125,40 es Urs 2016 01

83 890,51
m2 60,200 150,00 9 030,00 vlastní

60,200

m2 77,962

77,962

m2 85,758
85,758

m 3,500
3,500

m 33,080

33,080

m2 77,962
77,962

268,00 20 893,82 cs Urs 2016 01

550,® 47 166,90 vlastní

114,00

85,00

37,00

399,00 es Urs 2016 01

2 811,80 es Urs 2016 01

2 884,59 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

134 K 998781101

D 784
135, K 784171001

W
VY
VY
VY
VY
VY

136 M 581248380

VY
137 K 784171101

VY
VY

j138 K !784171111

VY
VY
W
VY

139 M '581248440

W
140| K 78421-R10

W
W
W
VY

141 K 783817201

VY
W

Popis

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

Dokončovací práce - malby a tapety
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m
Okna
(3,54+1,25)"2"(3,54+1,28)*2"(2,7+2,0)*2
Dveře
(0,9+2,0)*2*2"(0,8+2,0)*2
Podlaha
(8,665+7,045+0,8)*2"(1,75+3,15)*2"(2,95+4,595)*2
páska pro malířské potřeby 50mm x 50 m
103,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
"m.Č.101:" 60,36
"m.č.102:" 12,31
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m
Okna
(3,54*1,25)"(3,54*1,28)"(2,7*2,0)
Dveře
(0,9*2,0)*2"(0,8*2,0)
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ, 4 x 5 m
92,226*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Malba disprezni kryjící, za mokra otěruvzdorná třída 3, matná, lx penetrační nátěr,
2x vrchní nátěr, barva bílá
"m.č.101:" (8,665+7,045)*2*2,6"(1,75+3,15)*2*2,6-3,54*1,25-3,54*1,28+4,0*2
"m.č.102:" (2,95+4,595)*2*2,85-2,7*2,0+4,0
Prostup VZT
1,5*1,2-1,1*0,9
Krycí jednonásobný syntetický nátěr lícového zdiva
Prostup VZT
1,5*1,2-1,1*0,9

MJ

t

j.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

1,761 400,00 704,40 es Urs 2016 01

m 103,730 7,00
13 408,03

726,11 es Urs 2016 01

m

m2

m2

28,620

17,200

57,910
108,917
108,917
72,670
60,360
12,310
19,556

14,356

5,200
106,060
106,060

148,633

106,216
41,607

Zoo 217,83 es Urs 2016 01

4,00 290,68 es Urs 2016 01

5,00 97,78 es Urs 2016 01

m2

m2

2,00 212,12 es Urs 2016 01

79,00 11 742,01 vlastní

0,810
m2 0,810 150,00 121,50 es Urs 2016 01

0,810
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

projektant:
Ing. jan Suk, EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Cena bez DPH 11 960,00
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 11 960,00 21,00% 2 511,60
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 471,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI _01 _3 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
PBŘ - PoŽárně bezpečnostrní řešení

PSY - Práce a dodávky PSY
713 - Izolace tepelné

11 960,00

10 060,00
10 060,00

1 900,00
1 900,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

_01 _3 - Požárně bezpečnostní řešeni
jílové u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

J.cena Cenová
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

11 960,00

D HSV
D PBŘ

1 K PBR10PHP
VY

2 K PBR1EVAK
VY

3 M 'PBR100EVAK
VY

4 M PBR100EVAK2
VY

5 M PBR1QOEVAK3
W

6 K PBR1ozn
W

7 M PBR10ONÁT
W
W

8 M PBR10Oozn
VY

9 K PBR9R2
W

HSV
PoŽárně bezpeČnostrní řešení
MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU

1
MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK

6
označení únikových cest fotoľuminiscenční značkou (únikové dveře)
3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)
1
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)
2
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kce
10
požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m2 - baleni 17,5 kg
1
Součet
označení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kce
10
Vydání příslušných atestů
1

10 060,00
10 060,00

KS 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní
1,000

KS 6,000 180,00 1 080,00 vlastní
6,000

KS 3,000 70,CK) 210,00 vlastní
3,000

KS 1,000 70,00 70,® vlastní
1,000

KS 2,000 70,00 140,® vlastni
2,000

KS 10,000 20,00 200,00 vlastní
10,000

KS 1,CKX) 3 80QOO 3 800,00 vlastní
1,000
1,000

KS 10,000 2OJJO 2Cl0,00 vlastní
10,000

KS 1,000 1 560,00 1 560,00 vlastní
1,000
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství j·cena Cena celkem [CZK] Cenová
P [CZK] soustava

D PSY
D 713

10 M 631izolO50
VY
W

11 K izol100
W
VY

Práce a dodávky PSY
Izolace tepelné
deska tl.6Omm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2
5
Součet
Montáž izolace do prostupu
5
Součet

1 900,00
1 900,00

m2 5,000 260,00 1 300,00 vlastní
5,000
5,000

m2 5,000 120,00 600,00 vlastní
5,000
5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _4a - Vytápění

KSO:
Místo: jilove u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Základ daně Sazba daně
DPH základní 68 791,38 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

68 791,38
výše daně
14 446,19

0,00

83 237,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI _01
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

4a - Vytápěni
Jílově u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSY
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry
713 - Izolace tepelné
HZS - HZS

68 791,38

68 791,38
10 489,00

2 708,38
21 921,00

1 886,00
10 237,00
21 550,00

Strana 2 z 6



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

_01 _4a - Vytápění
Jílove u Prahy

SOUP, Šenflukova 220, jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

, Ý . j.cena CenováPopis MJ Množství Cena celkem [CZK][CZK] soustava

D PSY
D 733

1 K 733110806
VY

2 K 733890801

VY
3 K 733111123

VY
4 K 733111124

VY
5 K 733111126

VY
6 K 733190107

VY

7 K 733113113

VY
8 K 998733101

VY

Práce a dodávky PSY
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 32
45

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

0,144
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 15
24
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 20
7
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 32
12
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do ON 40
24+7+12
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové
přípojky on 15
8
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
0,094

m 45,000
45,000

t 0,144

0,144
m 24,000

24,000
m 7,000

7,000

m 12,000
12,000

m 43,000
43,000

kus 8,000

8,000
t 0,094

0,094

68 791,38

68 791,38
10 489,00

25,00 1 125,00 es Urs 2016 01

500,00 72,00 es Urs 2016 01

130,00

140,00

190,00

35,00

170,00

3 120,00 es Urs 2016 01

980,00 es Urs 2016 01

2 280,00 es Urs 2016 01

1 505,00 es Urs 2016 01

1 360,00 es Urs 2016 01

500,00 47,00 es Urs 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 708,38
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PČ Ty Kód
P

9 K 734200822
W

10 K 734890801

VY
11 K 734209113

VY

12 M 55121141OR

VY
13 K 734261333

W
14 K 734209116

VY
15 K 734292716

VY
16 K 998734101

VY

D 735
17 K 735121810

VY

18 K 735291800

W

19 K 735890801

W
20 K 735159210

W
21 K 735151592R

VY
22 K 735159310

W
23 K 735151694R

W
24 K 735159320

VY
25 K 735151697R

VY
26 K 735151700R

Popis MJ

Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus
8
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t

0,009
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus
8
Radiátorový kulový kohout-pro samotížné systémy s možnosti redukovatelného
průtoku, rohový 1/2" kus
4
Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus

4
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus
2
Kohout kútový přímý g 1 1/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus
2
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t
0,006

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2
47

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus

32
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 t
m
0,521
MontáŽ otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm kus
1
Otopné těleso panelové, boČní připojení, typ 22 výška/délka 900/500 mm kus
1
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm kus
1
Otopné těleso panelové, boční připojení, typ 33 výška/délka 900/700 mm kus
1
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm kus
2
Otopné těleso panelové, boční připojení, typ 33 výška/délka 900/1000 mm kus
1
Otopné těleso panelové, boční připojení, typ 33 výška/détka 900/1400 mm kus

Ý . J.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozstvi [CZK] soustava

8,000 30,00 240,00 es Urs 2016 01
8,000
0,009 500,00 4,50 es Urs 2016 01
0,009
8,000 56,00 448,00 es Urs 2016 01
8,000

4,000 145,00 580,00 vlastni
4,000
4,000 170,00 680,00 es Urs 2016 01
4,000
2,000 85,00 170,00 es Urs 2016 01
2,000
2,000 290,00 580,00 es Urs 2016 01
2,000
0,006 980,00 5,88 es Urs 2016 01
0,006

47,000
47,000

32,000

32,000

0,521

0,521
1,000
1,000
1,000
1,000
1,®0
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

45,00

15,00

1 500,00

230,00

21 921,00
2115,00 es ÚRS201601

480,00 es Urs 2016 01

781,50 es Urs 2016 01

230,00 es Urs 2016 01

3 900,00 3 900,00 vlastní

230,00 230,00 es Urs 2016 01

4 100,00 4 100,00 vlastní

230,00 460,00 es Urs 2016 01

4 500,00 4 500,00 vlastní

4 700,00 4 700,00 vlastní
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PČ Ty Kód
P

VY

27 K 998735101

VY

D 783
28 K 783614651

VY

29 K 783614661
W

30 K 783617611

VY

D 713
31 K 713410831

VY

32 K 713463312

VY

33 M 631546052R

VY

34 K 71346-PE02

VY

35 M 7131-PE13

VY

36 K 71346-PE03

VY

37 M 7131-PE25

VY

38 M 7131-PE26

W

39 K 998713101

VY

D HZS
40) K 799-M01

VY

Popis MJ

1
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
0,283

Dokončovací práce - nátěry
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do ON 50 mm
41
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do ON 100 mm
20
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do ON 50 mm
4

t

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

1,000
0,283 1 500,00 424,50 es Urs 2016 01
0,283

m

m

m

41,000
41,000
20,000
20,000
4,000
4,000

20,000

20,000

20,000

20,000
20,®0
20,000

24,000

24,000

24,000

24,000

19,000

19,000

7,000

7,000

12,000

12,000
0,038
0,038

26,00

30,00

55,00

Izolace tepelné
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem ti
do 50 mm m
20
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou lx
D do 100 mm m
20
pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólii, d/tl 76/50 mm m
20

Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, ON přes 16 do 25mm m

24
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedeni, tloušťka
stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm m
24

Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, ON přes 25 do 42mm m

19
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka
stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm m
7
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka
stěny 20 mm, vnitřní průměr 42 mm m
12
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t
0,038

HZS
Doregulování hydrodinamických tlaků hod
15

30,00

70,00

1 886,00
1 066,00 es Urs 2016 01

600,00 es Urs 2016 01

220,00 es Urs 2016 01

10 237,00
600,00 es Urs 2016 01

1 400,00 es Urs 2016 01

95,00 1 900,00 vlastní

70,00 1 680,00 vlastní

55,00 1 320,00 vlastni

48,00 912,00 vlastní

110,00 770,00 vlastni

130,00 l 560,® vlastní

2 500,00 95,00 es Urs 2016 01

21 550,00
15,000 180,00 2 700,00 vlastní
15,000
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PČ Ty Kód
P

41 K 799-M03
VY

42 K 799-M04

VY
43 K 799-M05

W
44 K 799-M06

VY
45 K 799-M07

VY
46 K 799-1\/108

W
47 K 799-M10

VY

Popis

Uvedení do provozu
5
Napuštění a odvzdušnění soustavy
10
Topná zkouška
30
Nezměřitelné stavební práce
20
Napojení na rozvody
5
Vypuštění části topného systému
10
Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu
10

MJ

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

Ý . J.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozstvi [CZK] soustava

5,000 250,00 1 250,00 vlastní
5,000

10,000 250,00 2 500,00 vlastní
10,000
30,000 120,00 3 600,00 vlastní
30,000
20,000 250,00 5 000,00 vlastní
20,000

5,000 300,00 1 500,00 vlastní
5,000

10,000 250,00 2 500,00 vlastní
10,000
10,000 250,00 2 500,00 vlastní
10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dítna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _4c - Vzduchotechnika

KSč):
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Cena bez DPH 676 568,00
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 676 568,00 21,00% 142 079,28
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 818 647,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI _01 _4c - Vzduchotechnika
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílové u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

DI - Zařízení Č. 1 - výcviková kuchyň
D2 - Ostatní položky

676 568,00

619 888,00
56 680,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI _01 _4c - Vzduchotechnika
Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, šenflukova 220, jílové u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

PČ Ty Kód Popis
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

j.cena CenováMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

676 568,00

D DI
1 K Poll

619 888,00
1,000 183 575,00 183 575,00 vlastni

VY

W

W

W

VY
W
W

2 K Pot2

VY
W

3 K Pol3

VY
W

Zařízení Č. 1 - výcviková kuchyň
Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým
rekuperátorem, množství vzduchu V-5200/5200 m3/h, pext. - 250/400 Pa kus
v sestavě a vybavenosti dle schémat - D1.01.4C-01 Technická zpráva - příloha Č.3 a
popisu TZ - D1.01.4c-01 Technická zpráva
včetně příloh D1.01.4C-01 Technická zpráva - příloha Č.1, D1.01.4C-01 Technická
zpráva - příloha Č.4
Jednotka včetně ventilátorů s volně oběžným kolem a frekvenčních měničů,
vstupního filtru F7, filtru na odvodu G4,
elektrického ohřívače, uzavíracích klapek, pružných manžet, základového rámu.
Místní montáž omezenou montážní cestou.

Číslo položky 1.001 ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
1
Systém MaR - regulace k sestavné jednotce poz.č.1.001 - kompletní systém měření a
regulace vC. ovládacího panelu, trasování, prokabelování, zprovoznění systému řízení kus
a zaškolení obsluhy.
Číslo položky 1.001a ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
1

Frekvenční měniče el. parametry: lx 200-230V, 3x 0-230V, 400 Hz, 1,5-1,8 kW, 8,0 A
pro motory VZT jednotky pol č 1 001 vC. krytŮ svorek a prokabelování s ventilátory kus

Číslo položky 1.001b ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
4

1,000

1,000 68 915,00 68 915,00 vlastní

1,000

4,000 5 320,00 21 280,00 vlastní

4,000
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PČ Ty Kód
P

4 K Pol4
VY
VY

5 K Pol5

J.cena CenováMnozství Cena celkem [CZK][CZK] soustava
1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

W
W

6 K Pol6

W
VY

7 K Pol7

VY
VY

8 K Pol8

VY
W

9 K Pol9

VY
W

10 K PoliO

Popis MJ

Provedení revize ELEKTRO pro VZT jednotku poz.č.1.001 " systém MaR kus
Číslo položky 1.001C ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
1
Tlumič hluku kulisový 1000x500x2000/3 vnitřní kulisy ti. 200 mm, ti. ztráta 19 Pa,
útlum po frekvenčních pásmech 63 Hz-8kHz: 5/13/24/50/50/49/28/17 dB, tlumiČ kus
osazen na přívodu upraveného vzduchu
Číslo položky 1.051 ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
1
Tlumič hluku kulisový 1000x500x2000/3 vnitřní kulisy ti. 200 mm, ti. ztráta 19 Pa,
útlum po frekvenčních pásmech 63 Hz-8kHz: 5/13/24/50/50/49/28/17 dB, tlumič kus
osazen na odvodu vzduchu
Číslo položky 1.052 ve výkresech: d1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Tlumič hluku kulisový 1000x500x1500/3 vnitřní kulisy ti. 200 mm, ti. ztráta 17 Pa,
útlum po frekvenčních pásmech 63 HZ-8KHZ: 7/9/19/39/48/38/22/14 dB, tlumič kus
osazen na potrubnĹ větvi pro přívod čerstvého vzduchu
Číslo položky 1.053 ve výkresech: D1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Tlumič hluku kulisový 1000x500x1500/3 vnitřní kulisy ti. 200 mm, ti. ztráta 17 Pa,
útlum po frekvenčních pásmech 63 Hz-8kHz: 7/9/19/39/48/38/22/14 dB, tlumič kus
osazen na potrubí výfuku vzduchu
Číslo položky 1.054 ve výkresech: d1.01 4c 03 a D1.01.4C 04
1
Regulační klapka čtyřhranná protiběžná - ruční ovládání, rozměr 500 x 500 mm, Dle
D2.02 001 Technická zpráva příloha č 5 kus
Číslo položky 1.101 ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
2
Ovládací táhlo pro ruční regulaci poměru průtoků mezi odsávacím zákrytem
poz.č.1.251 a 1.252, kus
ovládací mechanismus osazen na trny klapek s regulací poměru odvodu od obou
zákrytů 0-100% l 100-0%,
koncová Část ovládacího mechanismu bude osazena ve výšce 1,6m nad podlahou

Číslo položky 1 101a ve výkresech: di 01 4c 03 a d1.01.4c 04
1
Přívodní dvouřadá vyustka ve dvouřadém provedení - 1225 x 325 mm z hliníku
opatřeného transparentním eloxem, součástí výustky je regulace typu R2 - regulace s kus
naklápěcím ramenem náběhových listů, pouze pro přívod vzduchu.
SouČástí regulace je i upevňovací rámeček.

Číslo položky 1.201 ve výkresech: d1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
3

1,000

1,000 6 850,00 6 850,00 vlastní

1,000

1,000 6 600,00 6 600,00 vlastní

1,000

1,000 5 450,00 5 450,00 vlastní

1,000

1,000 5 430,00 5 430,00 vlastni

1,000

2,000 1 830,00 3 660,00 vlastní

2,000

1,000 790,00 790,00 vlastní

VY

VY
VY
W
VY

11 K Pol11

1,000

3,000 3 680,00 11 040,00 vlastní

VY
VY
VY
W 3,000
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PČ Ty Kód
P

12 K Pol12

Popis

Přívodní dvouřadá vyustka ve dvouřadém provedení - 325 x 325 mm z hliníku
opatřeného transparentním eloxem, součástí výustky je regulace typu R1 - regulace s
protiběžnými listy, určena pro přívod i odsávání vzduchu.
Součástí regulace je i upevňovací rámeček

Číslo položky 1.202 ve výkresech: D1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Odsávací nerezový zákryt pro volné zavěšení pod stropem - 2400*1800mm, výška
450mm.
Zákryty jsou vybaveny:
- Tukovými filtry,

Osvětlením,
- Nátrubkem pro odvod kondenzátu 3/8',
- Nástavec pro připojení potrubí VZT 500 x 500 mm,
- montážní materiál

Číslo položky 1.251 ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
1
Odsávací nerezový zákryt pro volné zavěšení pod stropem - 2300*1400mm, výška
450mm.
Zákryty jsou vybaveny:
- Tukovými filtry,
- Osvětlením,
- Nátrubkem pro odvod kondenzátu 3/8",
- Nástavec pro připojení potrubí VZT 500 x 500 mm,
- montážní materiál

Číslo položky 1.252 ve výkresech: d1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Protidešt'ová sací žaluzie 1120x800mm, se sítem proti hmyzu, , v dodávce stavby.
Číslo položky 1.501 ve výkresech: D1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Střešní výfuková hlavice pr. 500mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
šedý komaxit, vC. tepelně izolovaného soklu, ti. tep. izolace 100mm
Číslo položky 1.551 ve výkresech: D1.01.4c-03 a d1.01.4c-04
1
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti I!, , včetně těsnícího a
spojovacího materiálu.
Číslo položky 1.801 ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
42
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti 11,, včetně těsnícího a
sp.oj.ovacího materiálu, náběhových a vodících plechů.
Číslo položky 1.802 ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04

MJ

kus

Ý , J.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

1,000 1 050,00 1 050,00 vlastni

13

VY
W
W
VY

K Pol13

VY
VY
VY
W
W
W
VY
VY
VY

K Pol14

VY
W
VY
W
VV
W
VY
W
VY

K Pol15

VY
VY

K Pol16

VY
W

K Pot17

VY
W

K Pot18

VY

1,000

kus 1,000 61 208,00 61 208,00 vlastní

14

1,000

kus 1,000 45200,00 45200,00vlastní

15

16

17

18

1,000

kus 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní

1,000

kus 1,000 6 700,00 6 700,00 vlastní

1,000

m2 42,000 480,00 20 160,00 vlastní

42,000

m2 33,000 630,00 20 790,00 vlastní
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PČ Ty Kód
P

VY

19 K Po119

VY
VY

20 K Pol20

VY
W

21 K Pol21

W
W

22 K Pot22

W
W

23 K Pol23

W
W

24 K Pol24

W
W

25 K 998728201R00

W

D D2
26 K Pol25

VY

27 K Pol26

VY

28 K Pol27
VY

29 K Pol28

W

30 K Pol32

W

Popis MJ

33
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, vodotěsné provedení,, včetně těsnícího a
spojovacího materiálu.
Číslo poloŽky 1.803 ve výkresech: D1.01.4c 03 a di 01 4c 04
24
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, vodotěsné provedení,, včetně těsnícího a
spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechŮ.
Číslo položky 1 804 ve výkresech: D1.01.4c 03 a D1.01.4c 04
16
Parotěsná tepelná izolace kaučuk ti. 25mm - potrubí sání čerstvého vzduchu
Číslo položky 1.901 ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
25
Tepelná a protihluková izolace tt.60mm s opechováním, potrubí přívodu upraveného
vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně od VZT jednotky po prostup stavební
konstrukcí
Číslo položky 1.902 ve výkresech: d1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
20
Kompletní montáŽ vzduchotechniky zařízení č. 1 - výcviková kuchyň
Číslo položky 1.991 ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.0Ĺ4c-04
1
Hzs zařízení Č. 1 - výcviková kuchyň - zednické výpomoci, vrty, prostupy, drážky,
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace
při etapizaci prací
Číslo položky 1.992 ve výkresech: D1.01.4c-03 a D1.01.4c-04
24
Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m
0,5

m2

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

33,000

24,000 580,00 13 920,00 vlastní

24,000

m2 16,000 720,00 11 520,00 vlastní

16,000
m2 25,000 430,00 10 750,00 vlastní

25,000

m2 20,000 980,00 19 600,00 vlastní

20,000
kus 1,000 78 000,00 78 000,00 vlastní

1,000

hod 24,000 350,00 8 400,00 vlastní

24,000
% 0,500 3 600,00 1 800,00 RTS

0,500

Ostatní položky
Montážní materiál
180
Montážní plošina, pojízdné lešení
40
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou
24
Štítky pro označení, plastové tabulky velikosti A5
1
Doprava
1

kg

hod

hod

KČ

KČ

56 680,00
180,000 66,00 11 880,00 vlastní
180,000
40,000 680,00 27 200,00 vlastní
40,000
24,000 250,00 6 000,00 vlastní
24,000

1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní
1,000
1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _4e - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Cena bez DPH 81 108,00
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 81 108,00 21,00% 17 032,68
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 140,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

SOUP Jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

01 4e - Zdravotně technické instalace
jílové u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSY
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
Z - ZámeČnické výrobky
HZS - HZS

81 108,00

81 108,00
24 173,50
20 235,50
21 053,00

8 396,00
7 250,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI _01 _4e - Zdravotně technické instalace
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

PČ Ty Kód Popis
P

Náklady soupisu celkem

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. jan Suk, EREKTA

MJ Množství jj;:;ja CenováCena celkem [CZK]
soustava

D PSY
D 721

1 K 721171803
W

2 K 721171808
W

3 K 721290821

W
4 K 721173401

VY
5 K 721174024

VY
6 K 721174025

VY
7 K 721174042

W
8 K 721174043

W
9 K 721194104

VY
10 K 721194105

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí z PVC do D 75
15
Demontáž potrubí z PVC do D 114
10
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech
výšky do 6 m
0,051
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG ON 100
26
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT ON 70
15
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT ON 100
3
Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT ON 40
11
Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT ON 50
32
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek on 40
3
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek on 50

m 15,000
15,000

m 10,000
10,000

t 0,051

0,051
m 26,000

26,000
m 15,000

15,000
m 3,000

3,000
m 11,000

11,000
m 32,000

32,000
kus 3,000

3,000
kus 11,000

20,00

20,00

81 108,00

81 108,00
24 173,50

300,00 es Urs 2016 01

200,00 es Urs 2016 01

500,00 25,50 es Urs 2016 01

230,00 5 980,00 es Urs 2016 01

35,00 525,00 es Urs 2016 01

37,00

26,00

28,00

65,00

70,00

111,00 es ÚRS2016 01

286,00 es Urs 2016 01

896,00 es Urs 2016 01

195,00 es Urs 2016 01

770,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

W
11 K 721194107

W
12 K 721211911

W

13 K 721211401R

W

14 K 721226531R

VY

15 K 721274122R

W
16 K 721290111

VY
17 K 721290123R

VY

18 K 894811241R

W
19 K 998721101

W

D 722
20 K 722130801

W
21 K 722170801

W

22 K 722290821

W
23 K 722174002

W
24 K 722174003

VY
25 K 722174004

VY
26 K 722176112

W
27 K 722176113

Popis MJ

11
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek on 70 kus
1
Montáž vpustí podlahových on 40/50 kus
2
Vpust' podlahová s vodorovným odtokem ON 40/50, se zápachovou uzávěrkou a
mechanickou uzávěrkou pro suchý stav, vtoková nerez mřížka kus
2
Kalich pro úkapy ON 32 se zápachovou uzáverkou a mechanickou uzávěrkou - kuličkou
pro suchý stav kus
2
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí ON 75-podomitková verze, kompletní
se stavební ochrannou zátkoua krytem kus
1
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 m
26
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do ON 300 m
58
Revizní šachta z PVC systém RY typ pravý/pňmý/levý, on 400/110 tlak 40 t hl od 860

kus
do 1230 mm
1
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t
0,128

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 25 m
20
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m
9
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech
výšky do 6 m t
0,045
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m
75
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m
23
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m
3
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm m
74
Montáž potrubí pLastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm m

J.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozstvi [CZK] soustava

11,000
1,000 75,00 75,00 es Urs 2016 01
1,000
2,000 159,00 318,00 es Urs 2016 01
2,000
2,000 1 590,00 3 180,00 vlastní
2,000
2,000 2 300,00 4 600,00 vlastní

2,000

1,000 750,00 750,00 vlastní
1,000

26,000 20,00 520,00 es Urs 2016 01
26,000
58,000 25,00 1 450,00 vlastní
58,000

1,000 3 800,00 3 800,00 vlastní

1,000
0,128 1 500,00 192,00 es Urs 2016 01
0,128

20,000
20,000
9,000
9,000

0,045

0,045
75,000
75,000
23,000
23,000

3,000
3,000

74,000
74,000
23,000

18,00

15,00

20 235,50
360,00 es Urs 2016 01

135,00 es Urs 2016 01

1 500,00 67,50 es Urs 2016 01

52,00

55,00

65,00

26,00

28,00

3 900,00 es Urs 2016 01

1 265,00 es Urs 2016 01

195,00 es Urs 2016 01

1 924,00 es Urs 2016 01

644,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

VY

28 K 722176114

VY

29 K 722181211

VY

30 K 722181212

VY

31 K 722181213

W

32 K 722181241

VY

33 K 722181242

VY

34 K 722190401

VY

35 K 722220121
W

36 K 722220152
VY

37 K 722220153
W

38 K 722229101
VY

39 K 722224115

VY

40 K 722231251

VY

41 K 722239101

VY

42 K 722232043

VY

43 K 722231072

W

44 K 722239102

VY

45 K 722232044

Popis MJ

23
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm
3
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 6
mm ON do 22 mm
42
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 6
mm ON do 32 mm
14
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 6
mm ON přes 32 mm
3
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 20
mm ON do 22 mm
33
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 20
mm ON do 42 mm
9
Vyvedení a upevnění výpustku do on 25
20
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
1
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 ON 20 x G 1/2
14
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 ON 25 x G 3/4
5
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ
4
Kohout plnicí nebo vypouŠtěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem
2

Ventil pojistný mosazný G 1/2 pn 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem

2
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2
8
Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185"C vnitřní závit
7
Ventil zpětný g 1/2 pn 10 do 110°C se dvěma závity
1
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4
4
Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185"C vnitřní závit

m

m

m

m

m

m

kus

pár

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

MnoŽství

23,000
3,000
3,000

42,000

42,000

14,000

14,000

3,000

3,000

33,000

33,000

9,000

9,000
20,000
20,000

1,000
1,000

14,000
14,000
5,000
5,000
4,000
4,000
2,000
2,000

2,000

2,000
8,000
8,000
7,000
7,000
1,000
1,000
4,000
4,000
2,000

J.cena CenováCena celkem [CZK][CZK] soustava

30,00 90,00 es Urs 2016 01

26,00

32,00

36,00

38,00

40,00

45,00

1 092,00 es Urs 2016 01

448,00 es Urs 2016 01

108,00 es Urs 2016 01

l 254,00 es Urs 2016 01

360,00 es Urs 2016 01

900,00 es Urs 2016 01

29,00 29,00 es Urs 2016 01

32,00

65,00

26,00

250,00

320,00

65,00

230,00

260,00

84,00

250,00

448,00 es Urs 2016 01

325,00 es Urs 2016 01

104,00 es Urs 2016 01

500,00 es Urs 2016 01

640,00 es Urs 2016 01

520,00 es Urs 2016 01

1 610,00 es Urs 2016 01

260,00 es Urs 2016 01

336,00 es Urs 2016 01

500,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

VY

46 K 722232062

VY

47 K 722231073

W

48 K 722239103
VY

49 K 722232063
W

50 K 722290234
W

51 K 998722101
W

D 725
52 K 725320828

VY
53 K 725820801

VY
54 K 725860812

W

55 K 725590811

W
56 K 725539204

VY
57 K 725532120

W
58 K 725539206

VY
59 K 725532126

W
60 K 725819402

VY
61 K 725813111

VY
62 K 725819202

VY
63 K 725813112

VY

Popis MJ

2
Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
1
Ventil zpětný g 3/4 pn 10 do 110°C se dvěma závity
1
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G l
1
Kohout kulový přímý g 1 pn 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
1
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON 80
101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
0,126

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových armatur
2
Demontáž baterie nástěnné do G 3 l 4
2
Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých
2
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech
výšky do 6 m
0,149
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů
1
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l l 2 kW
1
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů
1
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l l 2,2 kW
1
MontáŽ ventilů rohových g 1/2 bez připojovací trubičky
14
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
14
Montáž ventilů nástěnných G 3/4
3
Ventil rohový pračkový g 3/4
3

kus

kus

kus

kus

m

t

. . J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

2,000
1,000 245,00 245,00 es Urs 2016 01
1,000
1,000 260,00 260,00 es Urs 2016 01
1,000
1,000 55,00 55,00 es Urs 2016 01
1,000
1,000 260,00 260,00 es Urs 2016 01
1,000

101,000 12,00 1 212,00 es Urs 2016 01
101,000

0,126 1 500,00 189,00 es Urs 2016 01
0,126

soubor

soubor

45,00
21 053,00

90,00 es Urs 2016 01

kus

t

25,00 50,00 cs Urs 2016 01

35,00 70,00 es Urs 2016 01

1 500,00 223,50 es Urs 2016 01

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0,149

0,149
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

14,000
14,000
14,000
14,000

3,000
3,000
3,000
3,000

450,00

6800,00

480,00

8900,00

22,00

95,00

35,00

95,00

450,00 es Urs 2016 01

6 800,00 es Urs 2016 01

480,00 es Urs 2016 01

8 900,00 es Urs 2016 01

308,00 es Urs 2016 01

1 330,00 es Urs 2016 01

105,00 es Urs 2016 01

285,00 es Urs 2016 01
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PČ Ty Kód
P

64 K 725829101
VY

65 K 725821316

VY
66 K 998725101

VY

D Z
67 K 767-Z01

VY
68 M 767-Z04

VY
69 M 767-ZO5

VY
70 M 767-Z07

VY
71 M 767-Z09

VY

D HZS
72 K 799-M06

VY
73 K 799-M07

VY
74 K 799-M10

W

Popis MJ

Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus
1
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor

1
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t
0,169

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

1,000 58,00 58,00 es Urs 2016 01
1,000
1,000 1 650,00 1 650,00 es Urs 2016 01
1,000
0,169 1 500,00 253,50 es Urs 2016 01
0,169

Zámečnické výrobky
Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí
54
Objímka dvoušroubová s hlavou MB
20
Šroub s hmoždinkou MB
32
Sestava spoj. dílů objímky
20
Ocelová konzola dl. 150mm
16

HZS
Nezměřitelné stavební práce
16
Napojení na rozvody
8
Úpravy stávajícího rozvodu včetně materiálu
5

kg

kus

kus

kus

kus

hod

hod

hod

8 396,00
54,000 120,00 6 480,00 vlastní
54,000
20JJO0 25,(X) 50Q00 vlastní
20,000
32,(XK) 9,00 288,00 vlastni
32,000
20,000 18,00 360,00 vlastní
20,000
16,CKX) 48,00 768,00 vlastní
16,000

7 250,00
16,000 250,00 4 000,00 vlastní
16,000
8,000 250,00 2 000,00 vlastní
8,000
5,000 250,00 1 250,00 vlastní
5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
DI _01 - Dílna Kuchyň

Soupis:

DI _01 _4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílově u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ,

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Cena bez DPH 176 476,80

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 176 476,80 21,00% 37 060,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 536,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň
Soupis:

DI 01 _4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 176 476,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

SOUP jílové - dílna kuchyň

DI _01 - Dílna Kuchyň

DI _01 _4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

. , j.cena CenováPopis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

176 476,80
4 800,00 vlastní

- ... -_ - . . _ _ _ _
7 m 345222 001 Drobný montážn
8 M 348332084 Svítidlo - PřisazE
9 M 358358112571 Zásuvka 230V/1t
10 M 358121001 Vypínač řazení 1

11 M 358121002 Vypínač řazení 6
12 M 35812 1003 Vypínač řazení l
13 M 358115863 Vypínač 400V/2S
14 M 358115864 Vypínač 400V/32
15 M 341111674 kabel silový s cl
16 M 341111673 Pryžové kabely (
17 M 341111672 Pryžové kabely (
18 M 341111671 Pryžové kabely (
19 M 341421560 vodič silový S Cu
20 M 341421570 vodič silový s Cu
21 M 341408271 vodič silový s Cu

1 M 357116450

2 M 374512490

3 M 345723100
4 M 345616570
5 M 358151004
6 M 35811OäjO

Oceloplechový skříňový rozvaděč,2000x60Ox400, /p40/20 - viz výkresová
dokumentace
Koordinace s ostatními profesemi
páska stahovací kabelová VPP 4/360

Wago svorky
Natloukaci hmoždinky 6X45
Dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedeni
Drobný montážní materiál
Svítidlo - Přisazené ,mřížkové ,LED,IP 20
Zásuvka 230V/16A, IP44 v rámečku včetně příslušenství
Vypínač řazení 1, 23OV/10,4, lP44 včetně rámečku a příslušenství
Vypínač řazení 6,230V/ 1OA,IP44 včetně rámečku a příslušenství
Vypínač řazení 1,230V/10,4,IP20 včetně rámečku a příslušenství

Vypínač 400V/25A, /P44
Vypínač 400V/32A, /P44
kabel silový s CU jádrem CVKY-O 3x1,5
Pryžové kabely CGSG-J 5X6
Pryžové kabely CGSG-J 5X4
Pryžové kabely CGSG-J 5x2,5
vodič silový S Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2
vodič silový s Cu jádrem CV H07 V-U 25 mm2

kus 1,000 4 800,00

KČ L000 2(X),00
1® kus 3,000 3,(X)

bal 2,000 20JJO
bal 2,CU) 15,00
hod 12J)00 150,00
KČ 1,000 250,®
kus 2JJO0 750,00
kus 32,000 240,(X)
kus 2,000 120,ClO
kus 6ÁXX) 150,00
kus 2JXJ0 150,00
kus 2AXK) 350,00
kus 1,000 420,00

m 94,000 17,®
m 17,000 25,00
m 68,0ClO 35,00
m 58,(XX) 34,00
m 121,000 24,00
m 218,000 35,00
m 15,000 39,00

200,00 vlastní
9,00 es Urs 2016 01

40,00 vlastní
30,00 vlastni

1 800,00 vlastni
250,00 vlastní

1 500,(X) vlastni
7 680,00 vlastní

240,00 vlastni
90Q00 vlastní
300,00 vlastní
700,00 vlastní
420,® vlastní

1 598,00 vlastní
425,00 vlastní

2 380,00 vlastní
1 972JJO vlastní
2 904,00 es Urs 2016 01
7 630,00 es Urs 2016 01

585,00 vlastní
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J·cena Cena celkem [CZK] Cenová
p [CZK] soustava

22 m 345755661 Kabeloyý Žlab drátkový 200/50 m 4,000 250,00 1 00QOCl vlastni
23 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 m 104,000 36,00 3 744,00 es Urs 2016 01
24 M 348332081 Svítidlo prachotěsné průmyslové LED, /P65,63W kus 6,000 950,00 5 70QOO vlastni
25 M 348332082 Svítidlo prachotěsné průmyslové LED, lP65, s nouzovým modulem 1h kus 3,000 1 BOO,® 5 400,00 vlastní

26 M 348332083 Nástěnné nouzové piktogramové svítidlo LED, IP 65 , nestáte svitici, Autotest kus 1,CU) 950,® 950,00 vlastní
jistič modeion bc160nt305-160-d 3-pól. D - distribuční, Ir = 125-160 A, třmen. ku, 1JJO0 1 200JJO 1 20qo0 es Urs 2016 0127 M 358226100 svorky pro 2,5-95 mm'

28 M 374374512470 Úprava slaboproudých rozvodů - dle rozsahu KČ 1JJOO 6 500,CK) 6 500,ClO vlastní
29 M 345755660 profil nosný 15x30 np 500 kus 4,000 270,00 1 080,® es Urs 2016 01
30 K 220332_R1 Montáž tlačítka blokování - zrušení - central stop kus 1,000 120,00 120,00 vlastní
31 K 220490_R2 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus 1,000 120,00 120,00 vLastní
32 K 742232100 Montáž rozváděČ skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg kus 1,000 3 600,00 3 600,00 es Urs 2016 01
33 M 374512480 Obhlídka stavby před započetím montážních prací KČ 1,000 200,00 200,00 vlastní
34 M 358115861 Vypínač 400V/16A, lP44 kus 4,000 470,00 1 880,00 vlastní
35 M 358115862 Vypínač 400V/20A, lP44 kus 2,000 520,® 1 040,CJ0 vlastní
36 M 358358114 Zásuvka zapuštěná s instalační krabicí 400V/ 16A,/P 44 kus 1,000 270,00 270,® vlastní
37 M 358115004 vývod ukončený na zařízení nebo svorkovnici, 400V kus 10,000 78,00 780,00 vlastní
38 M 358115®5 vývod ukončený na zařízení nebo svorkovnici, 230V kus 4,000 55,00 220,00 vlastni
39 M 358151001 Bezpečností tlačítko -CENTRAL STOP kus 1,Cú) 430,00 430,00 vlastni
40 M 358151002 Krabice přístrojová s možností spojení do vícerámečku max 5 ks kus 40,CKX) 80,ClO 3 2CK),00 vlastni
41 M 358151003 Krabice universální s víčkem kus 14,000 26,00 364,(X) vlastní
42 M 348891001 Recyklační poplatek za svítidlo+ zdroj kus 10,000 20,00 200,00 vlastni
43 M 341116430 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x70+50 mm2 m 19jxx) 75,00 1425,(x) es Urs 2016 01
44 M 341111000 kabel silovýs Cu jádrem CVKY 5x6 mm2 m 33,00Ci 80,00 2 640,00 es Urs 2016 01
45 M 341110980 kabel silovýs Cu jádrem CVKY 5x4 mm2 m 128,0UCJ 78,® 9 984,00 es Urs 2016 01
46 M 341111675 kabel silový s Cu jádrem CVKY 5x16 m 21,000 150,® 3 150,00 vlastni
47 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CVKY 5x2,5 mm2 m 148,0CK) 25,00 3 700,00 es Urs 2016 01
48 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CVKY 5x1,5 mm2 m 41,000 20,00 820,(x) es Urs 2016 01
49 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2 m 343,000 23,00 7 889,00 es Urs 2016 01
50 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x1,5 mm2 m 293,000 18,00 5 274,00 es Urs 2016 01
51 M 345755667 Veškeré montáže, doprava, zařízení staveniště,jiné materiály a montáž KČ 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní
52 M 345755662 Ostatní pomocný, montážní upevňovací a blíže neurčený materiál KČ 1,000 5 000,00 5 CU),00 vlastní
53 K 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 50 mm uložená pevně m 104,000 15,00 1 560,00 es Urs 2016 01
54 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 54,000 16,00 864,00 es Urs 2016 01
55 K 744743110 Montáž kabel sdělovací UTP cat 5.e- uložení pevně kus 100,000 22,00 2 200,00 vlastní
56 M 348348332085 Svítidlo přisazené prochotěsné svítidlo LED, lP65 kus 2,CKX) 1 200,® 2 400,00 vlastní
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PČ Ty Kód
P

57 K 747111111
58 K 747111211
59 K 747124211
60 K 747162116
61 K 747162153
62 K 748123119
63 K 748132113
64 K 748132123
65 K 974031122

, Ý , J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

66 M 341210480
67 M 374512461
68 K 210830_R3

69 K 340235213

70 K 734552322

71 K 743121317

72 K 210830_R4
73 K 093001000

74 M 374512330
75 K 210293111
76 K 220490_R2
77 K 210830_R5
78 K 749112100
79 K 747233422
80 K 044002_R6

Montáž vypínač nástěnný l-jednopólový pn
Montáž vypínač nástěnný l-jednopólový pr(
montáž přisazeného třífázového vypínače (
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích
Montáž zásuvek prŮmyslových vestavných [

Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástě
Montáž svítidel nástěnných nouzových s pil
MontáŽ svítidlo prachotěsné průmyslové šti

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mi

kabel sdělovací s Cu jádrem UTP cat 5.e 4>
zásuvka data 2XRj45 Element Bilé barvy
Montáž kabelů měděných do 1 kv do 0,40 k
Drážky ve stěnách a podlahách - pro zabu(
mm šířky a 40 mm
Montáž kabelového žlabu bez víka Šířky do
Trubkováni v podlaze pro vybrané technolc
technologie - montáž
Montáž kabelů měděných do 1 kv do 4,00 k
Doprava jílové - Praha 40 km l 13 KČ za kri

zásuvka telefonní Tango bílý, slonová kost
Demontáž stávající elektroinstalace kuchyi
Montáž zásuvky pro 1 datový port
Montáž kabelů měděných do 1 kv do 0,40
Montáž konstrukce z profilŮ ocelových bez

MontáŽ jistič deionový vestavný s elektrick

Revize

ostředí obyčejné nebo vlhké kus 2,000 25,00 50,00 es Urs 2016 01
ostředí venkovní/mokré kus 8,000 25,00 200,00 es Urs 2016 01

Jo 32A kus 9,000 32,OO| 288,00 vlastní
provedeni IP 44 3P+N+PE 16 A kus 32,000 36,00 1 152,00 es Urs 2016 01
M"ovedení IP 44 3P+PE 16 á kus 1,000 45,00 45,00 es Urs 2016 01
!nné panelové do 0,36 m2 kus 4,000 55,00 220,00 es Urs 2016 01

ctogramem kus 1,000 55,00 55,00 vlastní
ropní závěsné na oko s krabicí kus 9,000 58,00 522,00 es Urs 2016 01

11 š do 70 mm m 151,000 40,00 6 040,00 es Urs 2016 01

í2x0,8 mm m 40,(xx) 26JXl 1 040,00 es Urs 2016 01
kus 1,000 380,00 380,CK) vlastní

tg uložených volně m 79,000 20,00 1 580,00 vlastní
Jování kabelových tras - do rozměru 100 47,000 38,00 1 786,00 vlastní

m

500mm m 4,000 75,00 300,00 vlastní
)gie kuchyně - viz požadavky dodavatele m 56,000 42,00 2 352,00 vlastní

cg uložených volně m 40,000 15,00 600,00 vlastní

1 ks 10,000 400,00 4 000,00 vlastní
kus 1,ck)o 260,00 260,00 es Urs 2016 01
kus 1,000 2 900,00 2 900,00 vlastní

kus 1,000 95,00 95,00 vlastní
cg uložených pevně m 1 498,000 7,00 10 486,00 vlastní
zhotovení kg 0,001 2 800,00 2,80 es Urs 2016 01

,ou spouŠtí do 300 á kus 1,000 56,00 56,00 es Urs 2016 01
KČ 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

ÝlC:
DIČ,

lČ:
DIČ,

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Základ daně Sazba daně
DPH základní 61 811,50 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

61 811,50
výše daně
12 980,42

0,00

74 791,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SOUP Jílové - dílna kuchyň

Objekt:
D2_04 - Sadové úpravy

Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
DI - MATERIÁL ROSTLINY

D2 - STROMY A KEŘE
D3 - TRÁVY

D4 - BYLINKY A TRVALKY
D5 - CIBULOVINY

D6 - OSTATNÍ MATERIÁL

D7 - DOPRAVA
DB - REALIZACE

61 811,50

21 613,00
1 186,00
4 850,00
9 827,00
5 750,00

10 948,50
5 650,00

23 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
D2_04 - Sadové úpravy

Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství jižZe;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

61 811,50

D DI
D D2

1 K S3
VY
W

2 K K3
VY
W

D D3
3 K TI

VY
W

4 K T4
W
VY

D D4
5 K BI

VY
VV

6 K B2
VY
VY

MATERIÁL ROSTLINY
STROMY A KEŘE
Amelanchier lamarckii
Velikost 1,2-1,4
1
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich
Velikost 20-30
7

TRÁVY
Calamagrostis brachytricha
Velikost K9
10
Pennisetum alopecuroides 'Hammeln '
Velikost K9
60

BYLINKY A TRVALKY
Achillea °Coronation Gold'
Velikost K9
5
Alchemilla mollis
Velikost K9
5

21 613,00
1 186,00

ks 1,000 850,00 850,00 vlastní

1,000
ks 7,000 48,00 336,00 vlastní

7,000

4850,00
ks 10,000 95,00 950,00vlastní

10,000
ks 60,000 65,00 3900,00 vlastní

60,000

9 827,00
ks 5,000 65,00 325,00 vlastní

5,000
ks 5,000 70,00 350,00 vlastní

5,000
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PČ Ty Kód
P

7 K B4
VY
VY

8 K B6
VY
W

9 K B7
VY
W

10 K B8
VY
W

11 K BIO
W
VY

12 K BII
VY
VY

13 K B12
VY
VY

14 K B13
W
W

15 K B14
VY
VY

D D5
16 K Cl

VY
VY

17 K C2
VY
W

Aster dumosus "Apollo'
Velikost K9
8
Centranthus ruber 'Coccineus"
Velikost K9
12
Gaura tindheimeri
Velikost K9
20
Geranium macrorrhizum 'spessart'
Velikost K9
10
Knautia macedonica "Mars Midget'
Velikost K9
30
Lavandula angustifolia
Velikost K9
6
šalvia officinalis 'Berggarten '
Velikost K9
10
Sedům Matrona
Velikost K9
10
Verbena bonariensis
Velikost K9
20

CIBULOVINY
Narcissus jonquilla
Velikost cíb
100
Allium sphaerocephalon
Velikost cíb
50

Popis MJ

ks

Ý . J.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
8,000 89,00 712,00 vlastní

8,000
ks 12,000 78,00 936,00 vlastní

12,000
ks 20,000 55,00 1 100,00 vlastní

20,000
ks 10,000 78,00 780,00 vlastni

10,000
ks 30,000 66,00 1 980,00 vlastní

30,000
ks 6,000 74,00 444,00 vlastní

6,000
ks 10,000 65,00 650,00 vlastní

10,000
ks 10,000 85,00 850,00 vlastní

10,000
ks 20,000 85,00 1 700,00 vlastní

20,000

5750,00
ks 100,000 35,00 3 500,00 vlastní

100,000
ks 50,000 45,00 2250,00 vlastní

50,000

D D6 OSTATNÍ MATERIÁL
18 K 001 Totální herbicid
19 K 002 Zahradnický substrát
20 K 003 Mulčovací kůra I. výběrová

l 0,500 485,00
ks 20,000 350,00
ks 4,000 189,00

10 948,50
242,50 vlastní

7 000,00 vlastní
756,00 vlastní
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PČ Ty Kód
P

21 K 004 Odvoz a likvidace odpadu

Popis MJ

KČ

W . j.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
1,000 2 950,00 2 950,00 vlastní

D D7 DOPRAVA
22 K 101 Doprava rostlin
23 K 102 Doprava ostatního materiálu

D DB
24 K 201

W
VY
W
VY
W
VY
W
VY
VY
W
W
VY
VY
W

REALIZACE
Realizace všech prací
Postřik totálním herbicidem
Posekání odumřelého
Shrabání
Hrubá terénní modelace
Obdělání půdy
Vytyčení
Hloubení výsadbových jam
Doplnění zahradnického substrátu
Vlastní výsadba
jemná terénní modelace
Urovnání povrchu
Ukovení dřevin
Namulčování
1

5 650,00
KČ 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní
KČ 1,000 3 650,00 3 650,00 vlastní

23 600,00
KČ 1,000 23 600,00 23 600,00 vlastní

1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lČ,
D Č:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Cena bez DPH 147 000,00
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 147 000,00 21,00% 30 870,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 870,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
SOUP jílové - dílna kuchyň

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

jílové u Prahy

SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

147 000,00

147 000,00
12 500,00

113 500,00
2 000,00

19 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

j.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

147 000,00

D VRN
D VRN2

1 K VRN2001-R
VY
W
VY
VY

D VRN3
2 K VRN3003-R

VY
VY
VY
W
W
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY

3 K VRN3006-R
VY
VY

Vedlejší rozpoČtové náklady
Příprava staveniště
Příprava staveniště
"podrobný popis viz katalog Urs -
"800-0 vedlejší rozpočtové náklady

n
1

147 000,00
12 500,00

KČ 1,000 12 500,00 12 500,00 vlastní

1,000

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně
"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,
"včetně zřízení sociálních zařízení.
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství
"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,
"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob
"a Škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a
"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,
"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
1
Dočasné využití ploch
"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a
"po skončení stavby oprava poškozených míst

113 500,00
KČ 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

1,000
KČ 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastni
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PČ Ty Kód
P

W

4 K VRN3007-R

VY
VY
VY
W

5 K VRN3009-R
W
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

6 K VRN3010-R

VY
VY
VY
VY
VY

7 K VRN3011-R

VY
VY
W
W
VY
W

D VRN6
8 K VRN6001-R

VY
VY
VY
VY

D VRN7
9 K VRN7001-R

W
VY

Popis MJ Množství již:;ja

1,000

1,000 2 000,00

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
1

zajištění místnosti pro umožnění výkonu Činnosti TOS, AD, koordinátora BOZP.

"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybaveni pracovním
"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,
"případně pro umožnění Činnosti TOS, AD, SÚ.
1
Vyklizení prostoru staveniště
"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras
"ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,
"demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného
"zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před
"včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze
"demontovat nebo vystěhovat.
"- odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených
"místnostech objektu, případně jejich přemístění.
1
Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení
"- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti
"mechanickému poškození, prachu, zatečení
"(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících
"a ostatních ponechávaných zařízení
1
závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras
"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní
"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.
"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do
"původního stavu na náklady zhotovitele.
1

Územní vlivy
Klimatické podmínky
" zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...
"odklízení sněhu, posypový matreiál
"- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot
1

Provozní vlivy
Dočasné dopravní opatření.
"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,
"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,

KČ 2 000,00 vlastní

1,000
KČ 1,000 20500,00 20500,00vlastní

1,000
KČ 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

1,000
KČ 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

1,000

2 000,00
KČ 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

1,000

19 000,00
KČ 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní
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PC Ty
P

W
VV
VY

K

W
VY
VY
VY
VY
W
W

J.cena CenováKod Popis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

10 VRN7002-R

"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a
"přemíst'ování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.
1
Provozní vlivy
"- Tato kategorie nákladij vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,
"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány
"provozem jiných osob. jde zejména o zvýšené náklady související s
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v dŮsledku
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující
"stavební práce.
1

1,000
KČ 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:

VA - vedlejší aktivity

KSO:
Místo: jílové u Prahy

Zadavatel:
SOUp, Šenflukova 220, jílově u Prahy

Uchazeč:
MIDWEST Invest s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Suk, EREKTA

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

01.04.2018

04084845
CZ04084845

Základ daně Sazba daně
DPH základní 5 600,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

5 600,00
výše daně

1 176,00
0,00

6 776,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
va - vedlejší aktivity

Místo: jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jilove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN4 - Inženýrská činnost

5 600,00

5 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SOUP jílové - dílna kuchyň

objekt:
VA - Vedlejší aktivity

Místo: Jílové u Prahy

Zadavatel: SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy
Uchazeč: MIDWEST Invest s.r.o.

Datum: 01.04.2018

Projektant: Ing. Jan Suk, EREKTA

PČ Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství jic::;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

5 600,00

D VRN4
1 K VRN4007-R

VY
VY
VY

Inženýrská Činnost
Měření hluku
"- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření
"po dokončení stavby
1

5 600,00
KČ 1,000 5 600,00 5 600,00 vlastní

1,000

Strana 3 z 3





pojistitel:
ČSOB Pojišťovna, a.s., Člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náiněstí č.p. 1458, PSČ 532 18. ," :
IČ: 455 34 306
zastoupená: Janem Schneeweisem, obchodním zástupcem ČSOB pojišťovny a.s.

pojištěný:

MIDWEST INVEST s.r.o.
Pod Hájem 231
252 65 Tursko
IČ: 04084845

g,

Předmět pojištění: pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti, ze vztahu a vadu výrobku
Platnost pojistné smlouyy:

Od 5. srpna 2015 00:00 hodin na dobu neurčitou

pQjistňá smlouva se řídí VPP OC 2014, a VPP ODP 2014

Ri%iko

Odpovědnost za újmu z činnosti a ze vztahu

pojistná částka KČ

20.000.000,-

Spoluúčast KČ

5 000,-

V Praze, dne 4. srpna 2015 pojistitel, í?Ž9"· ' L PodpiS/áoby pověřené
, ,, sjednáním p?jištění

, ·,','; .., j., l:.qS

. .. , . .. . .
' : " " ' ·' ' ' '

' g :
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ď
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, '

Z+r :1'+
K . *.

ČSOB pojišťovna, a. s., člen holdiWu ČSOB "Či' : ' """ ' ' ' ' ,
Pardubice -Zelené předměstí, nám. t458, PSČ 532 18. 1¢: 45634306, DiC: CZ699000/61'
zapsaná v ôbchadnim rejstříku vedeném Kkaiským saudem v Hradci Krábvé, «1dil EL vloZka 587
tel : +420 467 OCET 111, fax: +420 467 QD7 444. www.csobpoj.cz, e-má!: ir¥fo@¢sobpoi.cz
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MIDWEST INVEST s.r.o.
Pod Hájem 231
252 65 Tursko

výpis z or u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 242196
Tel.: +
Email:
IČO: 04084845
DIČ: CZ04084845

Střední odborné uČiliště
potravinářské Jílové u Prahy

Šenflukova 220
254 01 jílové u Prahy

IČ: 14802015 DIČ: CZ
'K J

Vaše značka Naše značka, číslo jednací ze dne Vyřizuje/tel.číslo
IČ:04084845 Mgr.Yvona Trčalová

dne

Příloha SoD - seznam subdodavatelů

stavba ,, SOUp jílové - dílna kuchyň, realizace prací "

Seznam subdodávek:

Vzduchotechnika - Schônbauer s.r.o. lČ: 48591882, se sídlem Nad Libří 233/22, 159 00 Praha
5 - Velká Chuchle, vedený u Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka 18543, zastoupená j.
Schônbauerem MT: +420 602 686 304

Slaboproud a silnoproud - Miroslav Rybár lČ:18933807, se sídlem Travnatá 1292, 198 00
Praha 9, ŽL: j.č. 96/4390/3401/253/ŽO, ev.č. 310015-1144-01

ZTI a ÚT - Rat'slav Žák lČ:06089143, se sídlem Na Homoli 448, 250 63 Nová Ves, MT:
+420 723 803 688

Mgr.Yvona Trčalová - jednatel společnosti
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