
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  SMLD-0073/00066001/2024

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Techinfra – PPSD – VTL Bezděčín

Techinfra, s.r.o.

se sídlem:   Borského 989/1, 152 00 Praha 5

IČO:   05978009

DIČ:   CZ05978009

zastoupená:  Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:                    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273579

č. smlouvy:  984/2023

(vedoucí společnosti Techinfra – PPSD – VTL Bezděčín)

a

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

se sídlem:   U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4

IČO:   47116471

DIČ:   CZ47116471

zastoupená:  Milanem Habětínem, předsedou představenstva

Ing. Filipem Kusem, členem představenstva

bankovní spojení:             
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1878

č. smlouvy:  021/2024/PPSD

(člen společnosti Techinfra – PPSD – VTL Bezděčín)

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytování služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Propojení MÚK Kosmonosy a 
MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, přeložky plynovodů - PD (dále jen 
„Zakázka“). 

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek 
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů. 

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze 
SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 
kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, 
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány 
dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit 
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále 
jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a 
výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 
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„Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, 
přeložky plynovodů“ 

 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o 
vydání společného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a přeložky inženýrských sítí. 

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými 
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda 
se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který 
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném 
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato 
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.  

 
2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. 
stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a 
PDPS. Průzkumy budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém 
předpisu, který je uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů 
a správců inženýrských sítí (zaměření). 

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. 

 
2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení (DUSP) 
 

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele.  
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2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky 
stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 
o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o předmětu stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 
dokumentací a požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 
technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány. 

  

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 
bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 
plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz 
výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 
jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek 
v položce, množství a celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu 
stavebních prací.   

Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 
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Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány. 

 
2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při sloučeném územním a 

stavebním řízení  
 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 
objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné 
katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení 
v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, 
a to v dostatečném předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 
smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro 
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si 
poskytovatel vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní 
přípravy Akce. 

 

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby 
 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
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Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební 
řízení, bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek na základě kterého 
se upraví termín plnění a rozsah prací. 

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní 
jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce 
(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého 
stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní 
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to 
z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DÚSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. 
Objednatel do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DÚSP, se kterými se 
Poskytovatel vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel 
protokolárně předá čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této 
Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 
výtisků a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku. 

Dokumentace pro vydání společného    
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Povolení (DUSP) 5x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku. 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  4x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku. , 
přičemž 1 x oceněná 

Dokladová část 1x v tištěné podobě a 1x 
digitálně na flash disku. 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 
ověřené projektové dokumentace.      
       1x v tištěné podobě  

       (+ 1x kopie na flash disku.)
  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 
sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace DÚSP - koncept 

do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 

5.1.2 Dokumentace DUSP - čistopis 
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do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

do 5 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem 

5.1.4 Majetkoprávní vypořádání: 

 Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným 

Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného 

povolení 

 Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke 

zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v 

společném povolení – do 3 pracovních dnů od schválení návrhů 

geometrických plánů Katastrálním úřadem 

 Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních 

smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání 

znaleckých posudků objednatelem (znalecké posudky zadává objednatel) 

 Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, 

nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční 

kontroly krajským úřadem/objednatelem 

 Zpracování návrhu na vklad do KN včetně zapsání GP – do 1 týdne od 

obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy 

 Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN 

oprávněnou osobou (ředitel KSÚS) 

 Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN 

5.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení, 
případně pokynu Objednatele k zahájení prací a předání výsledků 
podrobného GTP objednatelem 

5.1.6 Technická pomoc – dle potřeb objednatele 

5.1.7 Výkon autorského dozoru 
 na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 
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5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný 
soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a 
jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. 
Na výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných 
nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě 
jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.  

7.4. Platební podmínky: 

 Koncept DUSP – 80% z ceny za DUSP na podkladě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu 

 Čistopis DUSP – 20% z ceny za DUSP 

 Koncept PDPS – 80% z ceny za PDPS na podkladě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu 

 Čistopis PDPS – 20% z ceny za DUSP 
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 TP – na výzvu objednatele na základě skutečně odvedených prací 
odsouhlasených objednatelem 

 Výkon IČ:  

- Část IČ ke společnému povolení – 100% po předání a odsouhlasení 
podkladů a stanovisek k podání sloučeného povolení 

- Část MPV – 100% po zajištění všech práv k pozemkům a jejich 
zavkladování do KN 

7.5. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.6. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 
účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.7. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

7.8. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 
a nedodělků. 

7.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 
této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Milan Veleba

Při doručování Poskytovateli: Techinfra, s.r.o.
Borského 989/1, 152 00 Praha 5
K rukám:  Ing. Tomáše Kaplana

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:  Jméno:  Milan Veleba
E-mail:                      
Tel.:              

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Tomáš Kaplan
E-mail:                   
Tel.:              

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.
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Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení 
dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o 
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb 
bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v 
nabídce na uzavření Smlouvy.  

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ 
porušení. Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi 
předmětem služby a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele 
písemně (např. záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění 
upozorní 

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními 
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením 
smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní 
účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty 
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 
6.1 této Smlouvy.  

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
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dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené 
(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny 
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na 
uzavření Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb 
podle této Smlouvy. 

  

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 
nebo od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 
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d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
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a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude
Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel
písemně vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 - Plná moc

______________________________                       ________

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Techinfra, s.r.o.

                              
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.



Příloha č. 1 

 

Technická specifikace 

Pro vypracování projektové dokumentace 

 

 

Popis akce: 

1. IdenƟfikační údaje stavby 
Název projektu (stavby): 

„Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, 
přeložky plynovodů“ 

 

Místo realizace akce: 

Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav, katastrální území: 

Nepřevázka (703559), Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579), Chloumek u Mladé Boleslavi (651371), 
Jemníky u Mladé Boleslavi (696455), Mladá Boleslav (696293), Řepov (745286), Kosmonosy (669857). 

Jedná se o zpracování PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP) a výkonu související 
IČ včetně zajištění majetkoprávní přípravy na přeložku plynovodů, regulační stanice a všech 



souvisejících a vyvolaných objektů, dále zpracování dokumentace ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a 
autorský dozor stavby (AD). Akce bude koordinována mimo jiné se souvisejícími projekty „Propojení 
MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD, „Bezděčínská spojka“ a „ŽST MB 
východ“.  

Kontaktní osoby pro koordinaci za oba výše uvedené projekty budou předány zpracovateli na prvním 
výrobním výboru. 

Všechny předmětné objekty této stavby budou řádně projednány s DOSS, bude provedena inženýrská 
činnost a následně budou výstup z IČ před podáním žádosƟ o společné povolení včleněny do zmiňované 
koordinované akce „Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD, přičemž 
budou poskytnuty podklady pro podání jedné společné žádosƟ o společné povolení. Podání žádosƟ 
zajišťuje jiný zhotovitel. 

Majetkoprávní příprava bude provedena samostatně, nicméně v koordinaci se stavbou „Propojení MÚK 
Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD. 

Projekční práce budou provedeny při dodržení platných právních předpisů a platných ČSN-EN, u 
Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele 
distribuční soustavy. Technické požadavky GRID  správce plynovodu GasNet s.r.o. jsou k dispozici v 
aktuálním znění na stránkách hƩps://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ Projekční příprava 
bude úzce koordinována s výše uvedeným projektem „Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – 
chybějící úsek II/610“ – PD, dále s projektem Správy železnic „Bezděčínská spojka a ŽST MB východ“ a 
Škoda Auto a.s. 

Stavba je stavbou veřejně prospěšnou a to v návaznosƟ na aktualizované zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje. Stavba „Bezděčínská spojka“ má platné akt. ZÚR Středočeského kraje. Stavba 
Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610 – předpoklad vydání akt. ZÚR – září 
2023. 

Navržené přeložky VTL plynovodu se nachází převážně v extravilánu, poslední úsek probíhá zastavěným 
územím v okolí OC Olympia a v těsné blízkosƟ závodů Škoda Auto a.s. 

Celková délka přeložek je uvažována cca 3,2 km. 

Úsek 1: 

Přeložka plynovodu PN 40 (3,9 MPa) DN 300 v předpokládané délce cca 1,1 km. 

Úsek 2: 

Přeložka plynovodu PN 40 (3,9 MPa) DN 300 v předpokládané délce cca 0,6 km. Součásơ úseku 2 je 
dále přeložka kiosku SKAO vč. úpravy dálkového přenosu a související kabeláže, zkrácení/úprava 
anodového uzemní a náhrada formou ferisilitových tyčí. 

Úsek 3: 

Přeložka plynovodu PN 40 (3,9 MPa) DN 300 v předpokládané délce cca 1,6 km. Dále přeložky VTL  
plynovodů DN 100 + DN 250. Součásơ úseku 3 bude dále přeložka regulační stanice RS 582 (včetně 
vyvolaných napojení plynovodů a případných dalších vyvolaných přeložek IS) a s ní vyvolaná přeložka 
trasového uzávěru s novým napojením areálu OC Olympia. Dále zajištění koordinace s navrhovanou 
trafostanicí v rámci rozvětvení zhlaví ŽST MB Východ a koordinace se záměry Škoda Auto a.s. na 
rozvojových plochách. V úseku 3 bude rovněž navržen nový přístup k objektům plynárenských zařízení 
pro údržbu. 



Úsek 1-3: 

Pro výše uvedené úseky 1-3 zajištění přístupu k plynárenským zařízením. Vzhledem k vedení VN bude 
pro všechny úseky zpracováno Posouzení vlivu VN vedení na VTL plynovod a korozní průzkum (v 
koordinaci s plánovanou přeložkou VN a VVN – zajišťuje SŽ). V úseku 3 bude posouzen vliv uzemnění 
trafostanice na vedení VTL plynovodu. Součásơ jsou rovněž všechny potřebné práce, jiné vyvolané 
přeložky a činnosƟ potřebné pro řádné dokončení projektu. 

2. Popis stávajícího stavu 
Jedná se o stávající plynovod VTL PN 40 (3,9 MPa) DN 300 ocel s asfaltovou izolací vedoucí 
zemědělskými pozemky podél dálnice D10 směrem od Bezděčína do Kosmonos se slepou větví do OC 
Olympia a závodů Škoda Auto a.s. Přeložka je vyvolána stavbou chybějícího úseku silnice II/610 
v koordinaci s výstavbou drážní stavby Bezděčínské spojky a ŽST MB východ. 

 

3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby 

Jedná se o zpracování PD ve stupních DUSP a PDPS na přeložku VTL plynovodu. Na základě výše 
uvedené koordinace staveb a dle požadavků provozovatele distribuční soustavy bude vypracována 
projektová dokumentace přeložky VTL plynovodu DN 300 vč. navazujících objektů. Pro vypracování 
návrhu budou provedeny a zajištěny všechny potřebné průzkumy a podklady. Navrženo a projednáno 
bude dále umístění a napojení regulační stanice, trasového uzávěru a všech napojení mimo jiné i větve 
vedoucí do OC Olympia, vč. potřebných úprav na stávajících přípojkách. Samostatně bude posouzen 
vliv VN a trafostanice na vedení plynovodu a vypracován protokol o určení vnějších vlivů. Projekt bude 
navržen v souladu s platnou legislaƟvou, všemi platnými předpisy a standardy viz výše.  

Součásơ zakázky bude, v případě potřeby, řešení ochrany, úprav nebo přeložek ostatních IS stavbou 
vyvolaných. 

Bude řešeno a předjednáno DIO pro provádění stavby, součásơ rozpočtu stavby bude i položka na 
opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem. 

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty budoucího vlastníka GasNet s.r.o. s koordinací výše 
uvedených staveb, záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. 

Navržené řešení bude zahrnovat odborné stanovisko Technické inspekce České republiky (TIČR). 

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

Bude se jednat o objekty řady 500 (plynárenská zařízení) a úpravy kabelových objektů (úprava polohy 
SKAO), případně další přeložky/úpravy stavbou dotčených objektů technické infrastruktury nebo 
dopravní infrastruktury a to zejména Linie (Výstavba a hlavní parametry, Potrubní část, Stavební část, 
PKO, TELCO, Demolice a odstranění plynovodů atd.), Objekty TU (Strojní část, stavební část, Elektro a 
uzemnění / PKO, MaR a SCADA, TELCO, STO atd.) a Objekt RS (Strojní část, stavební část, Elektro a 
uzemnění / PKO, MaR a SCADA, TELCO, STO, OM atd.). 

5. Územně – technické podmínky 

Stavba bude připravována s koordinací související výše uvedené stavby a za podmínek vycházejících ze 
ZÚR Středočeského kraje a územních plánů dotčených obcí. 

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby 



PD bude plně provedena dle požadavků budoucího provozovatele a vlastníka distribuční soustavy 
GasNet s.r.o. a v souladu s platnými TPG/TIN, řešící mimo jiné budoucí správu, údržbu a obsluhu 
zařízení. Veškeré objekty budou přístupné pro provozovatele ze silniční sítě nebo ze stávajícího systému 
účelových komunikací. 

Zakázka dále obsahuje: 

Průzkumy a podklady (geodeƟcké zaměření, záborový elaborát, pedologický průzkum, doplňující GTP 
pro posouzení vlivu VN na VTL, specifikace požadavků (vrtné práce apod.) k projektu podrobného GTP 
pro projekt „Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD, korozní průzkum, 
průběh inženýrských síơ, biologický průzkum, dendrologický průzkum apod.) vč. vyřešení přeložek 
inženýrských síơ, POV a DIO, dále doklady pro vyněơ z PUPFL a ZPF, náhradní výsadbu, havarijní a 
povodňový plán  a popř. další průzkumy nutné pro provedení přeložky plynu. 

Koordinace se stavbou KSUS p.o. „Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ 
– PD, dále s projektem Správy železnic „Bezděčínská spojka a ŽST MB východ“ a Škoda Auto a.s. 

Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP). 

Inženýrskou a majetkoprávní činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby a výkupy pozemků, 
věcných břemen apod. Dále zajištění všech potřebných smluv (přeložkových, kupních, služebnosƟ). 

Příprava výstupů PD včetně kompletních výsledků inženýrské činnosƟ pro začlenění do PD „Propojení 
MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD před podáním žádosƟ o společné 
povolení stavby (obě stavby budou povolovány společně). 

Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr 

Oceněný výkaz výměr (rozpočet) OTSKP ASPE 

Výkon autorského dozoru 

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
s přihlédnuơm k faktu, že má být dokumentace následně začleněna do dokumentace akce „Propojení 
MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD, která je projektována dle Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací.  

hƩp://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 

Návrh technického řešení bude projednán a odsouhlasen objednatelem, Správou železnic, ŘSD ČR a 
budoucím nabyvatelem GasNet s.r.o. 

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu 
projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosƟ provedení 
archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě 
kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací 
území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení 
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie 
věd ČR k provedení archeologického výzkumu. 

Součásơ akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských síơ a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součásơ předmětu plnění a 
bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 



dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, tj. mimo jiné budou 
smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou, Smlouvy o 
právu provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o 
výpůjčce, Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských síơ a Smlouvy o 
smlouvách budoucích na věcná břemena. 

Termíny realizace: 

Zahájení prací: Na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 

Ukončení prací: Po dokončení realizace stavby, tj. výkonu AD – předpoklad cca 2026 

 

Specifikace případných etap: 

 

Koncept DUSP včetně záborového elaborátu a specifikace požadavků (vrtné práce apod.) k projektu 
podrobného GTP pro projekt „Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD 
– do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem 

 

Podklady pro podání kompletní žádosƟ o vydání společného povolení včetně kompletní dokladové 
ČásƟ: – do 5 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem 

 

(Podklady pro žádost bude zpracována KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců síơ a DOSS, zejména 
správce distribuční soustavy GasNet s.r.o. V případě podání žádosƟ bez uvedených stanovisek a 
náležitosơ, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a 
zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.) 

 

Termín plnění pro majetkoprávní činnost: 

 

V rámci majetkoprávní přípravy budou uzavírány „ostré“ smlouvy, pokud objednatel nerozhodne jinak.  

Majetkoprávní přípravy bude realizována v koordinaci s majetkoprávní přípravou stavby „Propojení 
MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ – PD investor KSÚS. 

  
- Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem 
nemovitosơ – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení 

- Podání žádosƟ o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke 
zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v společném povolení – do 3 
pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním 
úřadem 
- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. 



ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků
objednatelem (znalecké posudky zadává objednatel)

- Odeslání všech typů majetkových smluv proƟstraně (tj. kupní, věcné břemeno,
nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly
krajským úřadem/objednatelem

- Zpracování návrhu na vklad do KN včetně zapsání GP – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní
smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy

- Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN
oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)

- Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení, případně pokynu
Objednatele k zahájení prací a předání výsledků podrobného GTP objednatelem

Technická pomoc – výkon AD – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Předpokládané stavební náklady stavby:

100 000 000 Kč bez DPH

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 11,

150 21 Praha 5

IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:

Milan Veleba –                     

Ing. MarƟn Staněk –                     

Ing. Jan Fidler –                  



žlutě ocení uchazeč
 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření skutečného 
stavu, záborový elaborát, digitální katastrální mapa

350 000,00

Veškeré potřebné průzkumy pro DUSP  a 
PDPS(pedologický průzkum, doplňující GTP pro 
posouzení vlivu VN na VTL, korozní průzkum, 
průběh inženýrských sítí, biologický průzkum, 
dendrologický průzkum apod.)

750 000,00

Průzkumy DUSP celkem 1 100 000,00

DUSP  
Průvodní zpráva 35 000,00

Souhrnné technické řešení 350 000,00

Stavební část 2 000 000,00  
DIO 45 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady 30 000,00  
BOZP 30 000,00  
DUSP celkem 2 490 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 3 590 000,00

IČ-zajištění vydání společného povolení   
projednání dokumentace 100 000,00  
majetkoprávní podklady (včetně uzavření smluv) 450 000,00  
příprava výstupů PD a IČ pro podání žádosti o SP, 
koordinace s projektem přeložky II/610 a 
Bezděčínské spojky

120 000,00

IČ celkem 670 000,00

PDPS

Technická zpráva 50 000,00  
Výkresová část 480 000,00  
ZTKP 15 000,00  
Soupis prací a rozpočet 125 000,00  
PDPS celkem 670 000,00

AD celkem 280 000,00

 
celkem bez DPH 5 210 000,00

V Praze dne 14.2.2024 Ing. Tomáš Kaplan
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Milan Habětín
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Ing. Filip Kus
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Akce: Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek 
II/610, přeložky plynovodů



16 
 

Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 
 

uděluje plnou moc 
 
Techinfra – PPSD – VTL Bezděčín 

 

Techinfra, s.r.o. 
 se sídlem  Borského 989/1 
IČO:  05978009 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 273579 
zastoupená:  Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti 
 
a 
 
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. 
 se sídlem  U Plynárny 1450/2a, Praha 4 – Michle, 140 00 
IČO:  47116471 
zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1878 
zastoupená:  Milanem Habětínem, předsedou představenstva 
                               Ing. Filipem Kusem, členem představenstva 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, přeložky 

plynovodů“ 
 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 
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a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci 
inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, 
stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro 
vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. 
podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 
Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při 
ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání 
se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí, 

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení 
služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž 
má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 
dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp. 

 
b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  

 
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních 
řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících 
písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se 
jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí  
 

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
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