

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0056/71234454/2024

„Sanace ohradní zdi“

Smluvní strany

Objednatel

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

Zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem

IČO: 71234454

Se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:



(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 41963

jednající Vasilij Lakatyš, jednatel

IČO: 62957678, DIČ: CZ62957678

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu:



(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Preamble

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
- b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
- c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Sanace ohradní zdi**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. Julius Wenig, Divadelní 1603, 272 01 Kladno, IČ: 11274140, DIČ: CZ5505192000, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Domov Po Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 273 05 Smečno v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.

- 1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje z Kapitoly 12-Zásobník investic.
- 1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Sanace ohradní zdi**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- 1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu do **15 (patnácti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“).
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu

ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;

- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 29 771 019 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3 572 522 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33 343 541 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Sanace ohradní zdi**“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené

faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Petr Kučera, ☎: [REDACTED] ralský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Bc. Petr Šála, ředitel příspěvkové organizace,
tel.: 607 534 793, e-mail: sala@dpodlipami.cz

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radomil Šrůt, [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: Jaroslav Shrbený, [REDACTED]

Osoba Restaurátorského dozoru: Daniel Granát, [REDACTED]

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Tereza Štrobová, [REDACTED]

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Vasilij Lakatyš, [REDACTED]

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.

- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.

- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku

uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku

VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatel oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn,

popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele

plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 1.2.2024 č. usnesení 026-05/2024/RK.
- 15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu

Dodavatel
INVESSALES, spol. s r.o.

**Vasilij
Lakatyš**
Digitálně podepsal Vasilij
Lakatyš
Datum:
2024.02.19
07:20:25 +01'00'

.....

Vasilij Lakatyš
jednatel

Objednatel
Domov Pod Lipami Smečno, p.s.s.

**Bc. Petr
Šála**
Digitálně podepsal
Bc. Petr Šála
Datum: 2024.02.19
14:11:51 +01'00'

.....

Bc. Petr Šála
ředitel

Harmonogram - Sanace ohradní zdi - Domov Pod Lipami Smečno				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			29 771 019	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
	1	SO_01: Sanace ohradní zdi úsek A-B	667 444	333721,8862	333721,8862													
	2	SO_02: Sanace ohradní zdi úsek C-D	1 597 074	798536,9477	798536,9477													
	3	SO_03: Sanace ohradní zdi úsek D-D1	3 459 580	1153193,218	1153193,218	1153193,218												
	4	SO_04: Sanace ohradní zdi úsek D1-D2	3 259 101		814775,3237	814775,3237	814775,3237	814775,3237										
	5	SO_05: Sanace ohradní zdi úsek D2-D3	3 661 395			1220464,849	1220464,849	1220464,849										
	6	SO_06: Sanace ohradní zdi úsek D3-E	2 826 917				942305,5407	942305,5407	942305,5407									
	7	SO_07: Sanace ohradní zdi úsek E-E1	2 616 464					1308232,229	1308232,229									
	8	SO_08: Sanace ohradní zdi úsek E1-F-G	3 051 407						1525703,368	1525703,368								
	9	SO_09: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek A-G	80 000		80 000													
	10	SO_10: Sanace ohradní zdi úsek G-G1	1 047 505								523752,6542	523752,6542						
	11	SO_11: Sanace ohradní zdi úsek G1-G2	1 576 009								525336,3126	525336,3126	525336,3126					
	12	SO_12: Sanace ohradní zdi úsek G2-H	736 407										368203,5222	368203,5222				
	13	SO_13: Sanace ohradní zdi úsek H-H1	1 025 038											512519,0196	512519,0196			
	14	SO_14: Sanace ohradní zdi úsek H1-I	735 068												367533,8887	367533,8887		
	15	SO_15: Sanace ohradní zdi úsek I-I1	1 841 100													920549,762	920549,762	
	16	SO_16: Sanace ohradní zdi úsek I1-J-K-L	1 450 511														725255,6542	725255,6542
	17	SO_17: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek G-L	140 000		140 000													
			29 771 019	2 285 452,1 Kč	3 320 227,4 Kč	3 188 433,4 Kč	2 977 545,7 Kč	4 285 777,9 Kč	3 776 241,1 Kč	1 525 703,4 Kč	1 049 089,0 Kč	1 049 089,0 Kč	893 539,8 Kč	880 722,5 Kč	880 052,9 Kč	1 288 083,7 Kč	1 645 805,4 Kč	725 255,7 Kč

Vasilij
Lakatyš

Digitálně podepsal
Vasilij Lakatyš
Datum: 2023.12.05
17:00:31 +01'00'

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Sanace ohradní zdi“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Zakázka:

Sanace ohradní zdi - Domov Pod Lipami Smečno

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Sanace ohradní zdi úsek A-B	667 444	28,3	80 093	747 537
SO_02: Sanace ohradní zdi úsek C-D	1 597 074	245,5	191 649	1 788 723
SO_03: Sanace ohradní zdi úsek D-D1	3 459 580	588,0	415 150	3 874 729
SO_04: Sanace ohradní zdi úsek D1-D2	3 259 101	591,2	391 092	3 650 193
SO_05: Sanace ohradní zdi úsek D2-D3	3 661 395	657,8	439 367	4 100 762
SO_06: Sanace ohradní zdi úsek D3-E	2 826 917	489,9	339 230	3 166 147
SO_07: Sanace ohradní zdi úsek E-E1	2 616 464	419,8	313 976	2 930 440
SO_08: Sanace ohradní zdi úsek E1-F-G	3 051 407	511,1	366 169	3 417 576
SO_09: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek A-G	80 000		9 600	89 600
SO_10: Sanace ohradní zdi úsek G-G1	1 047 505	85,2	125 701	1 173 206
SO_11: Sanace ohradní zdi úsek G1-G2	1 576 009	213,0	189 121	1 765 130
SO_12: Sanace ohradní zdi úsek G2-H	736 407	84,5	88 369	824 776
SO_13: Sanace ohradní zdi úsek H-H1	1 025 038	75,1	123 005	1 148 043
SO_14: Sanace ohradní zdi úsek H1-I	735 068	52,6	88 208	823 276
SO_15: Sanace ohradní zdi úsek I-I1	1 841 100	156,7	220 932	2 062 031
SO_16: Sanace ohradní zdi úsek I1-J-K-L	1 450 511	125,2	174 061	1 624 573
SO_17: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek G-L	140 000		16 800	156 800
Celkem (bez DPH)	29 771 019			
DPH	3 572 522			
DPH 12 % ze základny: 29 771 019	3 572 522			
Celkem (včetně DPH)	33 343 541 Kč			

Sanace ohradní zdi - Domov Pod Lipami Smečno

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
SO_01: Sanace ohradní zdi úsek A-B									667 444		28,3
001.: Zemní práce									13 175		0,0
1.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 315,568*0,02	kg	6,311	—	6,311	102,00	644	0,00100	0,0
					6,311	—					
2.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (68,344+10,548) * (2+2)	m2	315,568	—	315,568	33,20	10 477		—
					315,568	—					
3.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	315,568	—	315,568	6,51	2 054		—
0031: Zdi podpěrné a volné									70 047		9,5
4.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva (68,334+10,548) * 0,74	m2	58,373	—	58,373	1 200,00	70 047	0,16232	9,5
					—	—					
					58,373	—					
					—	—					
0062: Úprava povrchů vnější									434 614		15,9
5.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	382,954	—	382,954	89,90	34 428	0,00650	2,5
6.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ	m2	382,954	—	382,954	850,00	325 511	0,02100	8,0
7.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 382,954*2	m2	765,908	—	765,908	97,50	74 676	0,00700	5,4
					765,908	—					
					—	—					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									10 886		2,9
8.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva (68,334+10,548) * 0,5	m2	39,441	—	39,441	276,00	10 886	0,07426	2,9
					39,441	—					
009.: Ostatní konstrukce a práce									29 970		—
9.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m (23+4) * 0,74	m	19,98	—	19,98	1 500,00	29 970		—
					19,98	—					
					—	—					
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									15 431		0,0
10.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (68,344+10,548) * 1,5*2	m2	236,676	—	236,676	65,20	15 431	0,00013	0,0
					236,676	—					
					—	—					
0096: Bourání konstrukcí									77 790		—
11.	SP	966071832	Rozebrání ostenatého drátu v přes 2,0 m 68,344*2 10,548*2	m	157,784	—	157,784	10,30	1 625		—
					157,784	—					
					136,688	—					
					21,096	—					
					—	—					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
12.	SP	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm koruna zdiva (68,334+10,548)*0,5	m2	39,441	–	39,441	180,00	7 099		–
13.	SP	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného 36 6	kus	42,0	–	42,0	63,90	2 684		–
14.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % (0,9+10,548+0,5+68,334+0,5+68,334-0,5+10,548+0,4)*2,4	m2	382,954	–	382,954	50,00	19 148		–
15.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	382,954	–	382,954	30,00	11 489		–
16.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	35,997	–	35,997	700,00	25 198		–
17.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	35,997	–	35,997	115,00	4 140		–
18.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 35,997*12	t	431,964	–	431,964	9,00	3 888		–
19.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	35,997	–	35,997	70,00	2 520		–
0998: Přesun hmot									5 667		–
20.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	28,334	–	28,334	200,00	5 667		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									9 864		–
21.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	3 287,90	9 864		–
SO_02: Sanace ohradní zdi úsek C-D									1 597 074		245,5
001.: Zemní práce									34 976		0,0
22.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 229,116*0,02	kg	4,582	–	4,582	102,00	467	0,00100	0,0
23.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění 28,6*0,05	m3	1,43	–	1,43	1 360,00	1 945		–
24.	SP	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 0,3*1,1*28,6	m3	9,438	–	9,438	781,00	7 371		–
25.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 1,43+9,438	m3	10,868	–	10,868	115,00	1 250		–
26.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 10,868*12	m3	130,416	–	130,416	9,00	1 174		–
27.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 10,868*1,6	t	17,389	–	17,389	700,00	12 172		–
28.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	229,116	–	229,116	33,20	7 607		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
57,279* (2+2)					229,116						
29.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	229,116	—	229,116	6,51	1 492		—
30.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	28,6	—	28,6	52,40	1 499		—
1*28,6					28,6						
					—						
0027: Základy									97 272		60,9
31.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	24,31	—	24,31	3 800,00	92 378	2,50187	60,8
1*0,85*28,6					24,31						
					—						
32.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,44	—	11,44	350,00	4 004	0,00269	0,0
28,6*0,2*2					11,44						
					—						
33.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,44	—	11,44	77,80	890		—
0031: Zdi podpěrné a volné									654 645		168,0
34.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	59,57	—	59,57	1 200,00	71 484	0,16232	9,7
koruna zdiva					—						
57,279*1,04					59,57						
					—						
35.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	62,982	—	62,982	5 180,00	326 249	1,85000	116,5
0,8*(2,9-1,15)*28,6					40,04						
0,8*1*28,678					22,942						
					—						
36.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	26,312	—	26,312	5 180,00	136 296	2,10000	55,3
0,8*1,15*28,6					26,312						
					—						
37.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	89,294	—	89,294	1 350,00	120 547		—
62,982+26,312					89,294						
					—						
38.	SP	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	8,7	—	8,7	1 600,00	13 920		—
2,9*3					8,7						
					—						
39.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 1,568	—	- 1,568	1 030,00	- 1 615	1,00000	- 1,6
zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva					—						
-33*0,95*0,05					- 1,568						
					—						
40.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 11,88	—	- 11,88	1 030,00	- 12 236	1,00000	- 11,9
zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva					—						
-33*1,2*0,3					- 11,88						
					—						
0062: Úprava povrchů vnější									351 032		12,8
41.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	309,307	—	309,307	89,90	27 807	0,00650	2,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
42.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ 57,279*2,7*2	m2	309,307	–	309,307	850,00	262 911	0,02100	6,5
					309,307	–					
43.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 309,307*2	m2	618,614	–	618,614	97,50	60 315	0,00700	4,3
					618,614	–					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									12 647		3,4
44.	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 57,279*0,8	m2	45,823	–	45,823	276,00	12 647	0,07426	3,4
					–						
					45,823	–					
009.: Ostatní konstrukce a práce									45 842		0,4
45.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 57,279*6,28*1,1/1000	t	0,396	–	0,396	30 000,00	11 870	1,00000	0,4
					0,396	–					
46.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 19*1,04	m	19,76	–	19,76	1 500,00	29 640		–
					19,76	–					
47.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 19	kus	19,0	–	19,0	228,00	4 332	0,00025	0,0
					–						
					19,0	–					
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									11 204		0,0
48.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 57,279*1,5*2	m2	171,837	–	171,837	65,20	11 204	0,00013	0,0
					171,837	–					
0096: Bourání konstrukcí									341 302		–
49.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,95*0,6*28,6	m3	16,302	–	16,302	900,00	14 672		–
					16,302	–					
50.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,981*0,975*2,81 0,75*2,81* (28,6-0,975) 0,75*1*28,678	m3	82,416	–	82,416	700,00	57 691		–
					2,688	–					
					58,22	–					
					21,509	–					
51.	SP	966071832	Rozebrání ostenatého drátu v přes 2,0 m 57,279*2	m	114,558	–	114,558	10,30	1 180		–
					114,558	–					
52.	SP	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného 29	kus	29,0	–	29,0	63,90	1 853		–
					29,0	–					
53.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 28,678*1,9*2	m2	108,976	–	108,976	50,00	5 449		–
					108,976	–					
54.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	108,976	–	108,976	59,60	6 495		–
55.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	222,606	–	222,606	700,00	155 824		–
56.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 236,053	t	222,606	–	222,606	115,00	25 600		–
					236,053	–					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
odpočet zpětně použitého kamene					-						
-1,567					- 1,567						
-11,88					- 11,88						
57.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	2 671,272	-	2 671,272	9,00	24 041		-
222,606*12					2 671,272						
58.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	236,053	-	236,053	120,00	28 326		-
59.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití	t	13,447	-	13,447	1 500,00	20 171		-
1,567+11,88					13,447						
					-						
0998: Přesun hmot										24 551	-
60.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	245,512	-	245,512	100,00	24 551		-
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady										23 602	-
61.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	7 867,36	23 602		-
SO_03: Sanace ohradní zdi úsek D-D1										3 459 580	588,0
001.: Zemní práce										100 113	0,0
62.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	7,569	-	7,569	102,00	772	0,00100	0,0
378,464*0,02					7,569						
63.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění	m3	4,731	-	4,731	1 360,00	6 434		-
94,616*0,05					4,731						
64.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,5	-	61,5	483,00	29 705		-
1*0,2*94,616					18,923						
0,6*0,75*94,616					42,577						
65.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,654	-	23,654	140,00	3 312		-
61,5+4,731-42,577					23,654						
66.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	283,848	-	283,848	9,00	2 555		-
23,654*12					283,848						
67.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,846	-	37,846	700,00	26 492		-
23,654*1,6					37,846						
68.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	42,577	-	42,577	255,00	10 857		-
0,6*0,75*94,616					42,577						
69.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	378,464	-	378,464	33,20	12 565		-
94,616* (2+2)					378,464						
70.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	378,464	-	378,464	6,51	2 464		-
71.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	94,616	-	94,616	52,40	4 958		-
1*94,616					94,616						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
					-						
0027: Základy									325 904		204,0
72.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 1*0,85*94,616 1*0,3*0,3*12	m3	81,504 80,424 1,08 -	-	81,504	3 800,00	309 714	2,50187	203,9
73.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 94,616*0,2*2	m2	37,846 37,846 -	-	37,846	350,00	13 246	0,00269	0,1
74.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	37,846	-	37,846	77,80	2 944		-
0031: Zdi podpěrné a volné									1 328 951		360,5
75.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva 94,616*1,04	m2	98,401 - 98,401 -	-	98,401	1 200,00	118 081	0,16232	16,0
76.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm 0,8*(2,55-1,88)*94,616	m3	50,714 50,714	-	50,714	5 180,00	262 699	1,85000	93,8
77.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm 0,8*1,88*94,616	m3	142,302 142,302 -	-	142,302	5 180,00	737 127	2,10000	298,8
78.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva 50,714 142,302	m3	193,016 50,714 142,302 -	-	193,016	1 350,00	260 572		-
79.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -118*0,95*0,05	t	- 5,605 - - 5,605 -	-	- 5,605	1 030,00	- 5 773	1,00000	- 5,6
80.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -118*1,2*0,3	t	- 42,48 - - 42,48 -	-	- 42,48	1 030,00	- 43 754	1,00000	- 42,5
0062: Úprava povrchů vnější									467 102		17,1
81.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	411,58	-	411,58	89,90	37 001	0,00650	2,7
82.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 94,616*2,55 vnitřek 94,616*1,8	m2	411,58 - 241,271 - 170,309 -	-	411,58	850,00	349 843	0,02100	8,6
83.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ	m2	823,16	-	823,16	97,50	80 258	0,00700	5,8

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			411,58*2		823,16	-					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									20 891		5,6
84.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 94,616*0,8	m2	75,693	-	75,693	276,00	20 891	0,07426	5,6
					-						
009.: Ostatní konstrukce a práce									122 085		0,7
85.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 94,616*6,28*1,1/1000	t	0,654	-	0,654	30 000,00	19 608	1,00000	0,7
					0,654						
86.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 32*1,04	m	33,28	-	33,28	2 860,00	95 181		-
					33,28						
87.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 32	kus	32,0	-	32,0	228,00	7 296	0,00025	0,0
					-						
					32,0						
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									18 507		0,0
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 94,616*1,5*2	m2	283,848	-	283,848	65,20	18 507	0,00013	0,0
					283,848						
0096: Bourání konstrukcí									966 103		-
89.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,974*0,8*94,516	m3	73,647	-	73,647	900,00	66 282		-
					73,647						
90.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,974*2,55*94,516 -(13,851-3-3)*1,25*0,974 -3*1,2/2*0,974*2	m3	221,684	-	221,684	700,00	155 179		-
					234,749						
					- 9,559						
					- 3,506						
91.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	639,256	-	639,256	700,00	447 479		-
92.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 687,341 odpočet zpětně použitého kamene -5,605 -42,48	t	639,256	-	639,256	115,00	73 514		-
					687,341						
					-						
					- 5,605						
					- 42,48						
93.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 639,256*12	t	7 671,072	-	7 671,072	9,00	69 040		-
					7 671,072						
94.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	687,341	-	687,341	120,00	82 481		-
95.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 5,605+42,48	t	48,085	-	48,085	1 500,00	72 128		-
					48,085						
0998: Přesun hmot									58 796		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
96.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	587,965	–	587,965	100,00	58 796		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									51 127		–
97.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	17 042,26	51 127		–
SO_04: Sanace ohradní zdi úsek D1-D2									3 259 101		591,2
001.: Zemní práce									87 224		0,0
98.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 322,98*0,02	kg	6,46 6,46 –	–	6,46	102,00	659	0,00100	0,0
99.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění 80,745*0,05	m3	4,037 4,037 –	–	4,037	1 360,00	5 491		–
100.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 1*0,2*80,745 0,6*0,8*80,745	m3	54,907 16,149 38,758 –	–	54,907	483,00	26 520		–
101.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 54,907+4,037–38,758	m3	20,186 20,186 –	–	20,186	140,00	2 826		–
102.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 20,186*12	m3	242,232 242,232 –	–	242,232	9,00	2 180		–
103.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 20,186*1,6	t	32,298 32,298 –	–	32,298	700,00	22 608		–
104.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 0,6*0,8*80,745	m3	38,758 38,758 –	–	38,758	255,00	9 883		–
105.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 80,745* (2+2)	m2	322,98 322,98 –	–	322,98	33,20	10 723		–
106.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	322,98	–	322,98	6,51	2 103		–
107.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně 1*80,745	m2	80,745 80,745 –	–	80,745	52,40	4 231		–
0027: Základy									277 701		173,8
108.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 1*0,85*80,745 1*0,3*0,3*9	m3	69,443 68,633 0,81 –	–	69,443	3 800,00	263 884	2,50187	173,7
109.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 80,745*0,2*2	m2	32,298 32,298 –	–	32,298	350,00	11 304	0,00269	0,1
110.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	32,298	–	32,298	77,80	2 513		–
0031: Zdi podpěrné a volné									1 441 384		394,4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
111.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	83,975	–	83,975	1 200,00	100 770	0,16232	13,6
			koruna zdiva 80,745*1,04		–		83,975				
112.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	122,732	–	122,732	5 180,00	635 754	1,85000	227,1
			0,8*(3,25–1,35)*80,745		–		122,732				
113.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	87,205	–	87,205	5 180,00	451 720	2,10000	183,1
			0,8*1,35*80,745		–		87,205				
114.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	209,937	–	209,937	1 350,00	283 415		–
			122,732 87,205		–		122,732 87,205				
115.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 5,273	–	- 5,273	1 030,00	- 5 431	1,00000	- 5,3
			zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -111*0,95*0,05		–		- 5,273				
116.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 24,12	–	- 24,12	1 030,00	- 24 844	1,00000	- 24,1
			zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -67*1,2*0,3		–		- 24,12				
0062: Úprava povrchů vnější									481 097		17,6
117.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	423,911	–	423,911	89,90	38 110	0,00650	2,8
118.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ	m2	423,911	–	423,911	850,00	360 325	0,02100	8,9
			venek 80,745*2,85 vnitřek 80,745*2,4		–		230,123 – 193,788				
119.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ	m2	847,822	–	847,822	97,50	82 663	0,00700	5,9
			423,911*2		–		847,822				
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									17 828		4,8
120.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	64,596	–	64,596	276,00	17 828	0,07426	4,8
			koruna zdiva 80,745*0,8		–		64,596				
009.: Ostatní konstrukce a práce									103 198		0,6
121.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,558	–	0,558	30 000,00	16 734	1,00000	0,6
			80,745*6,28*1,1/1000		–		0,558				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
122.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 27*1,04	m	28,08	–	28,08	2 860,00	80 309		–
123.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 27	kus	27,0	–	27,0	228,00	6 156	0,00025	0,0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									15 794		0,0
124.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 80,745*1,5*2	m2	242,235	–	242,235	65,20	15 794	0,00013	0,0
0096: Bourání konstrukcí									727 587		–
125.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,86*0,8*80,745	m3	55,553	–	55,553	900,00	49 997		–
126.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,86*2,55*80,745 -0,86*2,55*5,15 0,6*0,5*2,55+0,6*0,3*2,55	m3	167,004	–	167,004	700,00	116 903		–
127.	SP	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 5,15*2,7	m2	13,905	–	13,905	148,00	2 058		–
128.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	488,588	–	488,588	700,00	342 012		–
129.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,918	–	0,918	1 200,00	1 102		–
130.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 518,898 odpočet zpětně použitého kamene -5,272 -24,12	t	489,506	–	489,506	115,00	56 293		–
131.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 489,506*12	t	5 874,072	–	5 874,072	9,00	52 867		–
132.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	518,898	–	518,898	120,00	62 268		–
133.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 5,272+24,12	t	29,392	–	29,392	1 500,00	44 088		–
0998: Přesun hmot									59 124		–
134.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	591,239	–	591,239	100,00	59 124		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									48 164		–
135.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	16 054,69	48 164		–

SO_05: Sanace ohradní zdi úsek D2-D3

3 661 395

657,8

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
001.: Zemní práce									127 782	0,0	
136.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 406,508*0,02	kg	8,13 8,13 -	-	8,13	102,00	829	0,00100	0,0
137.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění 101,627*0,05	m3	5,081 5,081 -	-	5,081	1 360,00	6 911		-
138.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 1*0,2*101,627 0,6*1,2*101,627	m3	93,497 20,325 73,171 -	-	93,497	483,00	45 159		-
139.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 93,497+5,081-73,171	m3	25,407 25,407 -	-	25,407	140,00	3 557		-
140.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 25,407*12	m3	304,884 304,884 -	-	304,884	9,00	2 744		-
141.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 25,407*1,6	t	40,651 40,651 -	-	40,651	700,00	28 456		-
142.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně 0,6*1,2*101,627	m3	73,171 73,171 -	-	73,171	255,00	18 659		-
143.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 101,627*(2+2)	m2	406,508 406,508 -	-	406,508	33,20	13 496		-
144.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	406,508	-	406,508	6,51	2 646		-
145.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně 1*101,627	m2	101,627 101,627 -	-	101,627	52,40	5 325		-
0027: Základy									349 408	218,7	
146.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 1*0,85*101,627 1*0,3*0,3*11	m3	87,373 86,383 0,99 -	-	87,373	3 800,00	332 017	2,50187	218,6
147.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 101,627*0,2*2	m2	40,651 40,651 -	-	40,651	350,00	14 228	0,00269	0,1
148.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	40,651	-	40,651	77,80	3 163		-
0031: Zdi podpěrné a volné									1 495 248	415,0	
149.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva 101,627*1,04	m2	105,692 - 105,692 -	-	105,692	1 200,00	126 830	0,16232	17,2
150.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybírany 30x30cm 0,8*(2,65-1,8)*101,627	m3	69,106 69,106	-	69,106	5 180,00	357 971	1,85000	127,8

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
151.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm 0,8*1,8*101,627	m3	146,343	–	146,343	5 180,00	758 056	2,10000	307,3
152.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva 69,106 146,343	m3	215,449	–	215,449	1 350,00	290 856		–
153.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -142*0,95*0,05	t	- 6,745	–	- 6,745	1 030,00	- 6 947	1,00000	- 6,7
154.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -85*1,2*0,3	t	- 30,6	–	- 30,6	1 030,00	- 31 518	1,00000	- 30,6
0062: Úprava povrchů vnější									472 880		17,3
155.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	416,671	–	416,671	89,90	37 459	0,00650	2,7
156.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 101,627*2,6 vnitřek 101,627*1,5	m2	416,671	–	416,671	850,00	354 170	0,02100	8,8
157.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 416,671*2	m2	833,342	–	833,342	97,50	81 251	0,00700	5,8
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									22 439		6,0
158.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 101,627*0,8	m2	81,302	–	81,302	276,00	22 439	0,07426	6,0
009.: Ostatní konstrukce a práce									129 943		0,7
159.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 101,627*6,28*1,1/1000	t	0,702	–	0,702	30 000,00	21 061	1,00000	0,7
160.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 34*1,04	m	35,36	–	35,36	2 860,00	101 130		–
161.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 34	kus	34,0	–	34,0	228,00	7 752	0,00025	0,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									19 878		0,0
162.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 101,627*1,5*2	m2	304,881	–	304,881	65,20	19 878	0,00013	0,0
					304,881	–					
0096: Bourání konstrukcí									923 930		–
163.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,812*0,8*101,627	m3	66,017	–	66,017	900,00	59 415		–
					66,017	–					
164.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,812*2,65*101,627	m3	218,681	–	218,681	700,00	153 077		–
					218,681	–					
165.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	624,103	–	624,103	700,00	436 872		–
166.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 661,448 odpočet zpětně použitého kamene -6,745 -30,6	t	624,103	–	624,103	115,00	71 772		–
					661,448 – - 6,745 - 30,6	–					
167.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 624,103*12	t	7 489,236	–	7 489,236	9,00	67 403		–
					7 489,236	–					
168.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	661,448	–	661,448	120,00	79 374		–
169.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 6,745+30,6	t	37,345	–	37,345	1 500,00	56 018		–
					37,345 –	–					
0998: Přesun hmot									65 777		–
170.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	657,77	–	657,77	100,00	65 777		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									54 109		–
171.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	18 036,43	54 109		–
SO_06: Sanace ohradní zdi úsek D3-E									2 826 917		489,9
001.: Zemní práce									84 038		0,0
172.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 306,652*0,02	kg	6,133	–	6,133	102,00	626	0,00100	0,0
					6,133 –	–					
173.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začistiění 76,663*0,05	m3	3,833	–	3,833	1 360,00	5 213		–
					3,833 –	–					
174.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 1*0,2*76,663 0,2*1*76,663	m3	30,665	–	30,665	483,00	14 811		–
					15,333 15,333 –	–					
175.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,498	–	34,498	140,00	4 830		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			30,665+3,833		34,498						
176.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	413,976	–	413,976	9,00	3 726		–
			34,498*12		413,976						
177.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,197	–	55,197	700,00	38 638		–
			34,498*1,6		55,197						
178.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	306,652	–	306,652	33,20	10 181		–
			76,663*(2+2)		306,652						
179.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	306,652	–	306,652	6,51	1 996		–
180.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	76,663	–	76,663	52,40	4 017		–
			1*76,663		76,663						
					–						
			0027: Základy						264 388		165,5
181.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	66,124	–	66,124	3 800,00	251 269	2,50187	165,4
			1*0,85*76,663		65,164						
			1*0,2*0,3*16		0,96						
					–						
182.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	30,665	–	30,665	350,00	10 733	0,00269	0,1
			76,663*0,2*2		30,665						
					–						
183.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	30,665	–	30,665	77,80	2 386		–
			0031: Zdi podpěrné a volné						1 128 051		303,2
184.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	79,73	–	79,73	1 200,00	95 675	0,16232	12,9
			koruna zdiva		–						
			76,663*1,04		79,73						
					–						
185.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	91,996	–	91,996	5 180,00	476 537	1,85000	170,2
			0,8*(2,65–1,15)*76,663		91,996						
					–						
186.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	70,53	–	70,53	5 180,00	365 345	2,10000	148,1
			0,8*1,15*76,663		70,53						
					–						
187.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	162,526	–	162,526	1 350,00	219 410		–
			91,996		91,996						
			70,53		70,53						
					–						
188.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 5,035	–	- 5,035	1 030,00	- 5 186	1,00000	- 5,0
			zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva		–						
			-106*0,95*0,05		- 5,035						
					–						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
189.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -64*1,2*0,3	t	- 23,04	-	- 23,04	1 030,00	- 23 731	1,00000	- 23,0
					-						
					- 23,04						
					-						
0062: Úprava povrchů vnější									439 374		16,1
190.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	387,148	-	387,148	89,90	34 805	0,00650	2,5
191.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 76,663*2,5 vnitřek 76,663*2,55	m2	387,148	-	387,148	850,00	329 076	0,02100	8,1
					-						
					191,658						
					-						
					195,491						
					-						
192.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 387,148*2	m2	774,296	-	774,296	97,50	75 494	0,00700	5,4
					774,296						
					-						
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									16 927		4,6
193.	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 76,663*0,8	m2	61,33	-	61,33	276,00	16 927	0,07426	4,6
					-						
					61,33						
					-						
009.: Ostatní konstrukce a práce									99 150		0,5
194.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 76,663*6,28*1,1/1000	t	0,53	-	0,53	30 000,00	15 888	1,00000	0,5
					0,53						
					-						
195.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 26*1,04	m	27,04	-	27,04	2 860,00	77 334		-
					27,04						
					-						
196.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 26	kus	26,0	-	26,0	228,00	5 928	0,00025	0,0
					26,0						
					-						
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									14 995		0,0
197.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 76,663*1,5*2	m2	229,989	-	229,989	65,20	14 995	0,00013	0,0
					229,989						
					-						
0096: Bourání konstrukcí									689 228		-
198.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,826*0,8*76,663	m3	50,659	-	50,659	900,00	45 593		-
					50,659						
					-						
199.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,826*2,55*76,663	m3	161,475	-	161,475	700,00	113 033		-
					161,475						
					-						
200.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	465,121	-	465,121	700,00	325 585		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
201.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 493,196 odpočet zpětně použitého kamene -5,035 -23,04	t	465,121 493,196 - - 5,035 - 23,04 -	-	465,121	115,00	53 489		-
202.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 465,121*12	t	5 581,452 5 581,452 -	-	5 581,452	9,00	50 233		-
203.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	493,196	-	493,196	120,00	59 184		-
204.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 5,035+23,04	t	28,075 28,075 -	-	28,075	1 500,00	42 113		-
0998: Přesun hmot									48 988		-
205.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	489,88	-	489,88	100,00	48 988		-
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									41 777		-
206.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	13 925,70	41 777		-
SO_07: Sanace ohradní zdi úsek E-E1									2 616 464		419,8
001.: Zemní práce									63 854		0,0
207.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 327,118*0,02	kg	6,542 6,542 -	-	6,542	102,00	667	0,00100	0,0
208.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - zčištění 66,199*0,05	m3	3,31 3,31 -	-	3,31	1 360,00	4 502		-
209.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 1*0,2*66,199 0,6*0,45*66,199	m3	31,114 13,24 17,874 -	-	31,114	483,00	15 028		-
210.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 31,114+3,31-17,874	m3	16,55 16,55 -	-	16,55	140,00	2 317		-
211.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 16,55*12	m3	198,6 198,6 -	-	198,6	9,00	1 787		-
212.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 16,55*1,6	t	26,48 26,48 -	-	26,48	700,00	18 536		-
213.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 0,6*0,45*66,199	m3	17,874 17,874	-	17,874	255,00	4 558		-
214.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 89,23* (2+2) -14,901*2	m2	327,118 356,92 - 29,802 -	-	327,118	33,20	10 860		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
215.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	327,118	–	327,118	6,51	2 130		–
216.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	66,199	–	66,199	52,40	3 469		–
			1*66,199		66,199	–					
0027: Základy									227 659		142,5
217.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	56,929	–	56,929	3 800,00	216 331	2,50187	142,4
			1*0,85*66,199		56,269						
			1*0,2*0,3*11		0,66						
					–						
218.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	26,48	–	26,48	350,00	9 268	0,00269	0,1
			66,199*0,2*2		26,48						
					–						
219.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	26,48	–	26,48	77,80	2 060		–
0031: Zdi podpěrné a volné									994 138		256,0
220.	SP	311231136R	Zdivo nosné z cihel mrazuvzdorných CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5	m3	5,496	–	5,496	8 500,00	46 718	1,78428	9,8
			0,8*0,3*22,901		5,496						
					–						
221.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	92,799	–	92,799	1 200,00	111 359	0,16232	15,1
			koruna zdiva		–						
			89,23*1,04		92,799						
					–						
222.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	76,791	–	76,791	5 180,00	397 777	1,85000	142,1
			0,8*(2,5–1,05)*66,199		76,791						
					–						
223.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	55,607	–	55,607	5 180,00	288 045	2,10000	116,8
			0,8*1,05*66,199		55,607						
					–						
224.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	132,398	–	132,398	1 350,00	178 737		–
			76,791		76,791						
			55,607		55,607						
					–						
225.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 4,988	–	- 4,988	1 030,00	- 5 137	1,00000	- 5,0
			zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva		–						
			-105*0,95*0,05		- 4,988						
					–						
226.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 22,68	–	- 22,68	1 030,00	- 23 360	1,00000	- 22,7
			zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva		–						
			-63*1,2*0,3		- 22,68						
					–						
0062: Úprava povrchů vnější									417 252		15,3
227.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	367,655	–	367,655	89,90	33 052	0,00650	2,4
228.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ	m2	367,655	–	367,655	850,00	312 507	0,02100	7,7

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			venek 66,199*2,65+22,901*0,3 vnitřek 66,199*2,8		- 182,298 - 185,357 -						
229.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 367,655*2	m2	735,31	-	735,31	97,50	71 693	0,00700	5,1
					735,31 -						
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									19 702		5,3
230.	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdíva 89,23*0,8	m2	71,384	-	71,384	276,00	19 702	0,07426	5,3
					- 71,384 -						
009.: Ostatní konstrukce a práce									114 564		0,6
231.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 89,23*6,28*1,1/1000	t	0,616	-	0,616	30 000,00	18 492	1,00000	0,6
					0,616 -						
232.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 30*1,04	m	31,2	-	31,2	2 860,00	89 232		-
					31,2 -						
233.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 30	kus	30,0	-	30,0	228,00	6 840	0,00025	0,0
					- 30,0 -						
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									15 996		0,0
234.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2 89,23*1,5*2 -14,901*1,5	m2	245,339	-	245,339	65,20	15 996	0,00013	0,0
					267,69 - 22,352 -						
0096: Bourání konstrukcí									682 657		-
235.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,92*0,8*66,199	m3	48,722	-	48,722	900,00	43 850		-
					48,722 -						
236.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,92*2,55*66,199 0,92*0,3*22,901	m3	161,624	-	161,624	700,00	113 136		-
					155,303 6,321 -						
237.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	461,024	-	461,024	700,00	322 717		-
238.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 488,692 odpočet zpětně použitého kamene -4,988 -22,68	t	461,024	-	461,024	115,00	53 018		-
					488,692 - - 4,988 - 22,68 -						
239.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 461,024*12	t	5 532,288	-	5 532,288	9,00	49 791		-
					5 532,288 -						
240.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	488,692	-	488,692	120,00	58 643		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
241.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 4,988+22,68	t	27,668	–	27,668	1 500,00	41 502		–
			0998: Přesun hmot						41 976		–
242.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	419,762	–	419,762	100,00	41 976		–
			VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						38 667		–
243.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	12 888,99	38 667		–
			SO_08: Sanace ohradní zdi úsek E1-F-G						3 051 407		511,1
			001.: Zemní práce						75 320		0,0
244.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 366,832*0,02	kg	7,337	–	7,337	102,00	748	0,00100	0,0
245.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění 79,134*0,05	m3	3,957	–	3,957	1 360,00	5 381		–
246.	SP	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 1*0,2*79,134 0,6*0,45*79,134	m3	37,193	–	37,193	483,00	17 964		–
247.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 37,193+3,957-21,366	m3	19,784	–	19,784	140,00	2 770		–
248.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 19,784*12	m3	237,408	–	237,408	9,00	2 137		–
249.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 19,784*1,6	t	31,654	–	31,654	700,00	22 158		–
250.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 0,6*0,45*79,134	m3	21,366	–	21,366	255,00	5 448		–
251.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 108,402*(2+2) -(6,9+6,9+14,358+5,23)*2	m2	366,832	–	366,832	33,20	12 179		–
252.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	366,832	–	366,832	6,51	2 388		–
253.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně 1*79,134	m2	79,134	–	79,134	52,40	4 147		–
			0027: Základy						273 248		171,1
254.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 1*0,85*79,134 1*0,2*0,3*4 1*1,2*0,3*1 1*0,4*0,3*4	m3	68,344	–	68,344	3 800,00	259 707	2,50187	171,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
255.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 79,134*0,2*2	m2	31,654 31,654 -	-	31,654	350,00	11 079	0,00269	0,1
256.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	31,654	-	31,654	77,80	2 463		-
0031: Zdi podpěrné a volné									1 203 689		317,7
257.	SP	311231136R	Zdivo nosné z cihel mrazuvzdorných CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 0,8*1,5*1,5/2 0,8*1,4*1,4/2	m3	1,684 0,9 0,784 -	-	1,684	8 500,00	14 314	1,78428	3,0
258.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva (108,402-6,9)*1,04	m2	105,562 - 105,562 -	-	105,562	1 200,00	126 674	0,16232	17,1
259.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm 0,8*(2,65-1,2)*79,134	m3	91,795 91,795 -	-	91,795	5 180,00	475 500	1,85000	169,8
260.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm 0,8*1,2*79,134	m3	75,969 75,969 -	-	75,969	5 180,00	393 518	2,10000	159,5
261.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva 91,795 75,969	m3	167,764 91,795 75,969 -	-	167,764	1 350,00	226 481		-
262.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -120,85*0,95*0,05	t	- 5,74 - - 5,74 -	-	- 5,74	1 030,00	- 5 913	1,00000	- 5,7
263.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -72,51*1,2*0,3	t	- 26,104 - - 26,104 -	-	- 26,104	1 030,00	- 26 887	1,00000	- 26,1
0062: Úprava povrchů vnější									431 084		15,8
264.	SP	622131100R	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	379,843	-	379,843	89,90	34 148	0,00650	2,5
265.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 79,134*2,65 vnitřek 79,134*2,15	m2	379,843 - 209,705 - 170,138 -	-	379,843	850,00	322 867	0,02100	8,0
266.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 379,843*2	m2	759,686 759,686 -	-	759,686	97,50	74 069	0,00700	5,3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									22 412		6,0
267.	SP	632451022	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdíva (108,402-6,9)*0,8	m2	81,202	–	81,202	276,00	22 412	0,07426	6,0
					–						
					81,202						
					–						
009.: Ostatní konstrukce a práce									123 685		0,6
268.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 79,134*6,28*1,1/1000	t	0,547	–	0,547	30 000,00	16 400	1,00000	0,5
					0,547						
					–						
269.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 34*1,04	m	35,36	–	35,36	2 860,00	101 130		–
					35,36						
					–						
270.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 27	kus	27,0	–	27,0	228,00	6 156	0,00025	0,0
					–						
					27,0						
					–						
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									17 666		0,0
271.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 108,402*1,5*2 – (6,9+6,9+5,23+2,78+14,358)*1,5	m2	270,954	–	270,954	65,20	17 666	0,00013	0,0
					325,206						
					– 54,252						
					–						
0096: Bourání konstrukcí									785 456		–
272.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,92*0,8*79,134	m3	58,243	–	58,243	900,00	52 418		–
					58,243						
					–						
273.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,92*2,52*79,134	m3	183,464	–	183,464	700,00	128 425		–
					183,464						
					–						
274.	SP	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	530,226	–	530,226	700,00	371 158		–
275.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 562,07 odpočet zpětně použitého kamene –5,74 –26,104	t	530,226	–	530,226	115,00	60 976		–
					562,07						
					–						
					– 5,74						
					– 26,104						
					–						
276.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 530,226*12	t	6 362,712	–	6 362,712	9,00	57 264		–
					6 362,712						
					–						
277.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	562,07	–	562,07	120,00	67 448		–
278.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 5,74+26,104	t	31,844	–	31,844	1 500,00	47 766		–
					31,844						
					–						
0998: Přesun hmot									51 111		–
279.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	511,113	–	511,113	100,00	51 111		–
783.: Nátěry									22 640		0,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
280.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	35,88	–	35,88	101,00	3 624	0,00006	0,0
281.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	71,76	–	71,76	131,00	9 401	0,00012	0,0
					35,88*2		71,76				
					–						
282.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	71,76	–	71,76	134,00	9 616	0,00012	0,0
					vřata		–				
					6,9*2,6*2*2		71,76				
					–						
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									45 095		–
283.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	15 031,56	45 095		–
SO_09: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek A-G									80 000		–
0011: Přípravné a přidružené práce									80 000		–
284.	SP	111201101	Povrchové frézování dřevin po úroveň trénu - ruční výřez kolem zdí a pro frézu nedostupných míst, likvidace ručně vyřezaného materiálu frézou	kpl	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000		–
285.	SP	111201102	Půdní frézování kořenů, bránování ploch po frézování	kpl	1,0	–	1,0	45 000,00	45 000		–
SO_10: Sanace ohradní zdi úsek G-G1									1 047 505		85,2
001.: Zemní práce									11 942		0,0
286.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,721	–	5,721	102,00	584	0,00100	0,0
					286,04*0,02		5,721				
					–						
287.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	286,04	–	286,04	33,20	9 497		–
					80*(2+2)		320,0				
					-8,49*(2+2)		- 33,96				
					–						
288.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	286,04	–	286,04	6,51	1 862		–
0031: Zdi podpěrné a volné									424 817		69,2
289.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	60,068	–	60,068	1 200,00	72 082	0,16232	9,8
					koruna zdiva		–				
					71,51*0,84		60,068				
					–						
290.	B	327210001R	Zdivo opěrných zdí smíšené pískovec+opuka+CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 - stavební kámen ručně vybíraný 30x30	m3	34,325		34,325	8 500,00	291 761	1,89871	65,2
					0,6*0,8*71,51		34,325				
					–						
291.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	34,325	–	34,325	1 800,00	61 785		–
					34,325		34,325				
					–						
292.	SP	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	3,2	–	3,2	1 600,00	5 120		–
					0,8*4		3,2				
					–						
293.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 0,815	–	- 0,815	1 030,00	- 840	1,00000	- 0,8

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -17,162*0,95*0,05		-	- 0,815					
294.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -13,73*1,2*0,3	t	- 4,943	-	- 4,943	1 030,00	- 5 091	1,00000	- 4,9
0062: Úprava povrchů vnější									335 841		12,3
295.	SP	622131100R	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	295,921	-	295,921	89,90	26 603	0,00650	1,9
296.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 71,51*1,9 vnitřek 71,51*2,2 0,6*2,15+0,6*2,4	m2	295,921	-	295,921	850,00	251 533	0,02100	6,2
297.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 295,921*2	m2	591,842	-	591,842	97,50	57 705	0,00700	4,1
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									11 842		3,2
298.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 71,51*0,6	m2	42,906	-	42,906	276,00	11 842	0,07426	3,2
009.: Ostatní konstrukce a práce									50 532		0,5
299.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 71,51*6,28*1,1/1000	t	0,494	-	0,494	30 000,00	14 820	1,00000	0,5
300.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 24*0,84	m	20,16	-	20,16	1 500,00	30 240		-
301.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 24	kus	24,0	-	24,0	228,00	5 472	0,00025	0,0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									13 987		0,0
302.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 71,51*1,5*2	m2	214,53	-	214,53	65,20	13 987	0,00013	0,0
0096: Bourání konstrukcí									147 730		-
303.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,6*0,8* (80-8,49)	m3	34,325	-	34,325	900,00	30 892		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
304.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	203,804	–	203,804	50,00	10 190		–
			venek		–						
			71,51*1,3		92,963						
			vnitřek		–						
			71,51*1,55		110,841						
					–						
305.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	203,804	–	203,804	30,00	6 114		–
306.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	87,445	–	87,445	700,00	61 212		–
307.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	87,445	–	87,445	115,00	10 056		–
			93,203		93,203						
			odpočet zpětně použitého kamene		–						
			-0,815		- 0,815						
			-4,943		- 4,943						
					–						
308.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 049,34	–	1 049,34	9,00	9 444		–
			87,445*12		1 049,34						
					–						
309.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	93,203	–	93,203	120,00	11 184		–
310.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití	t	5,758	–	5,758	1 500,00	8 637		–
			0,815+4,943		5,758						
					–						
0998: Přesun hmot									8 517		–
311.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	85,166	–	85,166	100,00	8 517		–
783.: Nátěry									26 818		0,0
312.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	42,5	–	42,5	101,00	4 293	0,00006	0,0
313.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	85,0	–	85,0	131,00	11 135	0,00012	0,0
314.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	85,0	–	85,0	134,00	11 390	0,00012	0,0
			vrata		–						
			8,5*2,5*2*2		85,0						
					–						
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									15 480		–
315.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	5 160,12	15 480		–
SO_11: Sanace ohradní zdi úsek G1-G2									1 576 009		213,0
001.: Zemní práce									44 069		0,0
316.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,045	–	6,045	102,00	617	0,00100	0,0
			302,228*0,02		6,045						
					–						
317.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění	m3	1,022	–	1,022	1 360,00	1 390		–
			20,445*0,05		1,022						
					–						
318.	SP	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,969	–	16,969	781,00	13 253		–
			1*0,2*20,445		4,089						
			0,3*0,8*20,445		4,907						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			0,6*0,65*20,445		7,974						
319.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,017	–	10,017	140,00	1 402		–
			16,969+1,022-7,974		10,017						
320.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,204	–	120,204	9,00	1 082		–
			10,017*12		120,204						
321.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,027	–	16,027	700,00	11 219		–
			10,017*1,6		16,027						
322.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,974	–	7,974	255,00	2 033		–
			0,6*0,65*20,445		7,974						
323.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	302,228	–	302,228	33,20	10 034		–
			75,557* (2+2)		302,228						
324.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	302,228	–	302,228	6,51	1 968		–
325.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	20,445	–	20,445	52,40	1 071		–
			1*20,445		20,445						
			0027: Základy						71 132		44,6
326.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	17,798	–	17,798	3 800,00	67 633	2,50187	44,5
			1*0,85*20,445		17,378						
			1*0,3*0,3*2		0,18						
			1*0,4*0,3*2		0,24						
327.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,178	–	8,178	350,00	2 862	0,00269	0,0
			20,445*0,2*2		8,178						
328.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,178	–	8,178	77,80	636		–
			0031: Zdi podpěrné a volné						670 771		146,5
329.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	74,801	–	74,801	1 200,00	89 762	0,16232	12,1
			koruna zdiva								
			75,557* (0,75+0,24)		74,801						
330.	B	327210002R	Zdivo opěrných zdí smíšené pískovec+opuka na MVC 2,5 - stavební kámen ručně vybíraný 30x30	m3	33,067	–	33,067	8 500,00	281 071	1,97500	65,3
			0,75*0,8* (75,557-20,445)		33,067						
331.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	19,167	–	19,167	5 180,00	99 286	1,85000	35,5
			0,75* (2,6-1,35) *20,445		19,167						
332.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	20,701	–	20,701	5 180,00	107 229	2,10000	43,5
			0,75*1,35*20,445		20,701						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
333.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva 33,067 19,167 20,701	m3	72,935	–	72,935	1 350,00	98 462		–
334.	SP	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží 0,8*4	m	3,2	–	3,2	1 600,00	5 120		–
335.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -29,397*0,95*0,05	t	- 1,396	–	- 1,396	1 030,00	- 1 438	1,00000	- 1,4
336.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -23,518*1,2*0,3	t	- 8,466	–	- 8,466	1 030,00	- 8 720	1,00000	- 8,5
0062: Úprava povrchů vnější									410 271		17,2
337.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	366,674	–	366,674	90,90	33 331	0,00735	2,7
338.	SP	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně venek 75,557*2,2 vnitřek 75,557*2,6 0,8*2,5*2	m2	366,674	–	366,674	850,00	311 673	0,02363	8,7
339.	SP	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 366,674*2	m2	733,348	–	733,348	89,00	65 268	0,00790	5,8
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									15 640		4,2
340.	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 75,557*0,75	m2	56,668	–	56,668	276,00	15 640	0,07426	4,2
009.: Ostatní konstrukce a práce									60 196		0,5
341.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 75,557*6,28*1,1/1000	t	0,522	–	0,522	30 000,00	15 658	1,00000	0,5
342.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 26*0,99	m	25,74	–	25,74	1 500,00	38 610		–
343.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 26	kus	26,0	–	26,0	228,00	5 928	0,00025	0,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									14 779		0,0
344.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 75,557*1,5*2	m2	226,671	–	226,671	65,20	14 779	0,00013	0,0
					226,671	–					
0096: Bourání konstrukcí									224 052		–
345.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,75*0,8*20,445	m3	12,267	–	12,267	900,00	11 040		–
					12,267	–					
346.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,7*2,65*20,445 –0,7*2,65*5 –0,7*2,65*7 ubourání koruny 0,7*0,8*(75,557–20,445)	m3	46,528	–	46,528	700,00	32 570		–
					37,925 – 9,275 – 12,985 – 30,863 –	–					
347.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek (8,689+24,291+22,128)*1,3 vnitřek (8,689+24,291+22,128)*1,85	m2	173,59	–	173,59	50,00	8 680		–
					– 71,64 – 101,95 –	–					
348.	SP	978023261	Výškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	173,59	–	173,59	59,60	10 346		–
349.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	139,444	–	139,444	700,00	97 611		–
350.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 149,306 odpočet zpětně použitého kamene –1,396 –8,466	t	139,444	–	139,444	115,00	16 036		–
					149,306 – – 1,396 – 8,466 –	–					
351.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 139,444*12	t	1 673,328	–	1 673,328	9,00	15 060		–
					1 673,328 –	–					
352.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	149,306	–	149,306	120,00	17 917		–
353.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 1,396+8,466	t	9,862	–	9,862	1 500,00	14 793		–
					9,862 –	–					
0998: Přesun hmot									21 299		–
354.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	212,993	–	212,993	100,00	21 299		–
783.: Nátěry									20 508		0,0
355.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	32,5	–	32,5	101,00	3 283	0,00006	0,0
356.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	65,0	–	65,0	131,00	8 515	0,00012	0,0
357.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - dva nátěry vrata 6,5*2,5*2*2	m2	65,0	–	65,0	134,00	8 710	0,00012	0,0
					– 65,0 –	–					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									23 291		-
358.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	7 763,59	23 291		-
SO_12: Sanace ohradní zdi úsek G2-H									736 407		84,5
001.: Zemní práce									36 170		0,0
359.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,148	-	5,148	102,00	525	0,00100	0,0
			257,39*0,02		5,148						
					-						
360.	SP	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - začištění	m3	1,071	-	1,071	1 360,00	1 457		-
			10,711*0,1		1,071						
					-						
361.	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,246	-	11,246	1 060,00	11 921		-
			0,6*0,2*(1,75+16,101)		2,142						
			0,3*0,8*(1,75+16,101)		4,284						
			0,6*0,45*(1,75+16,101)		4,82						
					-						
362.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,497	-	7,497	140,00	1 050		-
			11,246+1,071-4,82		7,497						
					-						
363.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,964	-	89,964	9,00	810		-
			7,497*12		89,964						
					-						
364.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,995	-	11,995	700,00	8 397		-
			7,497*1,6		11,995						
					-						
365.	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,82	-	4,82	255,00	1 229		-
			0,6*0,45*(1,75+16,101)		4,82						
366.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	257,39	-	257,39	33,20	8 545		-
			79,461*(2+2)		317,844						
			-(7,149+23,078)*2		- 60,454						
					-						
367.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	257,39	-	257,39	6,51	1 676		-
368.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	10,711	-	10,711	52,40	561		-
			0,6*(1,75+16,101)		10,711						
					-						
0027: Základy									38 265		23,2
369.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,266	-	9,266	3 800,00	35 211	2,50187	23,2
			0,6*0,85*(1,75+16,101)		9,104						
			0,6*0,3*0,3*3		0,162						
					-						
370.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,14	-	7,14	350,00	2 499	0,00269	0,0
			(1,75+16,101)*0,2*2		7,14						
					-						
371.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,14	-	7,14	77,80	555		-
0031: Zdi podpěrné a volné									236 256		51,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
372.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	26,96	–	26,96	1 200,00	32 351	0,16232	4,4
			koruna zdiva 49,925* (0,3+0,24)		–		26,96				
373.	B	327210002R	Zdivo opěrných zdí smíšené pískovec+opuka na MVC 2,5 - stavební kámen ručně vybíraný 30x30	m3	11,324	–	11,324	8 500,00	96 257	1,97500	22,4
			0,5*0,8* (11,203+6,032+12,826–1,75)		–		11,324				
374.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm	m3	6,465	–	6,465	5 180,00	33 488	1,85000	12,0
			0,4* (1,95–1,15)*16,101 0,5* (2,8–1,3)*1,75		–		5,152 1,313				
375.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm	m3	8,544	–	8,544	5 180,00	44 258	2,10000	17,9
			0,4*1,15*16,101 0,5*1,3*1,75		–		7,406 1,138				
376.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	26,333	–	26,333	1 350,00	35 550		–
			11,324 6,465 8,544		–		11,324 6,465 8,544				
377.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 0,776	–	- 0,776	1 030,00	- 800	1,00000	- 0,8
			zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -16,343*0,95*0,05		–		- 0,776				
378.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad	t	- 4,707	–	- 4,707	1 030,00	- 4 848	1,00000	- 4,7
			zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -13,074*1,2*0,3		–		- 4,707				
0062: Úprava povrchů vnější									214 945		7,9
379.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	189,396	–	189,396	89,90	17 027	0,00650	1,2
380.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ	m2	189,396	–	189,396	850,00	160 986	0,02100	4,0
			venek (11,203+6,032+12,826)*1,9 16,101*1,85 (0,83+0,574)*2,4+0,714*2,9 vnitřek (11,203+6,032+12,826)*1,9 16,101*1,55 (0,83+0,574)*2,4+0,714*2,9 0,6*2,4*3+0,6*2,9*3		–		57,116 29,787 5,44 – 57,116 24,957 5,44 9,54 –				
381.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ	m2	378,792	–	378,792	97,50	36 932	0,00700	2,7
			189,396*2		–		378,792				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									6 890		1,9
382.	SP	632451022	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 49,925*0,5	m2	24,963 - 24,963	-	24,963	276,00	6 890	0,07426	1,9
009.: Ostatní konstrukce a práce									27 992		0,3
383.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 49,925*6,28*1,1/1000	t	0,345 0,345 -	-	0,345	30 000,00	10 346	1,00000	0,3
384.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 17*0,54	m	9,18 9,18 -	-	9,18	1 500,00	13 770		-
385.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 17	kus	17,0 - 17,0	-	17,0	228,00	3 876	0,00025	0,0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									9 765		0,0
386.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 49,925*1,5*2	m2	149,775 149,775 -	-	149,775	65,20	9 765	0,00013	0,0
0096: Bourání konstrukcí									122 893		-
387.	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,5*0,8*(1,75+16,101)	m3	7,14 7,14 -	-	7,14	900,00	6 426		-
388.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,4*1,95*16,101 0,5*1,9*1,75 ubourání koruny 0,5*0,8*(11,203+6,032+12,826-1,75) odpočet ŽB překladu -0,384	m3	25,162 12,559 1,663 - 11,324 - - 0,384	-	25,162	700,00	17 613		-
389.	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 0,3*0,4*3,2	m3	0,384 0,384 -	-	0,384	5 260,00	2 020		-
390.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek (11,203+6,032+12,826-1,75)*1 (0,83+0,574+0,6*3)*2,31+(0,714+0,6*2)*2,88 vnitřek (11,203+6,032+12,826-1,75)*1 (0,83+0,574)*2,31+(0,714)*2,88	m2	74,835 - 28,311 12,914 - 28,311 5,3 -	-	74,835	50,00	3 742		-
391.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	74,835	-	74,835	59,60	4 460		-
392.	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,922	-	0,922	1 200,00	1 106		-
393.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 76,019-0,922	t	75,097 75,097 -	-	75,097	700,00	52 568		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
394.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 81,502 odpočet zpětně použitého kamene -0,776 -4,707	t	76,019	–	76,019	115,00	8 742		–
395.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 76,019*12	t	912,228	–	912,228	9,00	8 210		–
396.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	81,502	–	81,502	120,00	9 780		–
397.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 0,776+4,707	t	5,483	–	5,483	1 500,00	8 225		–
0998: Přesun hmot									8 445		–
398.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	84,45	–	84,45	100,00	8 445		–
783.: Nátěry									23 902		0,0
399.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	37,88	–	37,88	101,00	3 826	0,00006	0,0
400.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - dva nátěry	m2	75,76	–	75,76	131,00	9 925	0,00012	0,0
401.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - dva nátěry vrata 6,2*2,4*2*2 branka 1,4*2,9*2*2	m2	75,76	–	75,76	134,00	10 152	0,00012	0,0
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									10 883		–
402.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	3 627,62	10 883		–
SO_13: Sanace ohradní zdi úsek H-H1									1 025 038		75,1
001.: Zemní práce									12 368		0,0
403.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 296,244*0,02	kg	5,925	–	5,925	102,00	604	0,00100	0,0
404.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 (81,015-6,954) * (2+2)	m2	296,244	–	296,244	33,20	9 835		–
405.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	296,244	–	296,244	6,51	1 929		–
0031: Zdi podpěrné a volné									302 724		56,8
406.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva (81,015-2,224-6,954-2,124) * (0,6+0,24)	m2	58,559	–	58,559	1 200,00	70 271	0,16232	9,5
407.	B	327210001R	Zdivo opěrných zdí smíšené pískovec+opuka+CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 - stavební kámen ručně vybírání 30x30 0,6*0,5*(81,015-0,714-9-2,224-6,954-2,124)	m3	18,0		18,0	8 500,00	152 997	1,89871	34,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
408.	SP	327211113R	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm 0,6*(1,7-0,6)*9	m3	5,94	–	5,94	5 180,00	30 769	1,85000	11,0
409.	SP	327211113R1	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm 0,6*0,6*9	m3	3,24	–	3,24	5 180,00	16 783	2,10000	6,8
410.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva 18 5,94 3,24	m3	27,18	–	27,18	1 350,00	36 693		–
411.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -13,86*0,95*0,05	t	- 0,658	–	- 0,658	1 030,00	- 678	1,00000	- 0,7
412.	H	58380714	stavební kámen pískovec, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý pískovcový kámen předpoklad 30% z bouraného pískovcového zdiva -11,088*1,2*0,3	t	- 3,992	–	- 3,992	1 030,00	- 4 111	1,00000	- 4,0
0062: Úprava povrchů vnější									400 716	14,7	
413.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	353,085	–	353,085	89,90	31 742	0,00650	2,3
414.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek (0,714+0,6)*2,9 28,483*2,8+15,015*1,5+(28,439-9-1-2,224)*1,75+(9+1)*1,97 4*2*3,5+4*2*3,5 vnitřek (28,483+15,015)*1,4+(28,439-2,224)*3,05 0,714*2,9	m2	353,085	–	353,085	850,00	300 123	0,02100	7,4
415.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 353,085*2	m2	706,17	–	706,17	97,50	68 852	0,00700	4,9
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									11 544	3,1	
416.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 69,713*0,6	m2	41,828	–	41,828	276,00	11 544	0,07426	3,1
009.: Ostatní konstrukce a práce									50 159	0,5	
417.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 69,713*6,28*1,1/1000	t	0,482	–	0,482	30 000,00	14 447	1,00000	0,5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
418.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 24*0,84	m	20,16	–	20,16	1 500,00	30 240		–
419.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 24	kus	24,0	–	24,0	228,00	5 472	0,00025	0,0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									16 901		0,0
420.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 69,713*1,5*2 -28,438*1,5	m2	166,482	–	166,482	65,20	10 855	0,00013	0,0
421.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 28,438*1,5 (3+3+3)*1,5*2	m2	69,657	–	69,657	86,80	6 046	0,00021	0,0
0096: Bourání konstrukcí									148 747		–
422.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,6*1,8*9 ubourání koruny 0,6*0,5*59,999	m3	27,72	–	27,72	700,00	19 404		–
423.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek (0,714+0,6+0,714)*2,9 (28,483-0,714)*2,8+15,015*1,5+(28,439-2,224)*1,9 4*2*3,5+4*2*3,5 vnitřek (28,483+15,015)*1,0+(28,439-2,224)*2,65	m2	324,933	–	324,933	50,00	16 247		–
424.	SP	978023261	Výškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	324,933	–	324,933	59,60	19 366		–
425.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t	82,644	–	82,644	700,00	57 851		–
426.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 87,294 odpočet zpětně použitého kamene -0,658 -3,992	t	82,644	–	82,644	115,00	9 504		–
427.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 82,644*12	t	991,728	–	991,728	9,00	8 926		–
428.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	87,294	–	87,294	120,00	10 475		–
429.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 0,658+3,992	t	4,65	–	4,65	1 500,00	6 975		–
0998: Přesun hmot									7 511		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
430.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	75,113	–	75,113	100,00	7 511		–
783.: Nátěry									24 735		0,0
431.	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	39,2	–	39,2	101,00	3 959	0,00006	0,0
432.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	78,4	–	78,4	131,00	10 270	0,00012	0,0
433.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	78,4	–	78,4	134,00	10 506	0,00012	0,0
vrata 7*2, 8*2*2											
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce									35 000		–
434.	ON	011544001	Zjišťovací restaurátorský průzkum omítek pilířů	kpl	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									14 631		–
435.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	4 877,03	14 631		–
SO_14: Sanace ohradní zdi úsek H1-I									735 068		52,6
001.: Zemní práce									5 705		0,0
436.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,733	–	2,733	102,00	279	0,00100	0,0
136,638*0,02											
437.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	136,638	–	136,638	33,20	4 536		–
55,802*2											
(3,097+9,42)*2											
438.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,638	–	136,638	6,51	890		–
0031: Zdi podpěrné a volné									225 986		38,2
439.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	46,874	–	46,874	1 200,00	56 248	0,16232	7,6
koruna zdiva											
55,802*(0,6+0,24)											
440.	B	327210003R	Zdivo opěrných zdí smíšené opuka+CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 - stavební kámen ručně vybíraný 30x30	m3	17,116	–	17,116	8 500,00	145 483	1,81714	31,1
0,6*0,5*55,802											
0,6*0,55*0,5*2											
0,6*0,15*0,5											
441.	SP	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	17,116	–	17,116	1 350,00	23 107		–
17,116											
442.	SP	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	0,5	–	0,5	1 700,00	850		–
0,5											
443.	SP	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	0,5	–	0,5	1 600,00	800		–
0,5											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
444.	H	58380713	stavební kámen opuka, ručně vybíraný 30x30cm - odpočet zpětně použitého kamene předpoklad zpětně použitý opukový kámen předpoklad 5% z bouraného opukového zdiva -10,26*0,95*0,05	t	- 0,487	-	- 0,487	1 030,00	- 502	1,00000	- 0,5
0062: Úprava povrchů vnější									307 111		11,5
445.	SP	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - vč.pozdějšího odstranění střecha dílny (55,802-12,517)*2	m2	86,57	-	86,57	400,00	34 628	0,01764	1,5
446.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	240,094	-	240,094	89,90	21 584	0,00650	1,6
447.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek (3,097+15,422)*2,3+29,873*2,75+7,409*2,8 vnitřek 12,517*4,1+(55,802-12,517)*1	m2	240,094	-	240,094	850,00	204 080	0,02100	5,0
448.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 240,094*2	m2	480,188	-	480,188	97,50	46 818	0,00700	3,4
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									9 241		2,5
449.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 55,802*0,6	m2	33,481	-	33,481	276,00	9 241	0,07426	2,5
009.: Ostatní konstrukce a práce									39 836		0,4
450.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm 55,802*6,28*1,1/1000	t	0,385	-	0,385	30 000,00	11 564	1,00000	0,4
451.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 19*0,84	m	15,96	-	15,96	1 500,00	23 940		-
452.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 19	kus	19,0	-	19,0	228,00	4 332	0,00025	0,0
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									7 087		0,0
453.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 55,802*1,5	m2	83,703	-	83,703	65,20	5 457	0,00013	0,0
454.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 12,517*1,5	m2	18,776	-	18,776	86,80	1 630	0,00021	0,0
0096: Bourání konstrukcí									89 496		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
455.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,6*0,5*55,802 0,6*0,55*0,5*2 0,6*0,15*0,5	m3	17,116 16,741 0,33 0,045	–	17,116	700,00	11 981		–
456.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek (3,097+15,422)*1,9+29,873*2,35+7,409*2,4 vnitřek 12,517*3,7+(55,802-12,517)*0,6	m2	195,453 – 123,169 – 72,284	–	195,453	50,00	9 773		–
457.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	195,453	–	195,453	59,60	11 649		–
458.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	53,024	–	53,024	700,00	37 117		–
459.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 53,511 odpočet zpětně použitého kamene -0,487	t	53,024 53,511 – - 0,487 –	–	53,024	115,00	6 098		–
460.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 53,024*12	t	636,288 636,288 –	–	636,288	9,00	5 727		–
461.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	53,511	–	53,511	120,00	6 421		–
462.	SP	997231512R	Příplatek za ruční vybírání a očištění kamene pro zpětné použití 0,487	t	0,487 0,487 –	–	0,487	1 500,00	731		–
0998: Přesun hmot									5 261		–
463.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	52,608	–	52,608	100,00	5 261		–
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce									35 000		–
464.	ON	011544000	Zjišťovací restaurátorský průzkum omítky západní zdi	kpl	1,0	–	1,0	35 000,00	35 000		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									10 346		–
465.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	3 448,61	10 346		–
SO_15: Sanace ohradní zdi úsek I-I1									1 841 100		156,7
001.: Zemní práce									13 588		0,0
466.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 325,46*0,02	kg	6,509 6,509 –	–	6,509	102,00	664	0,00100	0,0
467.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 96*1,5 (96-5,27)*2	m2	325,46 144,0 181,46 –	–	325,46	33,20	10 805		–
468.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	325,46	–	325,46	6,51	2 119		–
0031: Zdi podpěrné a volné									640 115		122,9
469.	SP	311231136R	Zdivo nosné z cihel mrazuvzdorných CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 0,5*0,4*5,27+1,2*0,4* (27,345-5,27) 1,2*0,6*30,706 0,96*0,96*1,3+0,9*0,6*7,098+0,913*0,913*1,3	m3	57,26 11,65 22,108 6,115	–	57,26	8 500,00	486 708	1,78428	102,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
			1,0*0,6*28,978		17,387						
					-						
470.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	127,84	-	127,84	1 200,00	153 407	0,16232	20,8
			koruna zdiva		-						
			5,27*(0,5+0,24)		3,9						
			(58,05-5,27)*(1,21+0,24)		76,531						
			0,96*(0,96+0,24)		1,152						
			7,098*(0,9+0,24)		8,092						
			0,913*(0,913+0,24)		1,053						
			28,994*(1,04+0,24)		37,112						
					-						
0062: Úprava povrchů vnější									690 833		25,3
471.	SP	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - vč.pozdějšího odstranění	m2	10,6	-	10,6	400,00	4 240	0,01764	0,2
			střecha dilny		-						
			5,3*2		10,6						
					-						
472.	SP	622131100R	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	604,981	-	604,981	89,90	54 388	0,00650	3,9
473.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ	m2	604,981	-	604,981	850,00	514 234	0,02100	12,7
			venek		-						
			27,345*1,95+30,706*1,95+(0,96+0,1+0,1)*2,65+7,098*1,95+(0,913+0,1+0,1)*2,65+28,978*2,65+0,96*0,7*2+0,913*0,7*2		212,478						
			vnitřek		-						
			(27,345-5,27)*4,7+30,706*4,3+0,96*4,7+7,098*4,1+0,913*4,7+28,978*4,1		392,503						
					-						
474.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ	m2	1 209,962	-	1 209,962	97,50	117 971	0,00700	8,5
			604,981*2		1 209,962						
					-						
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									28 924		7,8
475.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	104,796	-	104,796	276,00	28 924	0,07426	7,8
			koruna zdiva		-						
			5,27*(0,5)		2,635						
			(58,05-5,27)*(1,21)		63,864						
			0,96*(0,96)		0,922						
			7,098*(0,9)		6,388						
			0,913*(0,913)		0,834						
			28,994*(1,04)		30,154						
					-						
009.: Ostatní konstrukce a práce									97 199		0,7
476.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,663	-	0,663	30 000,00	19 895	1,00000	0,7
			96*6,28*1,1/1000		0,663						
					-						
477.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m	m	46,52	-	46,52	1 500,00	69 780		-
			31*1,44		44,64						
			1*0,74		0,74						
			1*1,14		1,14						
478.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	33,0	-	33,0	228,00	7 524	0,00025	0,0
			pásová ocel dl.cca 3m		-						
			33		33,0						
					-						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									21 717		0,0
479.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 96*1,5 5,27*1,5	m2	151,905	–	151,905	65,20	9 904	0,00013	0,0
					144,0						
					7,905						
					–						
480.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (96-5,27)*1,5	m2	136,095	–	136,095	86,80	11 813	0,00021	0,0
					136,095						
					–						
0096: Bourání konstrukcí									290 171		–
481.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 0,5*0,2*5,27+1,2*0,2*(22-5,27)+1,2*0,4*(27,345-22) 1,2*0,6*30,706 0,96*0,96*1,3+0,9*0,6*7,098+0,913*0,913*1,3 1,04*0,6*28,978	m3	53,413	–	53,413	700,00	37 389		–
					7,108						
					22,108						
					6,115						
					18,082						
482.	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 0,5*0,2*5,27 1,21*0,2*(22-5,27)	m3	4,576	–	4,576	3 500,00	16 015		–
					0,527						
					4,049						
					–						
483.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek 27,345*1,55+30,706*1,35+(0,96+0,1+0,1)*1,35+7,098*1,35+(0,913+0,1+0,1)*1,35+28,978*2,05 vnitřek (27,345-5,27)*4,3+30,706*3,7+0,96*3,4+7,098*3,5+0,913*3,4+28,978*3,5	m2	497,063	–	497,063	50,00	24 853		–
					–						
					155,894						
					–						
					341,169						
484.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	497,063	–	497,063	59,60	29 625		–
485.	SP	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,982	–	10,982	1 200,00	13 178		–
486.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 169,509-10,982	t	158,527	–	158,527	700,00	110 969		–
					158,527						
					–						
487.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 169,509	t	169,509	–	169,509	115,00	19 494		–
					169,509						
					–						
488.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 169,509*12	t	2 034,108	–	2 034,108	9,00	18 307		–
					2 034,108						
					–						
489.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	169,509	–	169,509	120,00	20 341		–
0998: Přesun hmot									31 344		–
490.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	156,72	–	156,72	200,00	31 344		–
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									27 208		–
491.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	9 069,46	27 208		–

SO_16: Sanace ohradní zdi úsek I1-J-K-L

1 450 511

125,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
001.: Zemní práce									10 008	0,0	
492.	H	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná 239,709*0,02	kg	4,794	–	4,794	102,00	489	0,00100	0,0
					4,794	–					
493.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (61,798+32,379+5,681)*1,5 (61,798+32,379+5,681-39,91)*1,5	m2	239,709	–	239,709	33,20	7 958		–
					149,787						
					89,922						
					–						
494.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	239,709	–	239,709	6,51	1 561		–
0031: Zdi podpěrné a volné									511 830	98,4	
495.	SP	311231136R	Zdivo nosné z cihel mrazuvzdorných CP 250x120x65mm P40 na MVC 2,5 1*0,6*16,27 0,75*0,6*45,528 0,7*0,6*32,379 0,6*0,6*5,681+0,52*0,27*0,6+0,681*0,07*0,6	m3	46,007	–	46,007	8 500,00	391 058	1,78428	82,1
					9,762						
					20,488						
					13,599						
					2,158						
496.	SP	316231211R	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených mrazuvzdorných CP110 dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování koruna zdiva 16,27*(1+0,24) 45,528*(0,75+0,24) 32,379*(0,7+0,24) 5,681*(0,6+0,24) 0,52*0,27+0,681*0,07	m2	100,644	–	100,644	1 200,00	120 773	0,16232	16,3
					–						
					20,175						
					45,073						
					30,436						
					4,772						
					0,188						
					–						
0062: Úprava povrchů vnější									557 967	20,3	
497.	SP	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - vč.pozdějšího odstranění střeška dílny 39,91*2	m2	79,82	–	79,82	501,00	39 990	0,01764	1,4
					–						
					79,82						
					–						
498.	SP	622131100R	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně míchaný na místě	m2	456,408	–	456,408	89,90	41 031	0,00650	3,0
499.	SP	622311101R	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně míchaná na místě dle TZ venek 61,798*2,1+32,379*2,3+5,681*2,3+0,07*2,3+0,98*2,2 vnitřek 16,27*4,3+39,91*1,4+(61,798-16,27-39,91)*2,25+32,379*2,65+5,681*2,1+0,27*2,1	m2	456,408	–	456,408	850,00	387 947	0,02100	9,6
					–						
					219,631						
					–						
					236,777						
					–						
500.	SP	622311191R	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně míchaná na místě dle TZ 456,408*2	m2	912,816	–	912,816	97,50	89 000	0,00700	6,4
					912,816						
					–						
0063: Podlahy a podlahové konstrukce									21 163	5,7	
501.	SP	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu koruna zdiva 16,27*(1) 45,528*(0,75) 32,379*(0,7) 5,681*(0,6) 0,52*0,27+0,681*0,07	m2	76,678	–	76,678	276,00	21 163	0,07426	5,7
					–						
					16,27						
					34,146						
					22,665						
					3,409						
					0,188						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
009.: Ostatní konstrukce a práce									78 284		0,7
502.	H	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm (61,798+32,379)*6,28*1,1/1000	t	0,651	–	0,651	30 000,00	19 517	1,00000	0,7
					0,651						
					–						
503.	SP	931990001	Zřízení dilatační spáry v cihelném pokryvu vyplněné vápennou maltou s pevností 2,5MPa po 3m 5*1,24 15*0,99 12*0,94 2*0,84	m	34,01	–	34,01	1 500,00	51 015		–
					6,2						
					14,85						
					11,28						
					1,68						
					–						
504.	SP	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu pásová ocel dl.cca 3m 34	kus	34,0	–	34,0	228,00	7 752	0,00025	0,0
					–						
					34,0						
					–						
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy									20 179		0,0
505.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (61,798+32,379)*1,5 39,91*1,5	m2	201,131	–	201,131	65,20	13 114	0,00013	0,0
					141,266						
					59,865						
					–						
506.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (61,798+32,379–39,91)*1,5	m2	81,401	–	81,401	86,80	7 066	0,00021	0,0
					81,401						
					–						
0096: Bourání konstrukcí									204 608		–
507.	SP	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 1*0,6*16,27 0,75*0,6*45,528 0,7*0,6*32,379 0,6*0,6*5,681+0,52*0,27*0,6+0,681*0,07*0,6	m3	46,007	–	46,007	700,00	32 205		–
					9,762						
					20,488						
					13,599						
					2,158						
508.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % venek 61,798*1,5+32,379*1,8+5,681*1,8+0,07*1,8+0,98*1,8 vnitřek 16,27*3,8+39,91*0,8+(61,798–16,27– 39,91)*1,65+32,379*2,05+5,681*1,5+0,27*1,5	m2	341,422	–	341,422	50,00	17 071		–
					–						
					163,095						
					–						
					178,327						
509.	SP	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m2	341,422	–	341,422	59,60	20 349		–
510.	SP	997013863.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	130,042	–	130,042	700,00	91 029		–
					130,042						
					–						
511.	SP	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km 130,042	t	130,042	–	130,042	115,00	14 955		–
					130,042						
					–						
512.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot 130,042*12	t	1 560,504	–	1 560,504	9,00	14 045		–
					1 560,504						
					–						
513.	SP	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	130,042	–	130,042	115,00	14 955		–
0998: Přesun hmot									25 035		–
514.	SP	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	125,176	–	125,176	200,00	25 035		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady									21 436		–
515.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	–	3,0	7 145,38	21 436		–
SO_17: Odstranění náletové vegetace vč.kořenů úsek G-L									140 000		–
0011: Přípravné a přidružené práce									140 000		–
516.	SP	111201103	Povrchové frézování dřevin po úroveň trénu - ruční výřez kolem zdí a pro frézu nedostupných míst, likvidace ručně vyřezaného materiálu frézou	kpl	1,0	–	1,0	65 000,00	65 000		–
517.	SP	111201104	Půdní frézování kořenů	kpl	1,0	–	1,0	75 000,00	75 000		–

Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

Společnost / company	INVESSALES, spol. s r.o.
Aresa / adress	Podskalská 1512/22, Praha 2 – Nové Město 128 00
IČO / No.	62957678

(dále jen "pojistník/pojištěný")
(hereafter „policy holder/insured“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956
(dále jen "pojistitel")
(hereafter „insurer“)

Pojištění odpovědnosti č. 2950266086

Liability insurance No.: 2950266086

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek. Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms.

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na DPO je: dpo@generaliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz.

Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s. After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00. Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali Česká pojišťovna a.s. Contact for DPO is: dpo@generaliceska.cz, and contact for complaints is: stiznosti@generaliceska.cz.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 80 000 000,- Kč / CZK
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 20 000,- Kč / CZK
Deductible for the basic scope of cover:

Územní rozsah pojistného krytí: Česká republika
Teritorial scope of cover: Czech republic

Věci třetích osob (DPP O 03) 2 000 000,-Kč / CZK
Third party's things (DPP O 03)

Věci vnesené a odložené (DPP O 04)
Brought things or things left for safekeeping (DPP O 04)

Onemocnění z potravin (DPP O 07) 10 000 000,- Kč / CZK
Foodborne illness (DPP O 07)

Pojistné období: 15.6.2023 – 14.6.2024
Insurance period:

V / at place Plzni, dne / date 11.10.2023

Za Generali Česká pojišťovna a.s.
On behalf of Generali Česká pojišťovna a.s.



Digitálně podepsal Romana
Štěpánková
Datum: 2023.10.11 07:32:58
+02'00'

Romana Štěpánková
Specialista podpory obchodu

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.
This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force of the insurance policy.