

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0106/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:

1. a) Zadavatel opravuje předmět plnění, SO 501 - Přeložka STL plynovodu je objektem KSÚS SK.

Předmětem této stavby je oprava a modernizace částí silnic II/116 a III/11614 v intravilánu obce Srbsko. Oprava silnice bude realizována společně s Obcí Srbsko, na základě dohody o Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na tuto akci. Akce je rozdělena na objekty ve vlastnictví KSÚS SK a na stavební objekty ve vlastnictví Obce Srbsko. Každý se zhotovitelů hradí objekty ve svém vlastnictví.

Stavební objekty financované Objednatelem č. 1:

- SO 000 1.1.1 1. FÁZE
- SO 000 1.1.2 2. FÁZE
- SO 000 1.1.3 3. FÁZE
- SO 000 1.2. Nestavební výdaje
- SO 101 Silnice II/116 a III/11614
- SO 102 Silnice III/11614
- SO 201 Most ev.č.116-015
- SO 301 Dešťová kanalizace – část KSUS SK (57%)
- SO 501 Přeložka STL plynovodu

Stavební objekty financované Objednatelem č. 2:

- SO 000. 2 Vedlejší a ostatní náklady
- SO 103 Veřejný prostor – ul. Svatojánská, V Chaloupkách a náves U Lípy
- SO 104 Veřejný prostor – ul. Za Vodou
- SO 301 Dešťová kanalizace – část obec Srbsko (43%)
- SO 401 Veřejné osvětlení

Oprava silnic bude prováděna dle PD (PDSP) pod názvem „II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH“, kterou zpracovala firma IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. v 8/2023. Na stavbu bylo vydáno ÚR pod Č.j. : MBE/85478/2022/VYST-Pv a SP pod č.j.: MBE/16164/2023/DOPR-Trl.

Celá stavba bude dělena dle PDPS na 3. fáze. Rozdělení celé stavby na stavební úseky je uvedeno v Souhrnné zprávě, příloze č. 4 - „Situace zájmového území - 1., 2. a 3. fáze“.

b) Soupis prací byl upraven.

c) Zpracovatel PDPS je společnost IM-PROJEKT

d) Zadavatel doplňuje informace k předpokládané etapizaci:

Oprava komunikace bude realizována po úsecích za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO. Stavba bude realizovaná v území probíhající stavby SŽ „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“, jejímž investorem je Stavební správa západ (SSZ). Z tohoto důvodu je potřeba vždy před zahájením realizace jednotlivých úseků, a to po celou dobu realizace investice SŽ, provést koordinaci uzavírek a objízdných tras. Návrh, projednání a realizace DIO je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Doba realizace:

Celá stavba je dělena dle PDPS na 3. fáze. Rozdělení celé stavby na stavební úseky je uvedeno v Souhrnné zprávě, příloze č. 4 - „Situace zájmového území - 1., 2. a 3. fáze“. Předpokládaná celková doba realizace je 35 týdnů, s etapizací úseků dle projednaného a schváleného DIO, ve stavebních sezónách r. 2024 – 2026.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.03.2024** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **80 563 922,20 Kč** bez DPH
a současně mění předpokládanou hodnotu části stavby Zadavatele č. 2 na 24 947 828,61 Kč bez DPH.
- uveřejňuje v příloze:
Vzor_smlouvy_akt_v1
Soupis prací akt v1

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval