


Zodpovědný projektant:	Michal Škvára	 SERVIS ISA s.r.o. IČO: 28945077 Markypova 2707/10, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222365391, e-mail: info@servis-isa.cz		
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jakub Hlaváč			
Vypracoval:	Ing. Aleš Bartoň			
Investor:	Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery		Formát:	A4
Místo:	Pchery - Theodor		Datum:	12/2021
Stavba:	Obnova dešťové kanalizace a rekonstrukce šachet v ul. Maršála Rybalka, Pchery Theodor		Měřítko:	-
			Stupeň:	DPS
			Zak. č.:	056/2021
Projektová část:	A - Průvodní zpráva		Revize:	000-12-21
Výkres:			A	

**Obnova dešťové kanalizace a rekonstrukce šachet
v ul. Maršála Rybalka, Pchery Theodor**

DPS

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A.1 Identifikační údaje.....	2
A.1.1 Údaje o stavbě.....	2
A.1.2 Údaje o stavebníkovi.....	2
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	2
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	2
A.3 Seznam vstupních podkladů	3

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Obnova dešťové kanalizace v ul. Maršála Rybalka, Pchery Theodor
Stupeň PD:	DPS (dokumentace pro provádění stavby)
Odvětví stavby:	vodní hospodářství
Účel stavby:	technická infrastruktura, odvádění dešťových odpadních vod
Charakter stavby:	obnova (rekonstrukce) stávající obecní kanalizace, trvalá stavba
Místo stavby:	Pchery Theodor
Katastrální území:	720542 – Pchery (okres Kladno, kraj Středočeský) 609285 – Brandýsek (okres Kladno, kraj Středočeský)
Předpokládané termíny:	zahájení stavby: r. 2022, dokončení stavby: r. 2023
Doba výstavby:	cca. 8 měsíců

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Obec Pchery, IČ: 00234788 adresa: Humny 333, 273 08 Pchery
Investor:	- viz Stavebník
Zhotovitel stavby:	bude určen společným výběrovým řízením

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:	SERVIS-ISA, s.r.o., IČ: 28945077; DIČ: 28945077 adresa: Markupova 2707/10, 193 00, Praha 9
Zodpovědný projektant:	Michal Škvára – ČKAIT 0008350,
HIP:	Ing. Jakub Hlaváč
Vypracoval:	Ing. Aleš Bartoň

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovaná stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty:

stavební objekty (SO): stavba neobsahuje

inženýrské objekty (IO): **IO 01 – Dešťová kanalizace**, v členění:

IO 01.1 – Stoky dešťové kanalizace

IO 01.2 – Přípojky dešťové kanalizace

technologická zařízení: stavba neobsahuje

A.3 Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření lokality – obsahem je polohopis a výškopis uličního profilu ul. Maršála Rybalka (vč. hran chodníků, povrchů, viditelných konstrukcí, ulici přilehlých objektů, oplocení zahrad, vč. vchodů a vjezdů, viditelných povrchových znaků IS atd., v extravilánu pak: terén, terénní hrany, svahy, stromy, keře, ploty. atd. (s. s. S-JTSK, v. s. Bpv) – digitální podklad, vypracoval: GEOnline, s.r.o., poskytla firma IM-Projekt, s.r.o.
- digitální katastrální mapa (podklad ČÚZK)
- Projektové podklady z projektu komplexní rekonstrukce komunikace - akce III/23642 Brandýsek – Pchery, projektant IM-PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., verze projektu z 04/2021 (DÚSP)
- záznam kamerových prohlídek obecní kanalizace - objednatel: obec Pchery, realizace: Středočeské vodárny, a.s., datum provedení: 07. a 08. 2019, operátor: Jan Nešleha a Ondřej Procházka
- geodetické zaměření (doměření) bočních ulic (polohopis, výškopis, povrch. znaky), doměření kanalizačních šachet – hloubky, dimenze, fotodokumentace stavu (Servis-ISA, s.r.o, 08/2021)
- vyjádření k žádosti o sdělení informace o existenci sítí v širším zájmovém území:
 - Středočeské vodárny a.s., č.j. SVASZAD18368, 3.5.2021
 - CETIN a.s., č.j.: 641882/21, 29.4.2021
 - GasNet, s.r.o., zn.: 5002369216, 5.5.2021
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101517095 a 0101517096, 30.4.2021
 - Obec Pchery, č.j.: 04/Č/K/2021, 1.6.2021, součástí PDF sken zákresu kanalizace
- vektorové zákresy stávajících sítí technického vybavení od jednotlivých správců:
 - Středočeské vodárny, a.s.
 - CETIN, a.s.
 - GasNet, s.r.o.
 - ČEZ Distribuce, a.s.
- výpisy geologické dokumentace archivních vrtů (Česká geologická služba),
- Technický standard vodohospodářských staveb (Vodárny Kladno-Mělník,a.s. a Středočeské vodárny,a.s., 01/2018)
- Všeobecné podmínky pro přípravu staveb - ke stavbám vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu (Středočeské vodárny, a.s.)
- zadání a konsultace s investorem
- rekognoskace a fotodokumentace místa stavby 08/2021 a 12/2021
- příslušné ČSN a související předpisy,