

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0108/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 – 23 k veřejné zakázce „III/23915 Dřínov - Drchkov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Po Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 -21 se v soupise prací objevilo variantní řešení na položkách č. 2 014103.R a č. 3. 014202. Zadavatel tvrdí, že se vytěžený materiál možná využije do AZ (pol. č. 2), avšak se nachází i položka pro možný nákup materiálu pro aktivní zónu (pol. č. 3). Tudíž máme 2x více materiálu, než je potřeba do AZ.
	Žádáme úpravu soupisu prací na jedno řešení úpravy AZ.
	Vysvětlení ZD: Z rozpočtu byly odebrány položky na nákup materiálu do AZ a skládkovného za vybouraný materiál.

23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD: Soupis prací doplněn o položku č. 18, DIO.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.03.2024** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **45 583 531,62 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v23**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval