Technická specifikace

Název akce: II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic
                           
[image: ]
 Staničení provozní v km : 19,824 km, CMS: Benátky nad Jizerou




1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
	Jedná se o inundační, pětipolový klenbový most postavený v r.1888 a rozšířený v r.1941.
Klenby jsou půlkruhové z pískovcových kvádrů tl. 0,70m, rozšířené trámy prostými v. 0,8m. Délka přemostění je 47,05m. Šířka mezi obrubami je 7,50m.          V omítce dříků opěr a křídel jsou otevřené trhliny. Na bocích a spodním líci klenbového pasu ve všech polích jsou výrazné poruchy spárování a podélné trhliny ve zdivu. Masivní kamenné opěry s šikmými i rovnoběžnými křídly. 4 vnitřní kamenné pilíře, boky pilířů a opěr nabetonovány a tvoří podpory rozšíření NK. Zděné čelní zdi, po úroveň rozšíření. Více méně ve všech polích jsou u obou železobetonových rozšíření významné poruchy způsobené průsaky, nízkou kvalitou betonu a nedostatečnou tloušťkou krycí vrstvy. Dochází k degradaci betonu, k rozpadu betonu v oblastech uložení, k intenzivní korozi nosné výztuže spojenou s oslabením průřezové plochy až o 50 % i k separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží. V krytu vozovky je množství trhlin, na mnoha místech se tvoří výtluky. Beton chodníků degraduje, těsnění dilatačních spár je nefunkční. Beton říms degraduje, zejména na spodním líci říms dochází ke korozi výztuže a separaci krycí vrstvy nad touto výztuží. Zábradlí je po obou stranách sestávající z betonových sloupků s panely s ocelovou svislou výplní. Spojovací materiál výplní zábradlí koroduje. Beton sloupků zábradlí degraduje. Most je v seznamu mostů chráněných NPÚ. Pod mostem vede vodovodní přivaděč z vodního zdroje. V současné době jsou na mostě v celé jeho délce z důvodu velmi špatného stavebního stavu instalována po obou stranách betonová svodidla, která umožňují vjezd pouze v jednom jízdním pruhu v podélné ose NK. Zároveň je významně omezena zatížitelnost mostu.

Stavební stav NK – VI.  Velmi špatný, SS – V. Špatný






Výčet požadovaných oprav:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího klenbového mostu a navazující komunikace. Vlastní klenbový most je předmětem památkové ochrany a nelze jej tedy odstranit. Po dohodě s NPÚ dojde k odstranění částí, které byly k mostu dobetonovány ve 40. letech 20. století.  Navrženo je řešení, které počítá s výstavbou nové mostní konstrukce „nad klenbami“, která by s klenbami staticky nespolupůsobila a klenby by tak nesly pouze svou vlastní tíhu a zásyp. Navržené řešení je trvalé.
 Stavba bude zahájena přeložkami inženýrských sítí. Jedná se o provizorní přeložku VO (SO 441) a výměnu potrubí svodného a násoskového řadu (SO 301, SO 302). Následně po dokončení SO 301 a SO 302, proběhne výstavba mostu za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami.
Stavba bude na základě dohody veřejných zadavatelů spolufinancována obcí Předměřice. Stavba je koordinována s investicí obce Předměřice nad Jizerou (SO 101.1 vyztužený svah). Jedná se zejména o stavbu chodníku navazujícího na most a s tím související opěrné zdi (vlevo před mostem). Stavby budou budovány současně.


	2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů a rozdělení dle spolufinancování

Stavební objekt                                                        financuje:

SO 101 Úprava komunikace                                        KSÚS Středočeského kraje
SO 101.1 Vyztužený svah                                            obec Předměřice
SO 180 Dopravně inženýrská opatření                        KSÚS Středočeského kraje
SO 191 Provizorní sjezd z komunikace                       KSÚS Středočeského kraje
SO 192 Provizorní rozšíření komunikace                    KSÚS Středočeského kraje
SO 201 Most ev. č. 610-020                                        KSÚS Středočeského kraje
SO 301 SO 301 Svodný vodovod DN 900                   KSÚS Středočeského kraje
SO 302 SO 302 Násoskový vodovod DN 400             KSÚS Středočeského kraje
SO 441 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO                       KSÚS Středočeského kraje
SO 442 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO                        KSÚS Středočeského kraje


3. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu . 

4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

5. Termín realizace
    -    Stavba: předpoklad zahájení 04/2024
        Předpokládaná doba provádění: 15 měsíců

6. Předpokládané náklady dle PDPS: 73 782 897,92 Kč bez DPH
                                                                89 277 306,48 Kč včetně DPH

7. Další podmínky
 - Uchazeč o veřejnou zakázku neoceňuje v soupisu prací položku za SO 301 a SO 302 (výměna svodného a násoskového řadu) a ponechá v soupisu prací za tyto objekty cenu uvedenou v kontrolním rozpočtu. Zhotovitel zajistí realizaci SO 301 a SO 302 dle požadavků Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.(PVK) a Pražské vodohospodářské společnosti,a.s. (PVS). Zhotovitel zajistí koordinaci realizace SO 301 a SO 302 s ostatními stavebními objekty za účelem dokončení díla v termínu dle SoD. Realizace SO 301 a SO 302 bude provedena na základě Smlouvy o provedení přeložky vodovodu nebo kanalizace, uzavřené mezi KSÚS, PVS a PVK.
Nakládání s případným výziskem z materiálu původního násoskového a svodového řadu se bude řídit pokyny PVS a PVK.


-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.
  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelová konstrukce určená k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

-  Betonové City bloky instalované po obou stranách mostu nejsou určeny k demolici – budou demontovány a uloženy na středisku KSÚS v Benátkách nad Jizerou – podrobné pokyny k uložení vydá před demontáží mostní technik KSÚS, popřípadě stavební dozor. Tyto práce jsou součástí zakázky.
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Kontakt : 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz




Zpracoval:   Jan Boček


Datum : 8.11.2023



Přílohy : Oceněný soupis prací 
              Neoceněný soupis prací
              Hlavní prohlídka mostu
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