

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 07.06.2018

Reg. č.: VZ-195/18

Č. j.: 1791/18/R

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

e-mail:

[linda.matejickova@ksus.cz](mailto:linda.matejickova@ksus.cz)

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6 k veřejné zakázce „III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> V soupisu prací ve formátu xls., který má sloužit jako podklad pro nabídkový rozpočet, není pro SO 190 DIO položkový výkaz výměr. Doplní zadavatel podrobný soupis DIO odpovídající projektové dokumentaci do celkového soupisu v xls.?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Položkový výkaz výměr pro SO 190.1. DIO nebude do zadávací dokumentace doplněn. Položka je agregována a uchazeč provede ocenění na základě podkladů, které jsou součástí dokumentace objektu SO 190.1, a to z toho důvodu, že je při návrhu DIO ve stupni RDS a souvisejícího projednání mohou vzniknout požadavky na dílčí změny návrhu DIO.
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> TZ SO 190 DIO uvádí: Návrh přechodného DZ zhotovitel projedná nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením s PČR a Ministerstvem vnitra, dotčenými orgány a silničními správními úřady. Zároveň dle Výzvy k nabídce je předpoklad zahájení prací do 10 dnů od převzetí staveniště (07/2018) Upraví zadavatel termín zahájení prací a lhůty v souvislosti s předpokládaným průběhem projednání DIO a vydání DIR?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Termín zahájení prací nebude upraven. Součástí nabízených prací je i zpracování RDS pro stavbu a projednání DIO, což musí být zahájeno 10 dní od převzetí staveniště. Pokud je pro dílčí typy prací, které jsou součástí nabídky nutné zpracování a projednání DIO, musí být DIO projednáno 30 dní před zahájením prací, pro které je DIO nezbytné.
4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> V soupisu prací ve formátu xls., který má sloužit jako podklad pro nabídkový rozpočet, není pro SO 401 Rozšíření VO na mostě položkový výkaz výměr. Projektová dokumentace obsahuje pouze výkaz výměr v PDF formátu. Doplní zadavatel podrobný soupis SO 401 odpovídající projektové dokumentaci

