

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 7.6.2018
Reg. č.: VZ-235/18
Č. j.: 1894/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 5 k veřejné zakázce „III/0191 Vševely - Hlubyně - Březnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Z poskytnutých dodatečných informací vyplývá, že je pro stavbu plánované položení 55,0 t asfaltové směsi pro vyrovnaní stávajícího povrchu. Současně se podle rozpočtu frézuje 4.200,0 m ² z celkové plochy opravy, tedy z 19.002,0 m ² . Po prohlídce místa stavby není aktuální stav vozovky adekvátní pro položení pouze 55,0 t vyrovnávky. Příčný profil komunikace vykazuje výškové nerovnosti (výškové napojení jednotlivých oprav, poklesy krajů vozovky apod.). Navýší zadavatel množství tun asfaltové směsi pro vyrovnávku za účelem odstranění nerovností nebo má uchazeč uvažovat s pokládkou asfaltových směsí s "okopírováním" stávajících nerovností?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 3 – Neoceněný soupis stavebních prací a přílohu č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	V poskytnutém rozpočtu v dodatečných informací je položka č. 4 "Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením". V rozpočtu se však nenalézají položky pro odvoz materiálu a jeho uložení na skládku. Jakým způsobem má uchazeč tyto práce ocenit - doplní zadavatel potřebné položky do rozpočtu? V případě, že zadavatel vyhodnotí výše uvedené dotazy jako oprávněné, doplní chybějící položky a upraví množství u jednotlivých položek, upraví zadavatel také předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je nyní uvedena jako maximální?

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 3 – Neoceněný soupis stavebních prací a přílohu č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Bez předchozí žádosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Zadavatel zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 5 835 677,70 Kč bez DPH.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Bez předchozí žádosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.6.2018 do 10:00 hodin.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 – Upravená příloha č. 3 – Neoceněný soupis stavebních prací

Příloha č. 2 – Upravená příloha č. 4 – Výkaz výměr