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[bookmark: _Hlk159930815]Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce: III/27232 Doubravice


Místo realizace: silnice III/27232 mezi obcemi Doubravice a Lobeč


Staničení: km 8,920 – 9,900 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0333A099 a 0333B006, 0333B006 a 0333A096)
                  délka úseku 980 m, prům. šířka 5 m, plocha 4 915 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Lobeč a Doubravice. Tento úsek dlouhý 980 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, propady, výtluky apod. 

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/27232.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.


Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je i zpevnění hospodářských sjezdů, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu v šíři 50 cm
a zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm). Předpokládá se úplná uzavírka.
[bookmark: _Hlk160455960]Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)


Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 5 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
















Fotodokumentace:	
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Kontakty:

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: vaclav.dvorak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Ing. Jiří Toman
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