

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

1. Objednatel: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234

se sídlem: Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem školy
IČO: 49797999
DIČ: CZ49797999
Bankovní spojení: KB Čáslav, č. ú. 9332800267/0100

2. Zhotovitel: Tomáš Krejčí K + T , stavební a montážní práce

se sídlem: Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: Tomášem Krejčím
IČO:13725777
DIČ: CZ6304092619
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č.ú. 443107309/0800

Uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákona č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy poškozené střešní krytiny bývalé kotelny SZeŠ Čáslav.

Rozsah předmětných prací díla je dán Zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem z CN zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílo bude prováděno dle PD s názvem „Stavební úpravy poškozené střešní konstrukce kotelny“ vypracované M-PROject CZ s.r.o., zak.č. 35/14 vypracované v dubnu 2014, ale z důvodu havarijního stavu střechy, a tedy nutnosti bezodkladného zásahu, budou práce s ekonomických důvodů provedeny pouze v jejím částečném rozsahu, aby byl odstraněn havarijní stav, ale aby provedené práce byly již přípravou pro další navazující stavební úpravy objektu (přesahy oplechování pro KZS apod.). V případech, kdyby z výkresové nebo textové části PD byl požadavek na provedení prací a dodávek v položkovém rozpočtu neuvedených, se tyto práce provádět nebudou (hromosvod, odbourání komínového tělesa, povrchové úpravy fasád, MTZ svítidel, výměna lapačů střešních svodů apod.).

V průběhu bouracích prací bude na místo stavby přizván statik k posouzení stavu nosníků a ztužujícího věnce. V případě zjištění statických poruch těchto konstrukcí budou případné změny rozsahu díla řešeny písemným Dodatkem k této smlouvě.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce nejpozději do 31.7. 2016.

III. Cena za dílo

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými právními předpisy v celkové výši 966 405,00 Kč včetně DPH (slovy: Devětsetšedesátšesttisícčtyřistapětkorunčeských)
Tato cena je cenou maximální (tj. není ji možné za žádných okolností překročit).

IV. Platební podmínky

Úhrada za provedené práce bude provedena na základě předložené faktury. Splatnost faktury je 30 dní.

V. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost a kompletnost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Vady, které se vyskytnou v této lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 30ti dnů od jejich prokazatelného nahlášení.
2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ni vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zaniká dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Čáslavi dne 3. 6. 2016

Za objednatele
**STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA, ČÁSLAV,**
Sadová 1234 ①

.....
Ing. Jaromír Horníček
ředitel
Střední zemědělská škola, Čáslav

Za zhotovitele

Tomáš Krejčí **K+T**
stavební a montážní práce
Jungmannovo nám. 437
284 01 Kutná Hora /fax 327 515 153
IČO 137 25 777 DIČ CZ6304092619

.....
Tomáš Krejčí
K + T stavební a montážní práce
Kutná Hora