

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0095/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 15 k veřejné zakázce „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Po prostudování Zadávací dokumentace u objektu SO.820 – Sadové úpravy u Bondy jsme zjistili ve Výkazu výměr níže uvedené nesrovnalosti:					
<u>U položky č.2</u>					
2	K	Pol2	Přesadba stávajících keřů na stanoviště, určené investorem dle standardní technologie	m2	35,000
Je dle našeho názoru nutno specifikovat výšku přesazovaných stávajících keřů, požadovaný průměr kořenového balu (souvisí s výškou přesazovaných keřů) a druh přesazovaných stávajících keřů					
Dotaz zní: Upřesní zadavatel požadované informace?					
<u>U položek č.65 až 69</u>					
65	K	Pol64	Listnaté stromy KTS	ks	14,000
66	K	Pol65	Listnaté stromy alejové nebo siliterní VK	ks	10,000
67	K	Pol66	Trvalky	ks	108,000
68	K	Pol67	Okrasné traviny	ks	818,000
69	K	Pol68	Cibuloviny	ks	1 890,000
Neví uchazeč co má cenit neboť výsadba uvedeného rostlinného materiálu je uvedena ve Výkazu výměr v položkách č. 44 až 64 a specifikace rostlinného materiálu je uvedena v položkách č. 93 až 139					
Dotaz zní: Uvede zadavatel Výkaz výměr do souladu?					
<u>U položek č. 67 až 69</u>					
67	K	Pol66	Trvalky	ks	108,000
68	K	Pol67	Okrasné traviny	ks	818,000
69	K	Pol68	Cibuloviny	ks	1 890,000
					Součet 2 816,000

kteří s ohledem na předchozí výše uvedený dotaz nedávají smysl, navíc ještě nesouhlasí ani součet kusů s uvedenou specifikací v položkách č.

D	D14	Trvalky		
97	M	Pol096	<i>Achillea filipendulina</i> 'Coronation Gold'	kus 36,000
98	M	Pol097	<i>Lavandula angustifolia</i>	kus 30,000
99	M	Pol098	<i>Santolina chamaecyparissus</i> 'Lemon Fizz'	kus 42,000

D	D15	Okrasné traviny		
100	M	Pol099	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Red Chief'	kus 169,000
101	M	Pol100	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster')	kus 176,000
102	M	Pol101	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	kus 169,000
103	M	Pol102	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln	kus 178,000
104	M	Pol103	<i>Panicum virgatum</i> 'Heiliger Hain'	kus 126,000

D	D16	Cibuloviny		
105	M	Pol104	<i>Crocus kotschyanus</i>	kus 390,000
106	M	Pol105	<i>Crocus speciosus</i> 'Conqueror'	kus 270,000
107	M	Pol106	<i>Crocus</i> 'Golden Yellow'	kus 360,000
108	M	Pol107	<i>Narcissus</i> 'Gentle Giant'	kus 195,000
109	M	Pol108	<i>Narcissus</i> 'Dutch Muster'	kus 270,000
110	M	Pol109	<i>Narcissus</i> 'Geneve'	kus 210,000
111	M	Pol110	<i>Narcissus</i> 'Lorikeet'	kus 195,000

D D17 Trvalková směs - Nízkostébelná préríjní směs

D	D18	Solitérní		
112	M	Pol111	<i>Echinacea pallida</i>	kus 31,000
113	M	Pol112	<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	kus 31,000
114	M	Pol113	<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'	kus 25,000
115	M	Pol114	<i>Yucca filamentosa</i>	kus 6,000

D	D19	Skupinové		
116	M	Pol115	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'	kus 6,000
117	M	Pol116	<i>Aster ptarmicoides</i>	kus 37,000
118	M	Pol117	<i>Aster dumosus</i> 'Mittelmeer'	kus 31,000
119	M	Pol118	<i>Bouteloua curtipendula</i>	kus 19,000
120	M	Pol119	<i>Echinacea purpurea</i> 'Baby Swan White'	kus 44,000
121	M	Pol120	<i>Echinacea tennesseensis</i> 'Rocky Top'	kus 31,000
122	M	Pol121	<i>Oenothera perennis</i>	kus 31,000
123	M	Pol122	<i>Penstemon serrulatus</i>	kus 37,000
124	M	Pol123	<i>Penstemon strictus</i>	kus 31,000
125	M	Pol124	<i>Stipa tenuissima</i> 'Ponny Tails'	kus 31,000
126	M	Pol125	<i>Pulsatilla patens</i>	kus 37,000

	D	D20	Pokryvné		
127	M	Pol126	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	kus	37,000
128	M	Pol127	<i>Geum triflorum</i>	kus	50,000
129	M	Pol128	<i>Oenothera macrocarpa</i>	kus	37,000
130	M	Pol129	<i>Ruellia humilis</i>	kus	37,000
Součet					3 405,000

Dotaz zní: Uvede zadavatel **Výkaz výměr** do souladu?

Vysvětlení ZD:

Byl vydán nový soupis prací zohledňující zaslané dotazy, viz. odpovědi níže.

- Popis položky pro přesadbu keřů byl doplněn.
- Zdvojené položky byly smazány.
- Počty rostlin byly prověřeny a upraveny.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

SO.110.A.2. - SO.110.A.2 - Komunikace

	D	R80	Společné práce pro trubní vedení		
57	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000
58	M	28341110	<i>lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP</i>	kus	1,000

4.

Prosíme o upřesnění k čemu se vztahují výše uvedené položky č.57 a 58. Předpokládali jsme, že slouží k odvedení dešťových vod ze střechy přístřešků u zastávek BUS. Dle technické zprávy však: "Přístřešky budou vybaveny dešťovými svody napojenými do uličních vpustí". Žádné napojení do uliční vpustí u přístřešků není ve výkresové části zakresleno. Navíc přístřešky dle standardu města Mladá Boleslav nejsou vybaveny a ve standardu se ani nevyrábí s dešťovými svody - voda stéká volně z okapové hrany na terén.

Dotaz: Jak to bylo projektantem myšleno?

Vysvětlení ZD:

Jedná se o zaústění dešťových svodů přístřešků u zastávek BUS. Přístřešky jsou standardně vyráběny bez dešťových svodů, nicméně my je zde však potřebujeme, proto jimi budou přístřešky opatřeny. V koordinační situaci je zakresleno jejich napojení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

SO.820 - SO.820 - Sadové úpravy u Bondy

	D	D24	Komunikace a zpevněné plochy		
164	M	Pol163	<i>Betonová dlažba 40/50/8cm SLEPECKÝ šedá - vodící linie + 3%</i>	m2	13,000

5.

Dotaz: Lze použít standardně dostupný materiál na českém trhu a běžně používaný ve formátu 20/20/8cm?

Vysvětlení ZD:

Uvedená dlažba, příp. její alternativa je běžně dostupná na českém trhu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

6.	SO.110.B - SO.110.B - Komunikace					
	D	R22	Úprava revizního vstupu kanalizace			
	65	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2 33,132	
		VV	6,60*5,020 "- panelový strop"			33,132
	66	M	28322012R1	fólie hydroizolační na bázi měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou, svařená	m2 38,615	
		VV	6,60*5,020 "- panelový strop"			33,132
	VV	33,132*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			38,615	
	V rozpočtu není řešeno kotvení fólie (položka 66 výše) k vertikálnímu podkladu, příp. napojení (v přesahu) na asfaltový pás typu S (viz výkres D07_Pric_rez_upravy_vstupu). Prosíme o doplnění.					
	Dotaz:					
Vysvětlení ZD:						
Fólie je jen volně položená bez jakéhokoliv kotvení z důvodů umožnění následného přístupu, dle požadavku správce.						

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	SO.110.B - SO.110.B – Komunikace				
	D	R22	Úprava revizního vstupu kanalizace		
	67	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2 134,952
	Dotaz: Prosíme o doplnění tl. OSB desky do položky.				
Vysvětlení ZD:					
Zmíněná položka ÚRS již zahrnuje i dodání potřebných OSB desek.					

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	SO.110.B - SO.110.B - Komunikace				
	D	R22	Úprava revizního vstupu kanalizace		
	67	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2 134,952
	Dotaz: Prosíme o doplnění tl. OSB desky do položky.				
Vysvětlení ZD:					
Zmíněná položka ÚRS již zahrnuje i dodání potřebných OSB desek.					

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	SO.110.B - SO.110.B – Komunikace				
	D	R50	Podkladní vrstvy		
	88	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2 348,000
	VV	173,0+175,0			348,000
	Dotaz: Prosíme o upřesnění, v kterých místech je navržena geomříž - v ZD tato informace chybí.				
Vysvětlení ZD:					
Jedná se o plochu nad novým kolektorem horkovodu. Přikládáme aktualizovaný výkres ze kterého je patrný rozsah.					

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	SO.110.B - SO.110.B – Komunikace				

D		R80	Společné práce pro trubní vedení		
105	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000
106	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000
			Prosíme o upřesnění k čemu se vztahují výše uvedené položky č.57 a 58. Předpokládali jsme, že slouží k odvedení dešťových vod ze střechy přístřešků u zastávek BUS. Dle technické zprávy však: "Přístřešky budou vybaveny dešťovými svody napojenými do uličních vpustí". Žádné napojení do uliční vpusti u přístřešků není ve výkresové části zakresleno. Navíc přístřešky dle standardu města Mladá Boleslav nejsou vybaveny a ve standardu se ani nevyrábí s dešťovými svody - voda stéká volně z okapové hrany na terén. Dotaz: Jak to bylo projektantem myšleno?		
Vysvětlení ZD:					
Jedná se o zaústění dešťových svodů přístřešků u zastávek BUS. Přístřešky jsou standardně vyráběny bez dešťových svodů, nicméně my je zde však potřebujeme, proto jimi budou přístřešky opatřeny. V koordinační situaci je zakresleno jejich napojení.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
SO.120.A.1.B - SO.120.A.1.B - Smíšená cyklostezka					
D		R34	Úprava oplocení		
5	K	3481711R2	Dodávka a montáž panelového svařovaného oplocení v do 2,70 m do betonových prefabrikovaných patek, kompletní dodávka (vč. zemních a všech ostatních potřebných prací, uložení přebytečného výkopku na skládce a poplatku za skládku) - specifikace viz PD	m	59,000
VV			59,0	59,000	
			Oplocení - položka č.5 je specifikováno pouze ve výkresu Vzorový příčný řez. V PD chybí jeho zákres do situace (není znám tvar - tedy počet sloupků, apod.). Žádáme o úpravu PD, případně o doplnění popisu k položce. Dotaz:		
Vysvětlení ZD:					
Linie nového oplocení je zakreslena v situaci D1a v SO.120. Jedná se o úsek mezi rolnickou školou a 8. bránou (ve staničení cca km 0,170-0,229					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
1 - Ostatní náklady					
poznámka:		název záložky v soupisu prací: 1 - Ostatní náklady_01			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
2	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace svorkovnicové schema	ks	1,000
4	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace svorkovnicové schema	ks	1,000
3	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	ks	1,000
8	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	ks	1,000
			Dotaz: Položka č.2 a č.4 jsou naprosto stejné, položka č.3 a č.8 zrovna tak. Jak mají být tyto položky oceněny?		
Vysvětlení ZD:					
Položky byly opraveny.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
1 - Ostatní náklady					
poznámka:		název záložky v soupisu prací: 1 - Ostatní náklady_03			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
2	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace svorkovnicové schema	ks	1,000
4	K	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace svorkovnicové schema	ks	1,000
3	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	ks	1,000
8	K	013203002R	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení	ks	1,000
			Dotaz: Položka č.2 a č.4 jsou naprosto stejné, položka č.3 a č.8 zrovna tak. Jak mají být tyto položky oceněny?		

Vysvětlení ZD:	
Položky byly opraveny.	

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
14.	SO.420 Světelné signalizační zařízení
	Část SO.420 - Světelné signalizační zařízení je v rekapitulaci rozdělena na jednotlivé křižovatky. V dílčích oddílech však není ze záhlaví zřejmé, o jakou křižovatku se jedná - viz výše uvedené dotazy týkající se tohoto stavebního objektu. Pokud jsou práce na SSZ ve 4 křižovatkách rozděleny ještě po cca 5 oddílech a v těchto oddílech se opakují stejné názvy v záhlaví, je to po vytištění matoucí. Prosíme o úpravu.
	Dotaz:
Vysvětlení ZD:	
Byly upraveny popisy jednotlivých částí pro alespoň trochu lepší orientaci. Toto nelze nijak lépe upravit s ohledem na možnosti exportu SW do formátu XLS.	

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
15.	Investice VaK Mladá Boleslav
	V části C investice VaK Mladá Boleslav chybí úplně VoN, které obsahují ostatní části (např. zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby, ...). Prosíme o doplnění.
	Dotaz:
Vysvětlení ZD:	
Položky byly doplněny.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **29.04.2024** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **277 637 245,31 Kč** bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (celkem za objekty všech tří Zadavatelů), stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona č. 277/2013 Sb., o zadávání veřejných zakázek, činí 277 637 245,31 Kč bez DPH a současně předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 činí 85 234 757,24 Kč bez DPH. Předpokládané hodnoty části Zadavatele č. 1 a části Zadavatele č. 3 nejsou limitní.
- uveřejňuje v příloze:
Soupis prací akt v3-15
D1d_Podrobna_situace_110d

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval