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   Reg. č.: VZ-0115/00066001/2024 

   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař
  

 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 40 k veřejné zakázce „III/2734, II/273 směr Střednice“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 
 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel v bodu 2 zadávací dokumentace (dále také „ZD“) uvádí, že bude 

realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. 

Co to znamená? Očekává snad zadavatel v souvislosti s danou zakázkou obdržení 

dotace? Podle přílohy – technická specifikace by přitom zadavatel měl stavbu 

financovat z prostředků KSÚS. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel očekává přidělení finančních prostředků od Zřizovatele.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
V bodě 12 ZD zadavatel požaduje od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy na 

plnění dané VZ doložit vlastnictví (nebo jiný užívací titul) k obalovně a strojnímu 

vybavení (finišer pro pokládku asfaltových vrstev a vibrační válec o hmotnosti min. 3,5 

tun). 

Dle našeho názoru by uvedená zařízení a strojní vybavení měly být součástí kvalifikačních 

kritérii (technická kvalifikace), a to s ohledem na charakter, složitost a rozsah dané 

zakázky a předpokládaný zájem zadavatele na jejím kvalitním a včasném plnění. Zadavatel 

by se měl vyhnout situaci, kdy vybraný dodavatel uvedené požadavky před uzavřením 

smlouvy nedoloží, a tudíž je nesplní, což může nehospodárně prodlužovat zadávací řízení 

a zahájení a splnění předmětné zakázky. Zároveň by zadavatel měl v rámci technické 

kvalifikace rovněž požadovat prokázání disponování se strojním vybavením souvisejícím s 

údržbou komunikací dle platné legislativy, jelikož v článku 4.2 návrhu smlouvy o dílo 

požaduje zajištění této činnosti zhotovitelem v průběhu realizace dané zakázky. Údržba 

komunikací ve smyslu platné legislativy je vysoce specializovanou činností zajištující 

plynulost a bezpečností provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují specifickou 

techniku k jejich realizaci. Ze stejných důvodů by zadavatel měl zároveň v rámci technické 

kvalifikace požadovat prokázání zavedení systému managementu předložením certifikátů 

QMS: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001, pro práce, které 

jsou předmětem této veřejné zakázky.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nebude tyto položky zahrnovat do technické kvalifikace zakázky. 

 

3. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Profil zadavatele  
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V článku 1.2 návrhu smlouvy o dílo se stanoví, že „Zhotovitel prohlašuje, že se před 

podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za 

dostatečnou a vyhovující.“ Závaznou dokumentaci pak podle tohoto článku tvoří 

dokumenty poskytnuté v zadávacím řízení na zadání dané veřejné zakázky. 

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že podle § 36 odst. 3 věta druhá ZZVZ 

zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na 

dodavatele. K tomu lze odkázat na rozhodnutí ÚOHS, sp. zn. S0465/2018/VZ-

03317/2019/541/AHR, kde úřad uvádí, že: 

„za správnost a úplnost údajů obsažených v zadávacích podmínkách odpovídá výhradně 

zadavatel, přičemž této odpovědnosti se zadavatel nemůže žádným způsobem zprostit, a 

tudíž chyby, či nepřesnosti v zadávacích podmínkách jsou vždy přičítány k tíži zadavatele, 

což platí i v případě, kdy zadavatel pověří zpracováním zadávacích podmínek externí 

subjekt“, jakož i na 

odborný komentář k § 92 ZZVZ (viz Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. 

a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. Vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. 

Beck, 2017, str. 570), kde autoři vyjadřují názor, že „Zadavatel tedy není oprávněn 

přenášet na 

dodavatele odpovědnost například za nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem 

prací v tom smyslu, že by vybraný dodavatel byl například povinen chybějící položky 

provést na své náklady, pokud je neodhalil před podáním nabídek či v určité lhůtě po 

uzavření smlouvy.“ 

S ohledem na uvedené se tedy zadavatel odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací 

dokumentace bez dalšího nezprostí tím, že stanoví dodavatelům povinnost dokumentaci 

přezkoumat. Žádáme proto zadavatele o odpovídající úpravu návrhu smlouvy o dílo, a 

to o výslovné reflektování § 36 odst. 3 ZZVZ v článku 1.2 ve smyslu, že za správnost a 

úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zároveň v čl. 1.2 a dalších článcích smlouvy zmiňuje „projektovou 

dokumentaci“, která však není součástí zadávací dokumentace k dané ZD. Žádáme 

tak o odpovídající úpravu smlouvy ve smyslu odstranění odkazů na projektovou 

dokumentaci. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
Dle článku 1.3 věta druhá platí, že „Musí být zachována průjezdnost stávajících 

komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný 

záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí“. 

V bodě 2 ZD, sekci Předmět VZ, se nicméně uvádí, že práce budou probíhat při úplném 

uzavření silnice. Jak má tedy zhotovitel zajistit uvedený požadavek smlouvy? Žádáme tedy 

zadavatele o odstranění dané věty z čl. 1.3 návrhu smlouvy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Práce budou probíhat při plné uzávěře, kdy bude zachována průjezdnost pro 

dopravní obsluhu a IZS. 

 

6. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
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V článku 1.4 věta třetí návrhu smlouvy se uvádí, že „Vznikne-li v průběhu provádění Díla 

potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie, nese toto 

navýšení Zhotovitel“. 

Žádáme zadavatele o vypuštění dané věty z článku 1.4 neboť odporuje mechanizmu 

oceňování víceprací stanoveném v článku 6.7. návrhu smlouvy o dílo.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na textaci článku. Zadavatel jen upřesňuje, že se jedná o změny, které 

vzniknou na straně zhotovitele nikoli objednatele.  

Změny, které nastanou v průběhu realizace stavby a které budou na straně 

objednatele, se budou řídit § 222 ZZVZ. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 4.1 věta první návrhu smlouvy se uvádí, že „Zhotovitel je povinen zahájit 

jednání o DIO na příslušných úřadech do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a 

informovat Objednatele o vydání DIO do 3 dnů od této skutečnosti“. Žádáme 

zadavatele o prodloužení lhůty k informování Objednatele o vydání DIO, aby se 

také jednalo alespoň o pracovní dny. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle článku 4.2 návrhu smlouvy, platí, že „Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel 

údržbu stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy“. 

Dovolujeme se zadavatele dotázat, jak budou náklady na údržbu komunikací 

hrazeny. Budou fakturovány zvlášť? Podle jakých cen? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. odstraněn.  

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
V článku 4.4 návrhu smlouvy se uvádí, že „Podrobné podmínky prodloužení termínu 

provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách 

dostupných na 

www.pjpk.cz.“. Zadavatel by měl specifikovat konkrétní resortní normy, které se mají 

aplikovat na předmětnou veřejnou zakázku; na webu www.pjpk.cz jsou uveřejněny desítky 

různých norem. 

Zadavatel dále uvádí v daném článku/větě odkazy na nesprávné články smlouvy; žádáme 

tak o opravu/uvedené správných odkazů.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nebude upřesňovat konkrétní normy. Odkazy opraveny. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
V návrhu smlouvy v článku 5.2 věta čtvrtá se uvádí, že „Zhotovitel nese rovněž veškeré 

náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště“. Z uvedené formulace není 

zřejmé, o jaké konkrétní náklady se má jednat. Žádáme o přesnou specifikaci daných 

nákladů, pokud mají jít za zhotovitelem. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 
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11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
V návrhu smlouvy v článku 5.2 věta pátá se dále uvádí, že „Odkup nadbytečného 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně 

platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02)“. Zadavatel by měl tuto směrnici učinit 

součástí zadávací dokumentace k předmětné zakázce, nebo alespoň poskytnout relevantní 

odkaz na tuto směrnici na webu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Článek 5.2 dále upravuje 2 sekce týkající se recyklace nepotřebného materiálu, kdy 

každá sekce povinnost recyklace upravuje jinak – jedná se zjevně o chybu. Jedná 

se o tyto 2 sekce (domníváme 

se, že se má použít pouze jedna z nich): „Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál 

neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, 

recyklovat v recyklačním středisku v souladu s požadavky dotačního orgánu pro 

poskytnutí dotace na realizaci Díla, jsou- li tyto požadavky, a dále v souladu s 

rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Zhotovitel je 

povinen odevzdat Objednateli vážní lístky bez zbytečného odkladu po zvážení 

materiálu v recyklačním středisku. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, 

povinost recyklace se neaplikuje a Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s 

obecně platnými právními předpisy upravující nakládání s nebezpečným odpadem“ 

Citovaná první sekce navíc obsahuje formulační chyby (resp. nedokončenou část 

věty) v rámci vytučněné části (není zřejmé, za jakých podmínek se tedy požadavky 

dotačního orgánu mají aplikovat. Zadavatel zároveň tyto požadavky dotačního 

orgánu neposkytl v rámci ZD). 

Druhá sekce k recyklaci odpadů zní takto: 

„Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. 

přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-

Sm-42   a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou 

odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v 

okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází 

na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním 

případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu 

dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V 

případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, 

nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel 

povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími 

nakládání s nebezpečným odpadem“. Žádáme tak zadavatele o odpovídající 

opravu daného článku ve vztahu k recyklaci odpadů vzniklých v rámci plnění dané 

VZ.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven. 

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
Článek 5.3 návrhu smlouvy obsahuje úplně stejné znění, jako část článku 5.2. Žádáme tedy 

zadavatele o příslušnou opravu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
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Text čl. upraven. 

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Pokud se jedná o materiály vyjmenované v příloze č. 2 k ZD (např. dlažební kostky, 

patníky a obrubníků), pak upozorňujeme, že ne vždy se bude jednat o opětovně využitelný 

materiál, ale v některých případech se bude jednat o odpad? Takový materiál – odpad by 

pak zhotovitel logicky neměl vykupovat Předpokládáme správně, že zhotovitel bude jako 

původce odpadu určovat povahu vytěženého materiálu z pohledu toho, zda se v 

konkrétním případě jedná o odpad, či nikoli?  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zhotovitel bude mít povinnost vždy daný materiál odkupovat dle dané směrnice. 

Tyto typy materiálu nejsou odpadem.  

Dlažební kostky budou ohodnoceny dle znaleckého posudku. 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 5.10 návrhu smlouvy se stanoví, že „Zhotovitel je povinen písemně vyzvat 

Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v 

dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dny 

předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad“. 

V intencích spravedlivého rozložení práv a povinností stran ve smlouvě tímto 

žádáme o úpravu daného článku ve smyslu, že pokud se objednatel (i přes 

předchozí písemnou výzvu zhotovitele) nedostaví ke kontrole prací či konstrukcí, 

které mají být zakryty, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokud bude objednatel 

požadovat následné odkrytí, půjdou náklady související s odkrytím a následným 

opětovným zakrytím za objednatelem.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zhotovitel má pouze povinnost oznámit danou věc Objednateli. 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 5.12 věta třetí návrhu smlouvy se uvádí, že „Objednatel má právo 

zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s 

kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat 

výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele.“. Dle našeho názoru by objednatel měl 

mít právo požadovat výměnu pracovníka pouze v těchto případech. Žádáme tak o 

odstranění slova „zejména“ z citované věty daného článku 5.12 návrhu smlouvy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 6.7 písm. b) návrhu smlouvy se uvádí, že „při zvýšení rozsahu bude Cena 

Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v 

Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto 

způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v 

Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších“. 

Nerozumíme, proč by měla být cena víceprací stanovena v cenách nižších než 

expertních, ani jak by se tyto „nižší ceny“ měly stanovit. Pokud nepůjde ceny 
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víceprací stanovit na základě expertních cen, měla by se použít cena v místě a čase 

obvyklá, jak dále uvádí daný článek 6.7 psím. b) návrhu smlouvy. Žádáme tak 

zadavatele o odstranění slovního spojení „nebo v cenách nižších“ z článku 6.7 

písm. b) návrhu smlouvy.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zde nevidí rozpor, naopak zde nechává zhotoviteli na výběr, zda-li nacení 

dle ceníku OTSKP nebo zvolí ceny nižší. 

Zadavatel nebude měnit text článku. 

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 7.3 se uvádí, že Objednatel není povinen převzít Dílo v případě vad a 

nedodělků, přičemž nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění vad a 

nedodělků, určí je přiměřeně Objednatel. 

Dle našeho názoru by tyto (přiměřené) lhůty pro odstranění daných vad a 

nedodělků měly být stanoveny již v návrhu smlouvy ať mohou uchazeči zvážit 

jejich reálnou možnost plnění ještě před podáním nabídky do předmětného 

zadávacího řízení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nebude měnit text článku. Typů vad můžou být stovky a nelze takto 

taxativně stanovit případné lhůty na odstranění vad. 

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 7.4 se uvádí, že „Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až 

úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li 

Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 

vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové 

vady či nedodělku oběma smluvními stranami“. S ohledem na 

spravedlivé rozložení práv a povinností stran ve smlouvě si dovolujeme požádat o 

úpravu daného článku ve smyslu zakotvení pravidla vymezeného v § 2628 

občanského zákoníku, dle kterého platí, že „Objednatel nemá právo odmítnout 

převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují“.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Článek 7.7 věta druhá návrhu smlouvy stanoví, že „O průběhu a výsledku každé 

zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli“. 

Uvedená lhůta je nepřiměřeně krátká. Dovolujeme si požádat o prodloužení dané 

lhůty, a to alespoň tak, aby se jednalo o pracovní dny. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven 

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 7.10 věta druhá návrhu smlouvy se uvádí, že Zhotovitel nese náklady na 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
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neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy. 

V přechozím odstavci daného článku smlouvy (tedy 7.9) se nicméně o „zjištěních 

objednatele“ nepojednává. Žádáme tak o odpovídající úpravu/vyjasnění. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven 

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 7.12 návrhu smlouvy se uvádí, že jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně 

neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého 

uvážení pod bodem (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 

na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele. 

Dle našeho názoru by zhotovitel neměl nést riziko související s realizací prací třetí 

osobou. Navrhujeme úpravu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel na textaci článku trvá 

 

23. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 7.11 návrhu smlouvy se uvádí, že Podmínkou pro předání Díla 

Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek, s tím, že 

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem. 

Lhůta pro pozvánku k přejímací zkoušce 21 dnů předem je nesmyslná v situaci, 

kdy zadavatel ve smlouvě uvádí, že termín pro dokončení díla je 5 týdnů (tj. 35 

dnů). 

Navrhujeme zkrácení dané lhůty, tak aby zohledňovala povahu díla a stanovenou 

dobu provádění díla. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Text čl. upraven 

 

24. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

článku 8.4 návrhu smlouvy se uvádí, že „Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude 

navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření 

Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v 

souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k 

financování realizace Díla aj.)“. 

V zájmu ekonomického vyváženosti zakázky by bylo vhodné a spravedlivé, aby v 

případě posouvání termínů realizace díla z důvodů na straně objednatele (zejména 

v souvislosti s průtahy ve schvalování financování díla) mohl zhotovitel navýšit 

jednotkové ceny o aktuální úroveň inflace. Žádáme tak zadavatele o zakotvení 

inflační doložky do smlouvy, alespoň pro tyto případy.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel neuvažuje o implementování inflační doložky do smluv. 

 

25. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 



8 

 

Podle článku 9.3 návrhu smlouvy objednatel vznese své případné připomínky k 

předloženému návrhu soupisu provedených prací nejpozději do 5 dnů od jeho 

obdržení. 

Prosíme o potvrzení, že v případě, že se zadavatel v stanovené lhůtě k 

předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, pak platí, že soupis 

provedených prací v předloženém znění schválil.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravuje termín na 5 pracovních dní. 

Zadavatel se musí k danému soupisu vyjádřit. 

 

26. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Podle článku 9.8 návrhu smlouvy platí: Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu 

kterékoliv platby, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho 

částí oproti sjednaným termínům, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 

plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

Uvedené ustanovení umožňuje zadavateli pozastavit celé platby i v případě 

drobných vad plnění. 

Navrhujeme dané ustanovení doplnit tak, aby bylo výslovně uvedeno, že pozastavit 

lze jenom přiměřenou část fakturace odpovídající povaze reklamované vady 

(resp. délce prodlení), nikoli celou částku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na textaci článku. Zadavatel upozorňuje, že fakturace je na základě 

měsíčních faktur. 

 

27. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V článku 10.3 poslední věta návrhu smlouvy se uvádí, že „Pro ty části Díla, které 

byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy“. Žádáme zadavatele o 

zakotvení limitace opětovného prodlužování záruční doby do určité maximální 

hranice. V opačném případě se záruka na Dílo prodlužuje v podstatě do nekonečna, 

což není v souladu minimálně se zásadou poctivého obchodního styku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na textaci článku. 

 

28. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Podle čl. 10.4 návrhu smlouvy je zhotovitel povinen zahájit odstranění 

reklamované vady vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 

Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li ovšem 

Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je 

Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 

pak do 24 hodin od obdržení reklamace Uvedené podpůrné lhůty považujeme za 

nepřiměřeně krátké. 

Navrhujeme jejich prodloužení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel částečně vyhovuje. Text čl. upraven. 

 

29. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
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V článku 10.5 věta druhá návrhu smlouvy se uvádí, že „Jedná-li se o vadu bránící 

řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či 

havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 

Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady“. 

Dle našeho názoru by zadavatel měl stanovit referenční lhůty pro jednotlivé druhy 

vad již v návrhu smlouvy, ať mohou uchazeči zvážit jejich reálnou možnost plnění 

ještě před podáním nabídky do předmětného zadávacího řízení. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel nebude měnit textaci článku. Dále viz odpověď č. 21 

 

30. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle našeho názoru zadavatel v článku 12 návrhu smlouvy stanovil smluvní pokuty 

zjevně nepřiměřené vzhledem k předpokládané hodnotě dané zakázky a významu 

jednotlivých zajišťovaných povinností. 

S ohledem na princip ekonomické vyváženosti zakázky žádáme zadavatele o 

snížení daných smluvních pokut na přiměřenou výši. 

Zadavatel by měl zároveň zvážit implementaci limitace smluvních pokut (tzv. 

zastropování), která je běžnou součástí smluv na stavební díla (tedy zakotvení 

ustanovení do návrhu smlouvy např. ve smyslu, že celková výše smluvních 

pokut, které lze uplatnit dle smlouvy, nepřesáhne určenou procentuální částku 

z ceny díla). 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel má zato, že výše sankcí je adekvátní. 

 

31. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
Podle čl. 14.5 návrhu smlouvy vzniká zhotoviteli v případě jednostranného ukončení 

Smlouvy z důvodů na straně Objednatele nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na 

plnění těchto částí Díla. 

Navrhujeme vypuštění poslední věty z čl. 14.5 návrhu smlouvy, a to, že náklady budou v 

daných případech vyčísleny na základě dohody smluvních stran. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel trvá na textaci článku. 

 

32. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uvádí v rozpočtu spoj postřik ze sil. emulze v množství 1kg/m2. Standardně se 

používá množství 0,3 – 0,7 kg/m². Je tato položka správná? Uchazeči dále u této položky 

není jasné, jak došel zadavatel k výměře. Jedná se o součet ploch vrstev ACO 11+ a ACL 

16+? 

572223  spojovací postřik 

ze sil. emulze do 

1,0kg/m2  

m2  24858,80  0,00  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, položka je správná, specifikace OTSKP. 

Ano, jedná se o součet. 

 

33. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
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Uchazeč upozorňuje na chybějící položky pro úkony odbourání zaříznuté hrany frézované 

plochy, odvoz tohoto vybouraného materiálu. Dále také uchazeč předpokládá, že tento 

vybouraný materiál se nepovažuje za recyklát a tudíž chybí i položka pro skládkovné. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se kolmé zaříznutí zápichů na začátku a konci úseku spojené s frézováním 

těchto zápichů. 

 

34. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je provedeno dle vyhl. 

130/2019 a nesplňuje požadavky dle nové vyhl. 283/2023 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k tomu, že Zadavatel dle výsledku roztřídění asfaltových směsí dle 

vyhlášky 130/2019 Sb. nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu v zatřídění T4. 

Nebude zadavatel dále upřesňovat zatřídění dle nové vyhlášky 283/2023 Sb.  

Dle čl. 5 Práva a povinnosti Zhotovitele odst. 5.2 návrhu Smlouvy, má zhotovitel 

povinnost odkoupit nadbytečný materiál dle směrnice Objednatele R-SM 16-02, a 

dále dle směrnice R-Sm-42 je povinen takový materiál recyklovat. Zadavateli tedy 

v tomto případě nemusí dále upřesňovat zatřídění asfaltových směsí, jelikož 

nevznikne žádný odpad. 

 

35. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
Dle výsledků PAU je v určitých místech kvalitativní třída asfaltu ZAS-T3 a ZAS-T4. 

Uložení a znovupoužití tohoto materiálu v obalovně je omezené a řídí se provozním řádem 

daného zařízení. Uchazeč má za to, že by měl být vytěžený materiál posuzován jako 

odpad. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V rámci zakázky se do nižších vrstev nezasahuje – viz přiložené protokoly zatřídění. 

 

36. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
Uchazeč prosí zadavatele o doplněné tloušťky vyrovnávací vrstvy ACL 16+. Není zde 

uveden VV a tudíž nelze zkontrolovat správnost množství a k tomu se vázající množství 

spojovacího postřiku. 

574C06  VYROVNÁVK

A ASFALT. 

BET. ACL 16+ ,  

M3  497,17  0,00  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Tloušťka vyrovnávací vrstvy je průměrná, spočteno v celkové kubatuře. Počítáno je 

v průměru se 40mm ACL+. 

 

37. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
U níže uvedené položky není poznámka objasňující popis činnosti a uchazeč nerozumí 

zadání. 

919111  ŘEZÁNÍ 

ASFALTOVÉH

O KRYTU 

VOZOVEK TL 

DO 50 MM  

M  11,60  0,00  

Jedná se o řezání (zarovnání) hran frézovaných ploch? Pokud ano, tak uchazeč upozorňuje 

na chybějící položky pro úkony odbourání hran frézované plochy, odvoz tohoto 
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vybouraného materiálu. Dále také uchazeč předpokládá, že tento vybouraný materiál se 

nepovažuje za recyklát a tudíž chybí i položka pro skládkovné. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se kolmé zaříznutí zápichů na začátku a konci úseku spojené s frézováním 

těchto zápichů. 

 

38. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
U níže uvedené položky není uvedeno z jakého „recyklátu“ se má krajnice vytvořit. Pro 

přesné nacenění je nutno upřesnit materiál. 

56962  ZPEVNĚNÍ 

KRAJNIC Z 

RECYKLOVAN

ÉHO 

MATERIÁLU 

TL. DO 100MM  

M2  2143,00  0,00  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o asfaltový R-materiál – viz TS. 

 

39. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
U níže uvedené položky není popis odpadu, který má být na skládku uložen. 

014103.R  uložení odpadu ze 

stavby na skládku 

s oprávněník k 

opětovnému 

využití - 

recyklační 

středisko  

t  300,02  0,00  

Uchazeč žádá o upřesnění ukládaného materiálu. Bez tohoto není možné položku správně 

nacenit. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o vytěžený materiál z příkopů a sejmutí navýšených krajnic. 

 

40. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Uchazeč upozorňuje zadavatele, na poruchy původní komunikace na okrajích vozovky v 

šířce cca 1m prakticky po většinu délky komunikace viz fotografie 1-20 přiložené v 

souboru „Fotografie z místa Střednice“. Podle názoru uchazeče jsou poruchy způsobeny 

nekvalitním podložím. Na inkriminovaných místech lze vidět znatelně vyjeté koleje. 

Uchazeč doporučuje kraje vozovky sanovat. Uchazeč má za to, že pokud nedojde k sanaci 

podloží, tak budou probíhat poruchy nově položených asfaltových vrstev a nelze pak po 

zhotoviteli uplatňovat záruční opravu. Na komunikaci jsou poruchy znatelné i na již 

opravovaných místech. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zakázka se týká obnovy ložné a obrusné vrstvy. 

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 
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☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.04.2024 do 09:00 hod. 

 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH  

 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Vzor smlouvy akt v1-40 
... 
... 
... 
... 

                               

 
   ☐ nerealizoval 


