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Číslo klienta: S-1399/ŘDP/2024

Tato Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli

(dále jen "smlouva") se uzavírá na základě veřejné zakázky „Realizace akce EPC II - energetické úspory

Středočeského kraje - soubor objektů č. 8" dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií

ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Příjemce energetických služeb: Středočeský kraj'

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO:70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

(dále jen „Klient")

a

D-energy s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28465

IČO:28808495

DIČ: CZ28808495

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Eduardem Paulíkem, jednatelem

(dále jen „ESCO")

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")

1/39Asociace poskytovatelů energetických služeb



Spolufinancováno z programu rStředočeský kraj
EU Horizont 2020

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Obsah
Článek 1. Úvodní prohlášení......................................................................

Článek 2. Definice.........................................................................................

Článek 3. Účel smlouvy...............................................................................
Článek 4. Předmět smlouvy.........................................................................

Článek 5. Ověření stavu a využití energie v objektech...........................

Článek 6. Práva a povinnosti smluvních stran.........................................
Článek 7. Komplexní zkoušky.....................................................................

Článek 8. Předání.........................................................................................

Článek 9. Záruka za jakost...........................................................................
Článek 10. Základní prostá opatření.........................................................

Článek 11. Energetický management a související služby.....................

Článek 12. Záruka za dosažení garantované úspory..............................
Článek 13. Dodatečná opatření..................................................................

Článek 14. Změna okolností........................................................................

Článek 15. Roční porady/zprávy.................................................................

Článek 16. Závěrečná zpráva......................................................................
Článek 17. Cena za provedení opatření...................................................

Článek 18. Finanční náklady........................................................................

Článek 19. Cena energetického managementu a souvisejících služeb
Článek 20. Sankce za nedosažení garantované úspory..........................

Článek 21. Prémie za překročení garantované úspory...........................

Článek 22. Závěrečné vypořádání.............................................................
Článek 23. Fakturace....................................................................................

Článek 24. Splatnost.....................................................................................

Článek 25. Předčasné splacení...................................................................
Článek 26. Ostatní platební podmínky......................................................

Článek 27. Vzájemná informační povinnost.............................................
Článek 28. Ochrana informací a obchodní tajemství.............................
Článek 29. Komunikace...............................................................................

Článek 30. Oprávněné osoby.....................................................................
Článek 31. Právo užití...................................................................................
Článek 32. Pojištění......................................................................................

Článek 33. Postoupení pohledávek...........................................................
Článek 34. Vyšší moc....................................................................................
Článek 35. Náhrada škody...........................................................................

Článek 36. Poddodávky...............................................................................
Článek 37. Smluvní pokuty..........................................................................

Článek 38. Trvání smlouvy..........................................................................

Článek 39. Řešení sporů..............................................................................
Článek 40. Závěrečná ustanovení...............................................................

3
4
7
7
9

11
14
14
16
17
19
20
20
22
23
24
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
37
38

2/39Asociace poskytovatelů energetických služeb



Spolufinancováno z programu rStředočeský kraj
EU Horizont 2020

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Část první: Obecná ustanovení

Článek 1.
Úvodní prohlášení

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách se zaručeným výsledkem. Tato smlouva včetně jejich příloh, které jsou 
její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona 
o hospodaření energií.

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy;

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 
smlouvy;

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 
vlastnické vztahy apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 
vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízeni;

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se společenskou 
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu:

• s jeho vnitřními organizačními předpisy,

• s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a

• s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní lhůtou 
apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, 
kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku;

není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 
nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení.

b)

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v 
areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty prokazatelně užívat a nakládat s nimi v 
nezbytném rozsahu pro naplnění projektu za podmínek dle této smlouvy.
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Článek 2. 
Definice

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci:

„areál" znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 
náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

„cena za provedení základních opatření" má význam uvedený v Článek 17;

a)

b)

c) „den" znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

„deník" má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j);d)

e) „doba poskytování garance" znamená dobu od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2036, po kterou 
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

„dílčí nadúspora" má význam uvedený v Článek 21.1;f)

g) Neuplatní se.

h) „dodatečné opatření" znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na:

• „nápravné dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.1;

• „doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.4;

„energie" znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního 
plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli paliv 
pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy;

i)

j) „energetické služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy;

k) „energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 
vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje 
i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7;

l) „energetický systém" znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektech Klienta;
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m) „ESCO (Energy Service Company)" znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 
odst. 2 písm. j ve spojení s § 10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný 
v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle této 
smlouvy;

n) „garantovaná úspora" nebo „garance" znamená minimální výši úspory nákladů, které má 
být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích obdobích 
dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy;

o) „harmonogram realizace projektu" znamená harmonogram realizace projektu 
specifikovaný v příloze č. 4;

p) „harmonogram realizace základních opatření" má význam uvedený v Článek 6.3 písm. b);

q) „investiční opatření" znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo opatření 
vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 
specifikována v příloze č. 2;

r) „IPMVP" (International Performance Measurement and Verification Protocol) znamená 
Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor;

s) „Klient" znamená příjemce energetických služeb ve smyslu § 10e zákona o hospodaření 
energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který je příjemcem energetických 
služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy;

t) „občanský zákoník" znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

u) „období provádění základních opatření" znamená období ode dne předání prvního 
staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů 
základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi 
(nestanoví-li smlouva jinak);

v) „obchodní tajemství ESCO" má význam uvedený v Článek 28.3;

w) „objekt" znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;

x) „opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 
a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšeni energetické účinnosti a ke sníženi 
provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám:

• stavebně konstrukčním změnám

• změnám technologie,

• ekonomickým změnám, nebo

• změnám v lidském chování.
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Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 
účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto cílům vedou, 
anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyžádal Klient;

y) „oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 30.1;

z) „projekt" má význam uvedený v Článek 3.1;

aa) „prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační 
nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování způsobu motivace 
zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky účinnému chování. 
Základní prostá opatření jsou specifikována v příloze č. 2;

bb) „prostředník" má význam uvedený v Článek 39.2;

cc) „provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím 
související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

dd) „předání" má význam uvedený v Článek 8.1;

ee) „předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3;

ff) „účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5;

gg) „úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 
úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 
příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy.

hh) „úspora nákladů" znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 
(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací 
období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.

ii) „zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně 
realizace projektu;

jj) „základní opatření" znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná 
v příloze č. 2 této smlouvy;

kk) „zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující daň 
z přidané hodnoty;

ll) „zákon o hospodaření energií" znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 
upravující poskytování energetických služeb;

mm)„zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv;
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nn) „záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1; 

oo) „závěrečné vypořádání" má význam uvedený v Článek 22.1; 

pp) „závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16; 

qq) „změna okolností" má význam uvedený v Článek 14.1;

rr) „zúčtovací období" znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. 
První zúčtovací období trvá od 01. 01. 2025 do 31.12. 2025, další zúčtovací období začíná 
vždy 01. 01. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací období trvá od 01. 01. 
2036 do 31.12. 2036;

ss) „zvýšení energetické účinnosti" znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta 
v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;

tt) „ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek 3.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů 
v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle 
§ 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících:

1.

a) v realizaci předběžných činností;

b) na nich navazující realizaci základních opatření;

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 
činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě (dále též 
souhrnně jako „projekt").

Článek 4. 
Předmět smlouvy

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě 
v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického managementu a 
souvisejících služeb.
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2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách:

I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) - (viz zejména Část 
druhá smlouvy);

II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy);

a)

b)

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání - zahrnující zejména vypořádání ceny 
za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů, poskytování energetického 
managementu, vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně 
garantovaných úspor, stanovení a provedení dodatečných opatření, a to včetně realizace a 
finančního vypořádání doporučených dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část 
pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy 
a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě.
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Část druhá: Předběžné činnosti

Článek 5.
Ověření stavu a využití energie v objektech

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě informací 
a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího 
řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován v příloze č. 1 
této Smlouvy.

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití 
energie v objektech a ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout ESCO při 
naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit přístup (o to i 
opakovaně) do objektů a umožnit přístup k relevantním účetním dokladům vztahujícím se 
k platbám za úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor.

3. ESCO se zavazuje do 120 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 
o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 
„předběžná zpráva"), ve které minimálně uvede:

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci a 
v průběhu zadávacího řízení;

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 
garantované úspory či další podstatné smluvní podmínky.

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit.

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají takový 
vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši garantované úspory či další 
podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO nadále 
garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna od smlouvy odstoupit. Tím 
není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. Před odstoupením od smlouvy 
z důvodu výše uvedených skutečností se však smluvní strany zavazují nejprve jednat a nalézt pro 
ně přijatelné východisko.

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady"). Výši 
účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením.
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6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 
smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup 
bude v souladu se ZZVZ.
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Část třetí: Období provádění základních opatření

Článek 6.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základní 
investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto 
smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost.

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů během 
pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 8:00 h. do 17:00 h., nebude-li pro konkrétní 
objekt dohodnuto jinak, a v mimopracovní dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to 
nutné;

b) bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;

c) poskytne ESCO na své vlastní náklady elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média
/V I . f /IV / . v /v míre nezbytné pro prováděni opatřeni;

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 
materiálu pro provedení základní investičních opatření, včetně kanceláře v jednotlivých 
areálech;

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a spolupracující 
osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami);

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této smlouvy 
uskutečnění právních úkonů jménem Klienta;

g) poskytne nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména poskytování 
informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných výhradně Klientem 
v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve kterých bude ESCO 
provádět základní opatření.

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO nejpozději 
do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO Klientovi, nebude-li mezi smluvními stranami 
ujednáno jinak.

3. ESCO se zavazuje:

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních opatření 
potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 21 dnů ode dne předložení projektové 
dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou;

11/39Asociace poskytovatelů energetických služeb



Spolufinancováno z programu rStředočeský kraj
EU Horizont 2020

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán prováděni základních opatřeni (dále jen 
„harmonogram realizace základních opatření"), který bude v souladu s harmonogramem 
realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat charakter a využití objektů 
a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální;

• v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 
časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 
stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti;

• harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů;

za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění 
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření vydání 
stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných 
dle příslušných právních předpisů na základě plné moci udělené ESCO ze strany Klienta;

c)

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či 
právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 
s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí 
ESCO plnou moc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 
před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy);

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 
jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu 
v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7.

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 
vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

j) vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s požadavky obecně závazných 
předpisů, zejména pak v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,
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stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,1 (dále jen „deník"). Zápisem do deníku nelze 
měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 
je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat 
k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího 
jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je 
povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci;

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických zařízení, 
které jsou předmětem investičních opatření;

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;o)

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis + polohopis).

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 
převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy.

Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu realizace 
základních opatření.

4.

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace základních opatření 
se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. 
po dobu, kdy Klient nepředá staveniště dle harmonogramu realizace základních opatření a dále 
po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své závazky provést opatření z důvodů nenacházejících 
se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností 
je ESCO neprodleně prokazatelným způsobem Klienta s uvedením důvodu informovala.

6. Závazné detailní Podmínky pro provádění základních opatření tvoří přílohu č. 10 smlouvy. 
Smluvní strany potvrzují, že se s Podmínkami pro provádění základních opatření tvořícími přílohu 
č. 10 a jejich obsahem seznámily, s jejich zněním souhlasí a zavazují se je dodržovat.

Vysvětlující poznámka: Dle ustanovení § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
„U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v 
elektronické formě."

i
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Článek 7.
Komplexní zkoušky

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, 
že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.

2. Provedení komplexních zkoušek zajišťuje ESCO. Případné požadavky na prováděné komplexní 
zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami.

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek 
včetně příslušných pracovníků obsluhy a údržby ke sledování průběhu komplexních zkoušek 
zajistí a poskytne Klient.

4. Nejméně 14 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným 
osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na součinnost ze strany 
Klienta.

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 
k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:

• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 
bezpečnému provozu,

• revizní zprávy vybraných zařízení.

ESCO se zavazuje nejméně 14 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a 
není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 
provedení topné zkoušky.

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává 
se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních 
zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Článek 8. 
Předání

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 
předáním Klientovi (výše a dále jen „předání"). Předání jednotlivých základních investičních
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opatření může probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami.

2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření.

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému
v/ r r \ v / v- i , / . v v ■/ ■ ■■ iužíváni, bezpečnému provozu či které ztěžuji jejich provoz.

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 
užívání.

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve kterém 
zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je ESCO 
povinna takové vady a nedodělky odstranit. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom jeho vyhotovení.

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen:

a) končí doba pro provedení základních opatření a

b) začíná plynout doba splatnosti a;

c) začíná plynout záruční doba a

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních.

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky ve stanoveném termínu uvedeném v protokolu dle 
Článek 8.5, a následně ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady 
nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré 
náklady jím vynaložené v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol 
o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 
obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení).

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním investičním 
opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami.
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Článek 9. 
Záruka za jakost

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:

a) 24 měsíců u technologického zařízení,

b) 60 měsíců na montážní práce,

c) 60 měsíců na stavební práce,

(dále jen „záruční doba").

A —y ' v,ll v/ ' I vv , v I r r v/ I v r I r I I | r ■ ■ • v ' I ' i ' I ■2. Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatřeni, nestanovi-li 
smlouva jinak.

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, 
prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části 
o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní investiční 
opatření a/nebo jeho část užíváno.

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 
vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního 
investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance.

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, nevzniká,

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Klienta vnějšími 
událostmi a nezpůsobila je ESCO, nebo

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu k základnímu 
investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným 
zásahem třetí osobou nebo Klientem.

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, 
co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. 
uvedením způsobu, jak se projevuje.

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 
charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od 
doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně umožňují. Práce 
na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatření je ESCO povinna 
zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny, a odstranit do 14
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dnů, nebude-li mezi ESCO a Klientem dohodnuto jinak. O odstranění vad bude sepsán reklamační 
protokol.

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 
uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 
písemným oznámením adresovaným ESCO nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o 
neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle 
Článek 39.2 až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal.

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, 
že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo požadovat 
odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím bezvadného plnění 
v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plněni není možné, tak slevu z ceny.

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 
reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém případě uhradit ESCO účelně 
vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování.

Článek 10.
Základní prostá opatření

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný návod 
Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném 
v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních opatření tak, aby Klient 
mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést.

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní prostá 
opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení základních 
prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 
součinnost, zejména odborné poradenství.

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, 
pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti
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s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového 
prostého opatření podle přílohy č. 6.
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance

Článek 11.
Energetický management a související služby

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem a 
na svůj účet;

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, pokud 
nebudou v rozporu s účelem této smlouvy;

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet 
funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č. 7;

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 
poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 
zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 
ESCO v této fázi;

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7.

Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční dobu.

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí 
minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření.

2.

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, 
tj. zejména:

a) sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 
uvedeném v příloze č. 7;

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech v rozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č. 6;

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6;

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření;

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:
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• popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;

• specifikaci provedených dodatečných opatření;

• výši dosažených úspor nákladů;

• výši dosažených úspor energii;

• výši garantované úspory;

• závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 
sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16;g)

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.

5. Smluvní strany sjednávají, že informace a údaje, které ESCO získá z účetních a jiných dokladů, 
které obdrží od Klienta, nebo z měřičů spotřeby energie a vody, jsou důvěrnými informacemi 
(dále jen „Důvěrné informace"). ESCO je povinna zachovávat mlčenlivost o Důvěrných 
informacích a zajistit jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato 
povinnost platí i po skončení účinnosti této smlouvy. ESCO se zavazuje, že povinnost utajit 
Důvěrné informace splní j její zaměstnanci, zástupci, jakož i jiné spolupracující třetí osoby, pokud 
jim takové informace budou sděleny ze strany ESCO. Právo užívat, sdělovat a zpřístupnit Důvěrné 
informace má ESCO pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy.

Článek 12.
Záruka za dosažení garantované úspory

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu 
poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5.

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s Článek

20.

Článek 13. 
Dodatečná opatření

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO na 
své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření").

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:
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a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace;

vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatřeni, včetně odůvodněni.

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření 
do 14 dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta vypořádat. 
Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných dodatečných opatření a 
při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.

e)

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky získané 
v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a na základě 
provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat Klientovi v souladu 
s prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových dodatečných 
opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná opatření"). Je na 
uvážení Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných
. v / v . v i o i v /opatření, včetně odůvodnění;

f) návrh dodatku ke smlouvě.

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění základních 
opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných opatření 
obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při realizaci 
nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření v souladu se 
ZZVZ.
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8. Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 100 odst. 
3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených dodatečných opatření při 
splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ, v rozsahu až do výše 30 % ceny 
základních investičních opatření.

Článek 14. 
Změna okolností

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže 
uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 
informována, že nastanou):

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části;

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření;

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech
o i ./ / i /v / i /v / . v i ■způsobujících zvýšeni nebo sníženi spotřeby energie;

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného komfortu 
nebo časového využití;

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na 
provoz objektů;

provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 
osobou, majících vliv na spotřebu energie.

g)

(dále jen „změna okolností")

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 
stranu písemně upozornit.

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 12 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora 
nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy.
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Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude postupováno 
obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou změnu okolností, smluvní 
strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž odpovídajícím způsobem upraví 
referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do 60 dnů ode dne, 
kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o 
obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 
39.4, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ.

4.

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu 
se ZZVZ.

Článek 15.
Roční porady/zprávy

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, 
nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční porady bude 
vždy nejméně:

a) záležitosti provozního charakteru;

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;

d) informace o provedení dodatečných opatření;

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího 
zdůvodnění;

projednání a schválení průběžné zprávy.

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující 
případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. ESCO 
se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 
standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti některé ze 
smluvních stran i další přítomné osoby.

f)
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Článek 16. 
Závěrečná zpráva

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech 
investičních opatření.

2. Ve lhůtě 30 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi 
předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva ), jez musí minimálně obsahovat:

a) výsledky ověření podle Článek 16.1;

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 
garance;

c) celkovou výši úspor nákladů dosaŽených za dobu poskytování garance;

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance;

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance;

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance;

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance.
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Část pátá: Společná ustanovení

Oddíl I: Cena a platební podmínky

Článek 17.
Cena za provedení opatření

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 71 346 781 Kč (slovy 
sedmdesát jedna milionů tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých). Cena 
je uvedena bez DPH.

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané 
hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou stavební a 
montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti / běžnému režimu DPH. 
ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny 
související povinnosti dané zákonem o DPH.

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu konečnou. Cena 
za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých objektech a opatřeních.

V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s případným provedením 
archeologického, geologického nebo stavebně technického průzkumu (příp. s likvidací azbestu, 
pokud bude jeho přítomnost zjištěna v I. etapě nebo II. etapě trvání smlouvy). Na potřebu provést 
archeologický a geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit.

3. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve specifikaci 
základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi požadovat 
přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, pokud tyto činnosti 
nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se musí smluvní strany 
dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit.

4. Překročí-li dle Českého statistického úřadu meziroční míra inflace 5 %, je ESCO oprávněna navýšit 
cenu za provedení základních opatření automaticky o míru inflace stanovenou 
dle výpočtového vzorce specifikovaného v příloze č. 11 smlouvy. ESCO je povinna předložit 
samostatné vyúčtování změny ceny za provedení základních opatření jako přílohu faktury, a to 
v členění na jednotlivá opatření, pro která je zvýšení ceny prováděno. Navýšení ceny stanovené 
dle tohoto článku je Klient povinen akceptovat maximálně do výše 20 % z ceny základních 
opatření. V případě, že navýšení ceny přesáhne tuto hodnotu, je jakákoliv ze smluvních stran 
oprávněna odstoupit od smlouvy.

5. Využije-li ESCO práva na navýšení ceny základních opatření dle Článek 17.4, je o této skutečnosti 
povinno Klienta písemně informovat alespoň 2 měsíce před předložením vyúčtování změny ceny 
za provedení základních opatření a faktury.
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Článek 18. 
Finanční náklady

Neuplatní se.

Článek 19.
Cena energetického managementu a souvisejících služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 360 000 
Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Případná DPH je k ceně 
účtována, pokud tak stanoví zákon o DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 
energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za období posledních 12 měsíců 
k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 5 %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik procent, o kolik 
průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit cenu 
za energetický management podle tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem 
následujícího kalendářního roku, jehož se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok 
zaniká. 2

Článek 20.
Sankce za nedosažení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, s jejichž 
pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby 
poskytováni garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto 
zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi sankci v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 5.

Článek 21.
Prémie za překročení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 
nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období (dále jen „dílčí nadúspora"), 
vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 40 % za toto zúčtovací období 
z dosažené dílčí nadúspory. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení

2 Inflační doložku je nezbytné zohlednit při přípravě zadávací dokumentace s odkazem na § 100 odst. 1 ZZVZ 
(vyhrazená změna závazku).
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jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování 
energetického managementu a související služby po dobu trvání garance. V prémii není zahrnuta 
DPH.

Článek 22.
—m r v v / y/ r % r rZáverecne vypořádáni

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením 
Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 (dále jen „záverečne vypořádání").

Článek 23. 
Fakturace

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedená základní 
opatřeni, případně za zaplaceni části ceny za provedená základní opatřeni v případě dílčího 
předání dle Článku 8.1, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
z hlediska daně z přidané hodnoty.

Cena za provedení základních opatření bude Klientem uhrazena ESCO ve dvou platbách po 
dosažení těchto milníků a v těchto výších:

45 % z ceny základních opatření po dodání nových zařízení, která tvoří základní 
opatření, do alespoň pěti objektů, přičemž dodáním je zde myšlena dodávka a 
umístění zařízení, jako jsou např. kotle, dle projektové dokumentace, případně 
uskladnění zařízení, např. svítidel, do k tomu vyhrazených prostor před jejich montáží.

a.

b. 55 % z ceny základních opatření Klient uhradí jednorázově po úplném dokončení fáze 
výstavby všech úsporných opatření, uvedení do provozu a jejich předání Klientovi.

Vždy po splnění daného milníku je ESCO oprávněna vystavit fakturu na příslušnou část ceny 
základních opatření včetně DPH. Bude-li v okamžiku vystavení faktury dle bodu 1. v některém z 
objektů některé opatření dokončeno (provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací), 
případně již uvedeno do provozu, není tato skutečnost překážkou pro vystavení faktury dle bodu

a.

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu každý rok 
období garance k poslednímu dni pololetí roku, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem 
zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního pololetí 
roku, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden 
v příloze č. 3.
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ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2. 
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání vyúčtování.

Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2.

Faktury musí obsahovat údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí rovněž obsahovat číslo Smlouvy, předmět 
plnění, předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami a informaci, že předmět plnění 
je realizován v rámci „Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje - soubor 
objektů č. 8".

3.

4.

5.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Článek 24. 
Splatnost

1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta v délce 30 dnů ode 
dne doručení příslušné faktury.

2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 30 dnů ode dne 
doručení příslušné faktury.

3. Splatnost vyúčtované prémie anebo sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení 
příslušné faktury.

4. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použije odst. 1 
tohoto Článku.

5. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený 
ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet ESCO.

Článek 25. 
Předčasné splacení

Neuplatní se.

Článek 26.
Ostatní platební podmínky

1. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za provedená opatření po dobu delší než 90 dnů, je 
ESCO oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení ceny za 
provedená opatření spolu s úroky do 30 dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve která
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upozorní Klienta na rizika a sankce spojená s neplněním smluvních povinností dle tohoto 
odstavce Článek 26.1 smlouvy.

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 26.1:

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká 
závazek jí za to platit cenu;

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou písemným 
dodatkem k této smlouvě jinak.
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Oddíl II: Ostatní ujednání

Článek 27.
Vzájemná informační povinnost

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění 
této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o všech záměrech, 
které by mohly vést ke změně okolností.

2. ESCO je oprávněna

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;

požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění 
financování realizace opatření dle této smlouvy;

b)

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí vedly. 
Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději do 
14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně závaznými právními 
předpisy a/nebo touto smlouvou.

Článek 28.
Ochrana informací a obchodní tajemství

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru 
smluv).

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit pri výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto 
ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly 
všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu 
stanovenou právními předpisy ČR k její archivaci.

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 
č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních
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metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO (dále 
jen „obchodní tajemství ESCO") a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této 
smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv 
dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani 
není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm 
obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této 
smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala 
do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo smluvních stran zveřejnit 
výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi a ESCO, výchozím stavu a provedených 
opatřeních při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční 
zprávy, odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 
oprávněna umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelům.

Článek 29. 
Komunikace

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit 
oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo 
se tak smluvní strany dohodnou.

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít 
nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odeslala, jako nedoručená.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 
nejpozději do 3 pracovních dnů.

Článek 30. 
Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních a 
obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby").

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 
dne, kdy je jí písemně oznámena.
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Článek 31. 
Právo užití

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem 
nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu 
s jeho určením. To se netýká případně software, ohledně něhož by byly podmínky stanoveny 
v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného 
odkladu.

Článek 32. 
Pojištění

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny. Klient se zavazuje 
po předáni změnit pojištěni způsobem odpovídajícím změnám provedeným v objektech či 
zařízeních nebo energetickém systému. Klient se zavazuje pojištění udržovat po celou dobu 
trvání této smlouvy a v případě pojistné události pojistné plnění po dohodě s ESCO použít 
k obnově poškozených nebo zničených věcí.

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí taková 
odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto pojištění 
ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření.

3. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 10 
pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném 
v tomto Článku.

Článek 33.
Postoupení pohledávek

Neuplatní se.
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Článek 34.
Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „vyšší moc").

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a 
kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní 
katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran.

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže může 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

1.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 
vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvráceni, překonáni a zmírněni následků vyšší moci.

Článek 35. 
Náhrada škody

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních 
nebo zákonných povinnosti.

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v 
případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaložení 
odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit.

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích povinností 
dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své závazky, se 
prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, prodlužují 
se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po dobu prodlení 
Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla ESCO 
plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.
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Článek 36. 
Poddodávky

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. ESCO 
plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. ESCO bere na 
vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi 
identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se 
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto 
odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této 
smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 
odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek 37. 
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 
závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.

2. V případě prodlení ESCO s plněním povinnosti během období provádění základních opatření dle 
přílohy č. 4 Harmonogram realizace projektu po dobu delší než 5 dnů a/ nebo v případě existence 
reklamované vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a 
v této souvislosti zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena, 
pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 9.7) po dobu delší než 2 dny, ESCO 
je povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých bez 
DPH), a to za každý případ porušení.

3. V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a s plněním dalších jeho nepeněžitých 
povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených touto smlouvou, a to poté,
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kdy byl Klient ze strany ESCO na toto prodlení či porušení písemně upozorněn se stanovením 
přiměřené lhůty k plnění, je Klient povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení.

Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 
k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

4.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Smluvní 
strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této smlouvy 
uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže přesáhnout 10 % 
ceny základních investičních opatření bez DPH.

6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek 38. 
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem 
realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:

a) dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou 
jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku);

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost.

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 
prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, popřípadě prodlení 
smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za předpokladu, že není zjednána
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náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy.

6. Dojde-li k odstoupení

a) ze strany Klienta v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za 
provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; uvedené neplatí v případě 
odstoupení ze strany Klienta, pokud Klient prohlásí, že případné částečné plnění pro něj 
nemá význam; v takovém případě se smlouva zrušuje od počátku;

b) ze strany Klienta v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy do okamžiku odstoupení;

c) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech pohledávek, 
na které měla nárok podle této smlouvy do okamžiku odstoupení.

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních 
stran vzniklé z titulu náhrady škody a smluvní pokuty.

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, náhrady 
škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů. Odstoupením od 
smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů.

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 
z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v průběhu 
provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO souhlasí, že veškeré 
plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně 
vybraného ESCO a v souladu s touto smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě oprávněn 
tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:

a) upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu;

b) doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 
včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným 
ESCO;

c) upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného 
ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly 
původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být 
maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.);

d) doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího ESCO.

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi smluvními 
stranami a zároveň dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO, nebo na základě 
dohody smluvních stran dojde k postoupení práv a převodu povinností ze smlouvy z původního 
ESCO na nové ESCO.

36/39Asociace poskytovatelů energetických služeb



Spolufinancováno z programu rStředočeský kraj
EU Horizont 2020

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne 
poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených v tomto Článek 
38.8, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno v tomto Článek 38.8 ve vztahu k účastníkovi 
zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí.

Článek 39. 
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména 
prostřednictvím jednáni oprávněných osob, prip. statutárních orgánů či jeho členů.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, 
je-li zejména:

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření;

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 
k tomu byl podle smlouvy povinen;

c) o výši úspory nákladů nebo úspory energií;

o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů;

d)

e) o tom, zda nastala změna okolností;

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník").

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba 
s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. 
Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení 
s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení, je každá ze smluvních 
stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí 
řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 
až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi 
rozhodci. Místně příslušným je sudiště Praha.
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Článek 40.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či nevynutitelným, 
nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich části, 
pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit 
od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, 
co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a 
hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 
„smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky.

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 
energií, zejména pak § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, ve spojení s občanským 
zákoníkem, zejména pak ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely 
interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovněž zadávací dokumentace.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv.

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána zaručenými 
elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo 
kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými podpisy.

7. Klient se zavazuje tuto smlouvu, bez příloh č. 2 a č. 6 představujících obchodní tajemství ESCO a 
bez přílohy č. 8 obsahující osobní údaje chráněné GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, 
zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy smluvními stranami. O uveřejnění 
v registru smluv bude Klient informovat ESCO bez zbytečného odkladu.

8. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti 
stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

9. Uzavření této smlouvy schválila Rada Středočeského kraje dne 29.2.2024 usnesením č. 053- 
09/2024/RK.
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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby 

nákladů

1.1 Seznam řešených objektů

Stavební 
objekt t

Název objektu Předmětem projektuAdresa

Domov seniorů Benešov, poskytovatel 
sociálních služeb

Villaniho 2130, 256 01 BenešovSO-01 ANO

Domov ve Vlašimi, poskytovatel 
sociálních služeb

Blanická 1089, 258 01 VlašimSO-02 ANO

Gymnázium a Střední odborná škola 
pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Masarykova 248, 286 01 ČáslavSO-03 ANO

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, 
Jaselská 932

Jaselská 932, 284 01 Kutná HoraSO-04 ANO

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská

Čáslavská 202, 284 01 Kutná 
Hora

SO-05 ANO
202
Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky 
z Trocnova 75, Čáslav

nám. Jana Žižky z Trocnova 75, 
286 01 Čáslav

SO-06 ANO

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Kutná Hora, 
Masarykova 197

Masarykova 197, 284 01 Kutná 
Hora

SO-07 ANO

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie, Čáslav, 
Přemysla Otakara II. 938

Přemysla Otakara II. 938, 286 14 
ČáslavSO-08 ANO

Tyto objekty / areály jsou zároveň místem plnění.

1.2 Seznam objektů nezařazených do projektu

Netýká se, do projektu byly zařazeny všechny objekty / areály.
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Popis stávajícího stavu řešených objektů1.3

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb1.3.1

Areál Domova seniorů byl vybudován v roce 1999. Projekt této stavby od architekta Jana Línka byl 
oceněn Čestným uznáním GRAND PRIX OA 2001 v kategorii novostaveb. Čtyřpodlažní budova se 
vzájemně propojenými částmi označenými písmeny A, B a C se nachází v ulici Villaniho.

Přízemí objektu zahrnuje vstupní část, administrativu domova seniorů, stravovací provoz, hospodářský 
úsek skládající se z prádelny a příslušných skladů. Dále se v přízemí nachází společenský sál pro kulturní 
akce předmětné organizace. V 1. patře se nachází prostory pro zájmové činnosti a knihovna. V ostatních 
patrech (2. - 4. patro) se nachází pokoje pro ubytování seniorů se sociálními zařízeními. Zdroj tepla je 
umístěn v podkroví části objektu A, v podkroví jsou dále umístěny strojovny VZT a jedna strojovna VZT 
je umístěna v přízemí (pro potřeby kuchyně).

Základní údaje o objektu:

Domov seniorů BenešovPředmětný objekt

Adresa objektu Villaniho 2130, 256 01 Benešov
Číslo parcely 1230
Provozní doba nepřetržitě

senioři 103 
zaměstnanci 70Obsazenost

6 681 m2Energeticky vztažná plocha
26 906 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok) 2004
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013

Situační schéma:

Základní popis stavební části1.3.1.1

Komplexní objekt skládající se ze tří částí (A, B a C), které jsou mezi sebou vzájemně propojeny 
spojovacími krčky. Krčky jsou zaskleny dvojsklem usazeným do dřevěné konstrukce.

Samotná stavba je z monolitického skeletu vyplněného zdivem z děrovaných cihelných bloků tl. 500 
mm. Stropy jsou tvořeny z železobetonové monolitické desky o tl. 220 - 250 mm. Nosná konstrukce
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šikmých střech je z betonové desky. Vlastní střešní konstrukce je tesařská nebo ze sbíjených vazníků, 
krytina je z pozinkovaného plechu.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 4 NP
W/(m2. K)Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 0,41

m2/m 3Objemový faktor tvaru A/V 0,33
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy C

Objekt se nachází v ucházejícím stavu. Zateplení objektu z důvodu architektonické ceny arch. Línka není 
navrženo a v případě tohoto záměru je nezbytný souhlas autora díla. Při místním šetření byly 
provozovatelem ukázány stávající nedostatky otvorových výplní z důvodu poškození dosedávacích 
těsnicích ploch vlivem opotřebení materiálu. Do této oblasti - zlepšení tepelně technických vlastností 
otvorových výplní je navrženo úsporné opatření.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2008 
2013

instalace solárního systému ohřevu teplé vody
modernizace plynové kotelny (instalace nových zdrojů tepla, distribuční prvky tepla 
v kotelně)

Údaje o energetických vstupech1.3.1.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechnik, pohony čerpadel 
technologie, spotřebiče v prádelně a technologii (výtahy a drobné elektrické spotřebiče apod.).

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti ČEZ ESCO, a. s. V roce 2021 
probíhala rekonstrukce trafostanice. V té době se z hlediska kategorie odběru jednalo o podnikatelský 
maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za dodávku elektrické energie byla stanovena jako 
dvoutarifní - NT a VT. Od 5/2022 je osazena nová trafostanice. Elektrická energie je odebírána z 
napěťové hladiny 22 kV. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní, smlouvy s 
dodavatelem elektřiny jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu 
v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 508,8 kW, tvořenou dvojicí kotlů o stejném 
výkonu.

Stručný popis energetického systému1.3.1.3

Zdroj tepla

V roce 2015 proběhla rekonstrukce kotelny, která obnášela instalaci dvojice shodných nových 
kondenzačních plynových kotlů Wessex typu Modu Max 250, každý o jmenovitém tepelném výkonu 
254,4 kW.

Kotelna je umístěna v podkroví části objektu A.

5/90



Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Otopná voda z kotlů je dopravována kotlovými čerpadly přes termohydraulický vyvažovač dynamických 
tlaků na rozdělovač z kterého jsou vyvedené otopné větve pro:

ÚT část objektu A 
ÚT část objektu B 
ÚT část objektu C 
VZT část objektu B a C 
VZT část objektu A
ÚT přízemí, 1. NP části objektu A, B a C
TV

Otopné větve pro ÚT jsou osazené směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos regulované plynulou 
změnou otáček.

Otopná voda z rozdělovače je vedena jednolitými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, 
kde jsou instalována desková otopná tělesa osazena termostatickými ventily s termostatickými 
hlavicemi.

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována jednak prostřednictvím otopné vody z plynových kotlů, pro kterou je z 
rozdělovače vyvedena samostatná větev. Tato příprava teplé vody je realizována na dvou 
nepřímotopných akumulačních ohřívačích typu HR - 400, každý o objemu 377 l s maximálním tepelným 
výkonem 150 kW.

Dalším zdrojem přípravy teplé vody je instalovaný solární systém. Solární kolektory v počtu 60 ks jsou 
instalovány na střeše nad kotelnou. Teplonosná látka ohřívá teplou vodu na deskovém výměníku. 
Akumulace teplé vody je provedena na čtyřech zásobnících, každý o objemu 1 000 l. Solární systém má 
absorpční plochu 121 m2 se špičkovým výkonem 121 kW.

Chlazení

V objektu nejsou osazeny chladící jednotky.

Vzduchotechnická zařízení

Vzduchotechnické jednotky zajišťují vytápění a větrání společných prostor včetně odvodu tepelné 
zátěže. Strojovny vzduchotechniky se nachází v podkroví částí objektu A, B a C a i v přízemí objektu pro 
potřeby větrání kuchyně a prádelny.

Základní parametry VZT i jednotek i jsou uvedeny v níže přiložené tabulce:
Příkon ventilátoruObjemový tok P/O 

[m3/hod]
Výkon ohřevuNázev zařízení P/O [kW][kW]

sál 5 000 / 5 000 2,5 / 2,5 680
vstupní hala, recepce 3 000 / 3 000 1,5 / 1,5 42
varna, jídelna 8 500 / 9 200 3,0 / 3,5 100
prádelna, sušárna 3 600 / 3 600 2,0 / 2,0 50
kavárna, přípravna 3 500/4000 2,0 / 2,0 35
sprchy, šatna, čekárna 1 500/ 1 500 1,0 / 1,0 22

Dále se nacházejí v objektu vzduchotechnická zařízení zajišťující odtahy z garáže, skladů, sociálních 
zařízení, kuřárny.
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Celkový příkon instalovaných VZT jednotek přívodních ventilátorů je 16 kW, odtahových ventilátorů je 
22 kW (z toho strojovny 17,6 kW). Instalovaný jmenovitý tepelný výkon ohřevů VZT jednotek je 345 kW.

Osvětlení

Osvětlovací soustava objektu Domova seniorů Benešov se skládá ze zářivkových svítidel jedno a dvou 
trubicových o příkonu trubic 16 W, 36 W a 58 W. Dále jsou instalována žárovková svítidla o příkonu 40 
W a 60 W. Průběžně dochází v případě poruchy žárovkových svítidel za náhradu již v LED technologii.

Technologie

Technologická spotřeba energie je generována především v oblasti elektrické energie prádelnou, kde se 
nachází čtyři pračky, jedna sušička a mandl IC4 3316.

Základní parametry zařízení v prádelně
Kapacita
prádlaPříkonNázev zařízení Počet [kW]
[kg]

Pračka Electrolux W4105H 3 9,7 11,0
Pračka Electrolux W455H 1 4,2 5,0
Sušička Electrolux T4350 1 19,3 17,5

Další technologické spotřebiče jsou instalovány v jídelně. Varné spotřebiče jsou na zemní plyn. Vaří se 
denně cca 140 obědů a připravuje se cca 100 večeří.

Výtahy nacházející se v prostorech objektu byly rekonstruovány na přelomu roků 2018 / 2019

Spotřeba vody

Instalované sociální a sanitární zařízení je původní. Jedná se o záchodové mísy s jednostupňovým 
splachováním typu kombi. Umyvadlové baterie i sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb1.3.2

Objekt domova seniorů ve Vlašimi byl uveden do provozu v roce 1998 po celkové rekonstrukci bývalého 
objektu nemocnice a nachází se u křižovatky ulic Riegrova a Zámecká. Z východní části je ohraničen ulicí 
Na Tenise a severní hranice přiléhá na zástavbu a místní parkoviště.

Vlastní budova domova seniorů je podsklepená skládající se ze čtyř nadzemních podlaží. V nadzemních 
patrech se nacházejí pokoje klientů, sociální zázemí, sesterny a kanceláře. Bezbariérovou obslužnost 
mezi jednotlivými patry zajišťují výtahy. V podsklepené části objektu je situována plynová kotelna.

Hlavní objekt prošel významnou rekonstrukcí v roce 2016 zaměřenou na zlepšení tepelně izolačních 
vlastností obálky budovy.

Po pravé straně u hlavního vstupu do areálu se nachází jednopodlažní objekt, který slouží pro 
volnočasové aktivity klientů.

Základní údaje o objektu:

Domov seniorů VlašimPředmětný objekt

Adresa objektu Blanická 1089, 258 01 Vlašim
Číslo parcely 2948
Provozní doba nepřetržitě

senioři 104 
zaměstnanci 57Obsazenost

3 465 m2Energeticky vztažná plocha
15 573 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok)
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2021

Situační schéma:
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Základní popis stavební části1.3.2.1

Hlavní objekt je nepravidelného tvarů půdorysu do tvaru písmene „L". Hlavní část objektu je čtyřpodlažní 
a křídlo objektu tvoří tři podlaží. Obvodové konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky přibližně 450 
mm. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Stropní konstrukce je plochá, železobetonová, zateplená.

V roce 2016 proběhlo zateplení hlavního objektu.

Budova volnočasových aktivit má půdorys tvaru písmene „L". Skládá se z jednoho nadzemního podlaží, 
není podsklepená. Obvodové stěny jsou z plných cihel o tloušťce přibližně 450 mm. Okna jsou plastová 
s izolačním zasklením. Objekt není zateplen.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

hlavní budova 1 PP, 4 NP 
objekt volnočasových aktivit 1 NPPočet podlaží

W/(m2. K)Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
hlavní budova - 0,33 

objekt volnočasových aktivit - 0,98m2/m 3Objemový faktor tvaru A/V

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________

Hlavní objekt prošel v roce 2016 významnou rekonstrukcí (zateplení obvodových stěn). Stav objektu je 
velmi dobrý, provozovatel se snaží podnikat kroky ke zlepšení efektivnosti využití energie.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2012 
2012 
2016

rekonstrukce kotelny (instalace trojice kondenzačních kotlů) 
výměna původních oken a dveří za plastové s izolačním zasklením 
zateplení obvodové konstrukce a střechy hlavního objektu 

+ průběžná náhrada dožitého osvětlení (v případě poruchy) za svítidla využívající LED technologii

Údaje o energetických vstupech1.3.2.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony 
čerpadel technologie, spotřebiče v kuchyni a technologii (výtahy a drobné elektrické spotřebiče 
apod.).

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z 
hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za 
dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní - VT. Jistič 3x200 A, sazba C02d.Smlouvy s 
dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu 
v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 300 kW, tvořenou trojicí plynových 
kondenzačních kotlů o stejném výkonu.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Stručný popis energetického systému1.3.2.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu teplé vody je plynová kotelna situovaná v 1. PP. Instalována je 
trojice shodných kondenzačních kotlů řazených do kaskády výrobce BUDERUS typu GB 162-100, každý 
o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW. Kotle pocházejí z roku 2012.

Otopná voda z kotlů je vedena na centrální rozdělovač, z kterého jsou vyvedeny jednotlivé otopné 
větve pro:

objekt volnočasových aktivit
patro
přízemí
suterén
patro
chodby
teplá voda

Otopné větve jsou osazeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos s konstantními otáčkami, která 
jsou zdvojená (1+1). Izolace rozvodů v kotelně je provedena z minerální plsti opatřenou ochrannou 
hliníkovou fólií.

Provoz kotelny je automatický, ohřev teplé vody je předřazen ústřednímu vytápění.

Vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody, projektovaný teplotní spád 
dvoutrubkové otopné soustavy je 90 / 70 °C. Z rozdělovače jsou vyvedeny jednotlivé otopné větve 
spodním rozvodem, na který navazují stoupačky.

Trasy rozvodů tepla vedou uvnitř objektu, pouze napojení objektu volnočasových aktivit je řešeno 
krátkým podzemním vedením.

V koncových místech spotřeby tepla jsou instalována litinová otopná tělesa opatřena termostatickými 
ventily s termostatickými hlavicemi.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je provedena prostřednictvím otopné vody, kdy je z rozdělovače vyvedena otopná 
větev do třech nepřímotopných akumulačních ohřívačů:

• Buderus SF 300/2, objem 300 l,
• Buderus ST 400/2, objem 400 l, jmenovitý tepelný výkon 55 kW
• BABIŠ-DOBAS, objem 1 000 l

Příprava teplé vody je podřízena vytápění.

Chlazení

Zdroje chladu se nacházejí pouze v kuchyni, kdy se jedná o dvě nástěnné klimatizační jednotky a 
chladničky.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Vzduchotechnická zařízení

V předmětné organizaci je instalována pouze jedna vzduchotechnická jednotka pro potřeby kuchyně. 
Výrobce Jan Hřebec velikosti H8 s jmenovitým objemovým průtokem 7 150 m3.hod-1. Výkon motorů 
ventilátorů na přívodu 4,0 / 3,0 kW a na odtahu 4,5 / 5,0 kW. Jednotka je vybavena rekuperací a 
teplovodním ohřevem o výkonu 45,5 kW. Jednotka je osazena MaR přístrojovou deskou nacházející se 
vedle zařízení.

Osvětlení

Osvětlovací soustav je rozmanitá, na pokojích jsou instalována převážně žárovková svítidla nejčastěji 
příkonu 60 W. Dále, se zde nachází zářivková svítidla, jedno, dvou a čtyřtrubkového provedení, o 
příkonech 18, 36 a 58 W. Ve vybraných prostorech jsou instalována LED svítidla příkonu 9 a 18 W v 
celkovém počtu 14 ks.

Ovládání osvětlení je řešeno manuálně.

Technologie
Z hlediska technologické spotřeby jsou v objektu umístěny výtahy propojující jednotlivá poschodí. V 
současnosti je prováděno zadávacího řízení na modernizaci této technologie.

Významná spotřeba v oblasti elektrické energie je generována spotřebiči v kuchyni.

Spotřeba vody

Sociální zázemí a sanitární zařízení je přibližně z poloviny zrekonstruované, kdy jsou instalovány 
záchodové mísy s dvoustupňovým splachováním, pákové baterie s perlátory. Sprchy prošly rekonstrukcí 
kompletně.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogický Čáslav1.3.3

Čáslavské gymnázium je nejstarší střední školou v Čáslavi. První třída obecného nižšího gymnázia byla 
otevřena 15. září 1880, kde se vyučovalo prvních 70 žáků v budově měšťanské školy na náměstí. V roce 
1881 byla dostavena a otevřena jednopatrová budova v místech dnešního gymnázia. V roce 1928 byla 
budova rozšířena o jedno patro. V roce 1995 byla rozšířena o přístavbu šaten a tří učeben s kabinetem. 
Výstavba multimediální auly byla ukončena v roce 2002.

Budova se nachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu:

Gymnázium a SOŠPg ČáslavPředmětný objekt

Masarykova 248/24, 286 01 ČáslavAdresa objektu
Číslo parcely St. 534
Provozní doba Po - Pá 7 - 18

Žáci: 480 
Zaměstnanci: 65

Obsazenost

4 528 m2Energeticky vztažná plocha
21 538 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok) 2004
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013

Situační schéma:

Základní popis stavební části1.3.3.1

Objekt má 3 NP, 1 PP a částečně využívaný půdní prostor. Budova školy je klasicky zděná konstrukce 
podélného nosného systému s klenbovými stropy nad suterénem, ostatní stropy jsou dřevěné. Strop 
nad tělocvičnou je železobetonový. Střecha nezateplená valbová s plechovou krytinou. Přístavba šaten 
má plochou střechu s folií. Okna v budově školy jsou dřevěná špaletová, dřevěná dvojitá a zdvojená,
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

místy dřevěná s jednoduchým zasklením. V tělocvičně a na chodbě jsou luxfery. Střešní okna dřevěná. 
Vstupní hlavní dveře jsou kovové prosklené.

Součástí budovy školy je bývalý byt školníka, který byl v roce 2021 zrekonstruován na učebnu a kabinet.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 3NP,1PP
W/(m2. K)Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 1,18

m2/m 3Objemový faktor tvaru A/V 0,30
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ G

Stav objektu odpovídá jeho stáří a užívání. Okna v 1. NP a výše v původním objektu jsou špaletová. V 
přístavbě jsou okna dvojitá. Otvorové výplně vyžadují rekonstrukci, popřípadě výměnu. Podkrovní 
učebny jsou nedostatečně zatepleny. Střešní trámy na původním objektu jsou ve špatném technickém 
stavu vlivem zatékání skrz stávající střešní krytinu. V suterénu je vlhké zdivo.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2018 Částečná výměna osvětlení za LED zářivky
2019 Výměna kotlů za kondenzační plynové kotle

Údaje o energetických vstupech1.3.3.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony 
čerpadel technologie a drobné elektrické spotřebiče apod.

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z 
hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za 
dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní - NT, VT. Jistič 3x160 A, sazba C25d.Smlouvy s 
dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění v teplovodní 
plynové kotelně s instalovaným výkonem 400 kW, tvořenou dvojicí plynových kondenzačních kotlů o 
stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému1.3.3.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v 1. PP. V kotelně jsou instalovány dva kondenzační plynové 
kotle BUDERUS Logano Plus KB 372 - 200 H o jmenovitém výkonu 200 kW. Regulace kotlů je 
automatická pomocí řídicího systému.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný 
rozdělovač/sběrač, z kterého je vyvedeno sedm větví. Větve jsou osazeny směšovací armaturou a 
oběhovým čerpadlem.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Větve:
aula
přístavba šatny, třídy 16, 17, 18, kabinet
třídy 26,27, kabinet jazyků 1, sklep
keramická pec, kabinet VP, PP
chodby
tělocvična
třídy

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou litinová článková s TRV s termostatickými hlavicemi místy bez a plechová desková 
typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi. Na sociálních zřízeních jsou také instalovány topné žebříky 
s TRV s termostatickými hlavicemi. V objektu se nachází 194 ks otopných těles.

V ředitelně jsou instalována akumulační kamna 4,5 kW, v učebně dramatické výchovy jsou instalována 
dvoje akumulační kamna 7,5 kW a 5 kW a ve společenské místnosti jsou instalována akumulační kamna 
4,5 kW. Celkový počet akumulačních kamen je 6 kusů. V některých místnostech jsou instalovány 
pnmotopy, počet a příkon nezjištěn.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je decentrální, v místě spotřeby, pomocí elektrických bojlerů a průtokových ohřívačů.

Základní parametry ohřívačů:

Umístění Ohřívač TV

Bývalý byt školníka OKCE 50l 2,2 kW
1. NP WC dívky Ohřívák TV 1 kW, Dražice TO20 2,2 kW
Tělocvična WC Průtokový ohřívač 2 kW
Tělocvična umývárna Bojler 1,6 kW a 2 kW
WC chlapci 2. NP Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW
WC dívky 2. NP Bojler 2 kW
Učebna 10 2. NP 2x průtokový ohřívač 2 kW
Učebna 11 2. NP Průtokový ohřívač 2 kW
Kancelář 2 2. NP Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW
WC dívky 3. NP Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW, bojler 1 kW
Společenská místnost 1. PP Průtokový ohřívač Dražice 2 kW
Přístavba místnost úklidu Bojler Gorenj e 2 kW
Kantýna - prodejna Bojler Tatramat 2 kW
Aula kabinet Bojler DZ 2 kW
Bývalý byt školníka OKCE 50l 2,2 kW

Chlazení

Pro potřebu klimatizování prostoru auly jsou instalovány na střeše budovy a strojovně VZT pro aulu dvě 
klimatizační jednotky DAIKIN typ ER5DAW1 o jmenovitém příkonu 4,4 kW.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Vzduchotechnická zařízení

Pro klimatizování auly je ve strojovně VZT ve 2. NP umístěna KLM jednotka KLM 10 výrobce JANKA. 
Jednotka v sestavě vstupní klapka, směšovací klapka, kapsový filtr, vodní ohřívač, přímý výparník a 
ventilátor. Řízení je automatické podle vnitřní a venkovní teploty vzduchu v režimu směšování. Způsob 
přívodu a odtahu vzduchu je rovnotlaký, vzduchový výkon jednotky je 7 200 m3/h.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Jsou instalovány LED zářivky, zářivky 18W, 36W, 40W, 58W, 
žárovky. V tělocvičně je instalováno 18 ks výbojek 250W.Ovládání osvětlení je řešeno manuálně.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je z části modernizované, z části původní. WC mísy mají dvou tlačítkové splachování, 
místy jednotlačítkové. Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Umyvadlové baterie jsou osazeny pákovými 
bateriemi bez úsporných prvků.

II * • \ / v/ /Hygienická zařízeni:
Hygienická

kabinaToalety Umyvadla Pisoáry Výlevky

Chlapci 5 8 7 1 1
Dívky 21 22 7 6
Zaměstnanci 4 3
Celkem 30 33 7 8 7
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora1.3.4

Objekt gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře patří k nejmodernějším a nejnovějším středním školám v 
ČR. V roce 1994 byla započata stavba nové budovy gymnázia v Jaselské ulici. Budova byla k provozu 
předána 1.9. 1997.

Budova se nenachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu:

Předmětný objekt Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Jaselská 932, 28401 Kutná Hora - ŽižkovAdresa objektu
Číslo parcely 4500/11
Provozní doba Po - Pá 7 - 18

Žáci: 494 
Zaměstnanci: 54Obsazenost

9 451 m2Energeticky vztažná plocha
48 499 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok)
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2015

Situační schéma:

Základní popis stavební části1.3.4.1

Budova školy byla stavěna v letech 1994 - 1999. Hlavní část budovy byla zkolaudována v roce 1997, 
severní křídlo v roce 1999.

Objekt je částečně podsklepen a má 3NP. Budova je značně členitá. Jedná se o zděnou konstrukci v 
kombinaci se železobetonovými sloupy, nosný systém podélný se stropy z železobetonových dutinových 
přepjatých panelů. Střechy jsou pultové, nosná konstrukce zastřešení je smíšená - ocelová a dřevěná. 
Okna jsou plastová, světlíky jsou z polykarbonátu.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 3 NP, 1PP
W/(m2. K)Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 0,28

m2/m 3Objemový faktor tvaru A/V 0,32
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________

C

Stavební stav objektu je v dobrém technickém stavu.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2015
2015
2016 
2016 
2017

Oprava strojovny v 1. PP
Oprava zateplení střech o rozloze 1 282 m2
Dokončení výměny otopných těles, montáž TRV
Instalace klimatizace do přednáškového sálu
Výměna osvětlení na chodbách 1. etapa
Oprava osvětlení v kuchyni
Energetická optimalizace budovy
Výměna osvětlení na chodbách 2. etapa
Klimatizace serverovny
Oprava sociálního zařízení tělocvičen
Vzduchotechnika v sociálních zařízeních

2017
2018
2018
2019
2019
2019

Zateplení - okna, plášť střecha2020

Údaje o energetických vstupech1.3.4.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, klimatizace, 
pohony čerpadel technologie a ostatní drobné elektrické spotřebiče apod.

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z 
hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za 
dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní - VT. Jistič 3x200 A, sazba C02d.Smlouvy s 
dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu 
v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 740 kW, tvořenou dvojicí plynových kotlů o 
stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému1.3.4.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná ve 3. NP. V kotelně jsou instalovány dva plynové kotle 
Viessmann Paromat Duplex - TR o jmenovitém výkonu 370 kW. Kotle jsou vybaveny přetlakovými hořáky 
Bentone BG 500-2. Regulace kotlů je automatická pomocí řídicího systému, který v současné době není 
plně funkční. Každý kotel má oběhové čerpadlo Vilo TOP-S 65/10.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače umístěného v technické místnosti v 1. PP, Na rozdělovači 
je 6 topných větví. Na větvích jsou směšovací regulační ventily. Regulace teploty topné vody je 
ekvitermní.

Větve:
Otopná tělesa - jižní křídlo
Otopná tělesa - východní křídlo
Otopná tělesa - kanceláře a kuchyně
Vzduchotechnika
Otopná tělesa - tělocvična a šatny
Ohřev TV

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou plechová desková typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi. V objektu se nachází 
250 ks otopných těles.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je centrální v zásobnících Viessmann VertiCell, které jsou umístěny v technické 
místnosti v 1. PP. Zásobníky o objemu 350 l a 290 l.

Pro potřeby úklidu, když není v provozu kotelna, slouží elektrický bojler o objemu 80l.

Chlazení

Klimatizace pro serverovnu a přednáškový sál.

Vzduchotechnická zařízení

V kuchyni je instalována VZT jednotka. Jednotka je vybavena deskovým rekuperačním výměníkem tepla.

Osvětlení

Svítidla jsou zářivková jedno až čtyř trubicová. Místy jsou požívány žárovky. Na chodbách mají svítidla 
pohybové čidlo. V tělocvičně jsou instalovány LED svítidla.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je z části modernizované. WC mísy mají mechanická tlačítka na splachování (35 ks), 
místy je dvoutlačítkové splachování (4 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou (12 ks). Umyvadlové 
baterie jsou osazeny pákovými bateriemi převážně bez úsporných prvků (113 ks), u 20 baterií jsou 
instalovány úsporné prvky. Sprchy jsou částečně vybaveny spořiči vody (20 ks) a u 12 sprch nejsou 
spořiče vody.

II * • \ / v/ /Hygienické zařízeni:
Pisoáry 
man. / 

fotobuňka

Vodovodní 
baterie bez / 
se spořičem

Sprchy 
bez / se 
spořičem

WC mísy 1 °/2° 
splachování

Třídy 39 / 0
Sociální zařízení 35 / 4 0 /12 23 /20 12 / 20
Ostatní 51 / 0
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Střední odborná škola a střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora1.3.5

Areál byl vybudován v letech 1986 - 1988. Areál je ohraničen ulicemi Čáslavská, Na Spravedlnosti, U 
Lazara a V Lipkách. Jedná se o panelovou výstavbu, pavilony jsou propojeny spojovací chodbou.

Budova školy má 3 podlaží a tvoří ji dva spojené bloky, je propojena spojovací chodbou s budovou 
internátu a budovou stravování. Sportovní hala a budova dílen s kotelnou jsou samostatné objekty. 
Budova internátu má 1 PP a 4 NP. Ve 2. NP se nachází kanceláře a vedení školy. V areálu se nacházejí 
tyto objekty:

Budova internátu 
Budova školy
Spojovací chodba mezi internátem a školou 
Spojovací chodba mezi internátem a budovou stravování 
Budova stravování
Budova tělocvičny s přístavbou kadeřnictví 
Budova kotelny a údržby
Budova elektrodílen - má samostatně měřené vstupy energií, není předmětem

Areál se nenachází v památkové zóně, budovy nejsou památkově chráněné.

Základní údaje o objektu:

SOŠ a SOU řemesel, Kutná HoraPředmětný objekt

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora - KarlovAdresa objektu
Číslo parcely 3323/7; 3323/8; 3323/10; 3324/3

Škola Po - Pá 7:30 - 15:30
Administrativa Po - Pá 7 - 15:30 
Kuchyně Po - Pá 6 - 18 
Dílny Po - Pá 6:30 - 14:30 
Kadeřnice Po - Pá 7 - 18 
Domov mládeže Ne od 18 - Pá do 14

Provozní doba

Tělocvična Po - Pá pro potřeby školy a 18 - 21:30
Žáci: 399

Obsazenost Zaměstnanci: 80
Počet lůžek v DM: 96, obsazeno 80
Domov mládeže - 2 889 m2 
Škola - 1 970 m2
Hlavní vstup a stravování - 1 280 m 
Tělocvična - 1 070 m2

2Energeticky vztažná plocha

2Dílny s provozním zázemím - 339 m
Domov mládeže - 9 279 m3 
Škola - 9 222 m3

3Obestavěný prostor Hlavní vstup a stravování - 6 286 m 
Tělocvična - 5 215 m3 
Dílny s provozním zázemím - 1 271 m 3

Energetický audit (rok) 2004
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013

Situační schéma:
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Základní popis stavební části1.3.5.1

Objekt Domov mládeže

Objekt má 4 NP a 1 PP. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, 
nezateplená. Okna plastová.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 4 NP, 1 PP
2Vytápěná podlahová plochy 2 889m
3Obestavěný prostor 9 279m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 1,01em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ F

Objekt škola

Objekt má 3 podlaží. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, 
nezateplená. Část budovy má střechu s terasou. Okna plastová. U spojovacího krčku mezi školou a 
Domovem mládeže byla v roce 2020 vyměněná okna.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 1 NP, 2 PP
2Vytápěná podlahová plochy 1 970m
3Obestavěný prostor 9 222m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 0,86em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________

F
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Objekt Hlavní vstup a stravování

Objekt má 2 NP. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, nezateplená. 
Okna plastová. V roce 2020 proběhla výměna části oken na terasu a u spojovacího krčku.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 2 NP
2Vytápěná podlahová plochy 1 280m
3Obestavěný prostor 6 286m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 0,88em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ F

Objekt Tělocvična

Objekt má 1 NP. Budova je zděná. Střecha nad tělocvičnou plechová do oblouku, nad kadeřnictvím 
plochá. Okna plastová.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 1 NP
2Vytápěná podlahová plochy 1 070m
3Obestavěný prostor 5 215m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 0,66em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ G

Objekt Dílen s provozním zázemím

Objekt má 2 NP. Budova je zděná. Střecha plochá. Okna plastová. Část, kde se nacházejí dílny a kotelna, 
byla v roce 2020 zateplena.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 2 NP
2Vytápěná podlahová plochy 339m
3Obestavěný prostor 1 271m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U nezjištěnoem

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ nezjištěno

Jedná se o objekty postavené panelovou technologií. V minulosti byla vyměněna okna za plastová. 
Technický stav vyměněných oken není však již vyhovující a proto jsou částečně nahrazována novými 
plastovými okny. Obvodový plášť ani střechy nejsou z tepelně izolačního hlediska dostatečně zateplené. 
Zrealizovaná úsporná opatření:

2018, 2020 Částečná výměna oken
LED osvětlení na chodbě školy 
LED osvětlení na chodbě v administrativní části

2018
2019
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Rekonstrukce kotelny
LED osvětlení v tělocvičně
Výměna osvětlení ve školní jídelně za LED
Provedena výměna výbojek u 7 lamp venkovního osvětlení za LED

2019
2020
2021
2021

Údaje o energetických vstupech1.3.5.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony 
čerpadel technologie, spotřebiče v kuchyni a drobné elektrické spotřebiče apod...............

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. 
Areál školy má dvě odběrná fakturační místa elektrické energie.

Škola: Elektrická energie je odebírána z napěťové hladiny 22/0,4/100 kV. Roční rezervovaná kapacita 
byla v roce 2021 0,09 MW. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní, VT a NT. 
Smlouvy s dodavatelem elektřiny jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Dílny: z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr. Cena za dodávku elektrické 
energie je stanovena jako dvoutarifní - NT, VT. Jistič 3x25 A, sazba C25d.Smlouvy s dodavatelem 
elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál má dvě odběrná fakturační místa zemního 
plynu a to pro školu (EIC kód 27ZG200Z02363042) a dílny (EIC kód 27ZG200Z0006277B).

Stručný popis energetického systému1.3.5.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v objektu Dílny s provozním zázemí. V kotelně je instalován 
kondenzační plynový kotel IMMERGAS ARES 900 TEC ErP o jmenovitém výkonu 20,57 - 848,53 kW. V 
kondenzačním režimu je jmenovitý výkon 23,94 - 900,29 kW. Regulace kotle je automatická pomocí 
řídicího systému.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný 
rozdělovač / sběrač, z kterého jsou vyvedeny tři větve. Větve jsou, kromě větve pro TV, osazeny 
směšovací armaturou a oběhovým čerpadlem.

Větve:
TV

• Strojovna, tělocvična, odborný výcvik
• Okruh dílen

V budově Hlavní vstup a stravování je umístěn rozdělovač / sběrač, kde je šest topných větví s 3 cestným 
směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem:

• DM směr do města
• DM směr do dvora
• Škola směr do dvora
• Škola směr do města
• Kuchyně, vstupní hala do dvora
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

• Kuchyně, jídelna do ulice

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou litinová článková s TRV s termostatickými hlavicemi místy bez a plechová desková 
typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je centrální v kotelně. V kotelně je umístěn zásobník teplé vody ACV Jumbo 1000 o 
objemu 840 l.

Vzduchotechnická zařízení

Pro potřeby kuchyně je instalována starší VZT jednotka KLM 10 výrobce Janka s ohřevem vzduchu.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Jsou instalovány LED svítidla, zářivky, žárovky - jsou nahrazovány 
LED a úspornými žárovkami. Na chodbách je LED osvětlení s pohybovým čidlem a čidlem na intenzitu 
světla. V roce 2021 bylo vyměněno osvětlení ve školní jídelně za LED svítidla.

Venkovní osvětlení je tvořeno výbojkami 37 ks s příkonem 70 W, v roce 2021 byly provedeny výměny 
výbojek u 7 lamp venkovního osvětlení za LED.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je zrekonstruované kromě pokojů v Domově mládeže, kde je již připravený projekt. 
Zmodernizované WC mají dvou tlačítkové splachování. Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Umyvadlové 
baterie jsou osazeny pákovými bateriemi bez úsporných prvků.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Střední odborné učiliště Čáslav1.3.6

Budova školy se nachází na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Jedná se o rohovou řadovou třípodlažní 
budovu. Původní část budovy byla postavena v roce 1817, v roce 1926 byla přestavena do současné 
podoby. V roce 1994 došlo k dalším stavebním úpravám. Byla rozšířena kuchyň, jídelna a došlo k 
zastřešení vnitřního dvora, kde vzniklo atrium využívané jako restaurace. Dále byla přistavěna část, kde 
se v současné době bourá maso. V roce 2005 byla ve dvoře přistavena přístavba.

Hlavní vchod do objektu je z náměstí. V přízemí je prodejna, jídelna, restaurace provozovaná školou, 
šatny a výukové prostory pro odborný výcvik. V 1. a 2. podlaží jsou kanceláře, učebny a sociální zařízení.

Budova se nachází v památkové zóně, je památkově chráněná.

Základní údaje o objektu:

Střední odborné učiliště ČáslavPředmětný objekt

nám. Jana Žižky z T rocnova 75/12, 286 01 Čáslav- 
Staré MěstoAdresa objektu

Číslo parcely st. 167
Provozní doba Po - Pá 6 - 16

Žáci: 170 
Zaměstnanci: 45Obsazenost

3 490 m2Energeticky vztažná plocha
17 678 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok) 2004
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013

Situační schéma:

Základní popis stavební části1.3.6.1

Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt. Jednotlivá podlaží jsou spojena dvěma schodišti 
s kamennými a dřevěnými stupni.

Objekt je rozdělen na dvě části A a B.
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Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Budova A: z konstrukčního hlediska se jedná o dvojtrakt s nosnými cihelnými obvodovými stěnami. 
Střecha valbová s plechovou krytinou, atrium je zastřešeno polykarbonátem, střecha nad přístavbou 
kuchyně je plochá prosvětlená platovými světlíky. Okna dřevěná špaletová, jednoduchá dřevěná, 
případně jednoduchá kovová.

Budova B: zděný objekt s plochou střechou a plechovou krytinou. Otvorové výplně jsou plastové s 
izolačním sklem.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 4 NP, 1 PP
2Vytápěná podlahová plochy 3 490m
3Obestavěný prostor 17 678m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 1,08em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________

G

Objekt je památkově chráněn. Na objektu byla vyměněna okna, zejména do ulice. Několik oken do dvora 
nebylo vyměněno. Objekt není vhodné s ohledem na skladbu a tloušťku stěn zateplovat. Po stavební 
stránce stav odpovídá stáří objektu.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2019, 2020 Částečná výměna oken 

LED osvětlení2020

Údaje o energetických vstupech1.3.6.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, klimatizaci, ohřev 
teplé vody, pohony čerpadel technologie, elektrické spotřebiče v prodejně, kuchyni a cukrářských 
dílnách a jiné drobné elektrické spotřebiče apod.

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro potřeby kuchyně.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. 
Areál školy má 2 fakturační odběrná místa elektrické energie.

Fakturace elektrické energie:
JističC.Adresa odběrného místa Objekt SazbaEAN OPM elektroměru (A)

Časlav, nám. Jana Žižky 
z Trocnova, Zem. Odb. 
učiliště CA 75/12

Škola 859182400601095462 62011282 3x200 C02D

Čáslav, nám. Jana Žižky 
z Trocnova 75/12_____

Byt 859182400604469574 2008047915 1x25 C01D

Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál školy má 2 fakturační odběrná místa zemního 
plynu a to pro školu EIC kód 27ZG200Z0015343N a přístavbu EIC kód 27ZG200Z0012456P.
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Stručný popis energetického systému1.3.6.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro školu je plynová kotelna umístěná v 1. PP, kde jsou instalovány 2 plynové kotle 
Protherm Grizzly 85 KLO o jmenovitém výkonu 85 kW, jeden plynový kotel Protherm 60 KLO o 
jmenovitém výkonu 56,35 kW a plynový kotel Protherm Medvěd 50 KLO o jmenovitém výkonu 49 kW.

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače, kde je 6 topných větví.

Plynové kotle Protherm Grizzly slouží pouze pro vytápění. Ostatní kotle slouží pro přípravu teplé vody 
pro potřebu kuchyně.

V sociálním zařízení restaurace je umístěn nástěnný plynový kotel Protherm 28 KTV o jmenovitém 
výkonu 27,2 kW. Tento kotel je určen pro vytápění jídelny, restaurace a sborovny.

V přístavbě je umístěn nástěnný plynový turbo kotel Panther o jmenovitém výkonu 23 kW. Kotel je řízen 
podle teploty v referenční místnosti.

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV, místy plechová desková s RV. V 
objektu se nachází 98 ks otopných těles.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody ve škole je decentrální, v místě spotřeby, pomocí elektrických bojlerů a průtokových 
ohřívačů. V přístavbě slouží pro přípravu TV nástěnný plynový kotel Panther.

Základní parametry ohřívačů TV

Typ ohřívače TV Objem (l) Příkon (kW)

Dražice OKCE 50 50 2,2
DZD Dražice OKCE 50 50 2
DKD Dražice 125 1,5
DZD OKCE100 100 2
DZD OKCE 50 50 2
Bojler nezjištěn nezjištěn

Teplá voda pro kuchyň je připravována centrálně v kotelně. V kotelně jsou umístěny dva zásobníky teplé 
vody Reflex každý o objemu 385 l.

Chlazení

Jednotka zdroje chladu pro potřeby prodejny je instalována na chodbě v přízemí. Technické parametry 
nezjištěny.

V 1. poschodí u cukrářek je instalována split jednotka. Technické parametry nezjištěny.

V kuchyni je instalován multi-split systém s jednou venkovní jednotkou a dvěma vnitřními jednotkami, 
v provedení tepelné čerpadlo. Topný výkon až 9,7 kW. Chladicí výkon 8 kW.
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Vzduchotechnická zařízení

Pro potřeby kuchyně je instalována kompaktní VZT jednotka s rekuperací typ DUPLEX - BT 6000 výrobce 
ATREA. Přívod a odvod vzduchu 5 000 m3/h. Jednotka má digitální regulaci.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 36 W a 57 W, dále jsou používány 
v žárovkových svítidlech LED žárovky.

Technologie

V prodejně jsou umístěny chladicí skříně, v kuchyni jsou elektrické ohřívací pulty, sporáky, trouba, mrazicí 
a chladicí boxy. V cukrářských dílnách jsou elektrické pece.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je částečně zrekonstruované. WC mají tlačítkové splachování. Pisoáry jsou vybaveny 
fotobuňkou. Některá umyvadla jsou na fotobuňku.

Hygienická zařízení:
Počet

pisoárů
Počet vodovodních 

baterií
Počet
sprchPočet WC mís

Objekt Bez
spořiče
vody

Se Bez
spořiče
vody

s 1°
splachováním

s 2°
splachováním

S spořičem
vodyfotobuňkou

třídy 8 3 5
sociální
zařízení 15 8 5 10 8

celý areál 20 11 7 28 30 2
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem 
státní Jazykové zkoušky Kutná Hora

1.3.7

Objekt hlavní budovy SPŠ se nachází na ulici Masarykova 197 v Kutné Hoře. Budova školy byla postavena 
v roce 1928 a uvedena do provozu v roce 1930. Hlavní objekt je propojen spojovací chodbou s objektem 
dílny. V suterénu hlavního objektu je umístěna plynová kotelna, v ostatních patrech se nacházejí učebny, 
kabinety, sborovna, ředitelna, tělocvična a sociální zázemí.

V objektu školy je 7 bytů, které mají vlastní fakturační měření spotřeb energií.

Budova se nenachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu:

VOŠ, SPŠ a JŠ, Kutná HoraPředmětný objekt

Adresa objektu Masarykova 197, Kutná Hora
Číslo parcely 2482
Provozní doba Po - Pá

Žáci: 430 
Zaměstnanci:

Obsazenost

10 921 m2Energeticky vztažná plocha
57 057 m3Obestavěný prostor

Energetický audit (rok) 2004
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014

Situační schéma:
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Základní popis stavební části1.3.7.1

Objekt hlavní budovy školy je třípodlažní budova s nevytápěným suterénem. Jedná se o budovu zděnou 
z cihel. Střecha sedlová. Otvorové výplně ve škole jsou dřevěné špaletové, v suterénu směrem do dvora 
některé plastové s izolačním sklem. Otvorové výplně v dílnách jsou kovové zdvojené, místy s 
jednoduchým zasklením, platové s izolačním sklem.

Základní parametry objektu:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 3 NP, 1 PP
2Vytápěná podlahová plochy 10 921m
3Obestavěný prostor 57 057m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 1,34em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ G

Stavební stav odpovídá stáří objektu. Střechy nejsou zatepleny. Některé otvorové výplně neodpovídají 
stávajícímu standardu.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2019, 2020 Částečná výměna oken 

Rekonstrukce kotelny
Výměna osvětlení na chodbách a v některých učebnách za LED svítidla2

2019
2020

Údaje o energetických vstupech1.3.7.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, klimatizaci, pohony čerpadel technologie, elektrické 
spotřebiče v dílnách a drobné elektrické spotřebiče.

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z 
hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odběrné místo. Cena za 
dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní - NT, VT. Jistič 3x160 A, sazba C26d. Smlouvy 
s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Škola má jedno fakturační odběrné místo zemního 
plynu EIC kód 27ZG200Z0236258K - střední odběr.

Stručný popis energetického systému1.3.7.3

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěna v 1. PP, kde jsou instalovány 3 stacionární kondenzační 
plynové kotle De Dietrich typ C330 - 430 ECO o jmenovitém výkonu 425 kW.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač do odděleného rozdělovače a sběrače, kde 
je 6 topných větví a jedna větev pro ohřev TV. Dále je topná voda vedena do rozdělovače a sběrače 
umístěného v dílně truhlárny v 1. PP, kde jsou 4 topné větve.
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Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy 
plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V objektu se nachází 371 ks otopných těles, z toho 240 
bez TRV s termostatickou hlavicí.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody ve škole je centrální v kotelně, kde jsou instalovány dva zásobníky TV Dražice OKC 
750 NTR/BP o jednotkovém objemu 750 l.

Dvě umyvadla jsou vybavena průtokovým ohřívačem ETA 0730 3,5 kW.

Chlazení

V některých učebnách jsou instalovány split jednotky.

Vzduchotechnická zařízení

Pro větrání přednáškového sálu je instalována VZT jednotka, která je však nefunkční.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 36W a 58W. Místy jsou 
žárovková svítidla a LED zářivky. V tělocvičně jsou instalována LED svítidla. V roce 2021 byly na chodbách 
vyměněny zářivky za LED svítidla.

Technologie

V dílnách jsou umístěny technologické stroje.

Spotřeba vody

Umyvadla na sociálkách jsou vybavena směšovacími bateriemi na fotobuňku. Ve třídách je pouze 
studená voda baterie vybavena kohoutkem. WC jsou vybaveny jednostupňovým splachováním (35 ks) a 
dvoustupňovým splachováním (4 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Sprchy klasické bez úsporných 
prvků.
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav1.3.8

Areál školy se sestává z několika postupně dostavovaných nebo dodatečně připojených objektů. 
Směrem do ulice Přemysla Otakara II. směřuje průčelí hlavní budovy A. Na budovu A navazuje budova 
B. V budově A se nacházejí šatny, administrativa, učebny a kabinety. V budově B se nacházejí dílny, 
kuchyně s jídelnou, kotelna a laboratoře. Z JV strany je budova B propojena s budovou C (bývalá 
kasárna), která z části slouží jako domov mládeže a z části pro VOŠ. Ze SZ strany je zalomenou chodbou 
s budovou A propojena hala BIOS (tělocvična a šatny).

Areál se nenachází v památkové zóně, budovy nejsou památkově chráněny.

Základní údaje o objektu:

VOŠ, SPŠ a OA, ČáslavPředmětný objekt

Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav-Nové 
Město

Adresa objektu

Číslo parcely st. 1282; st. 237/3; st. 237/4; st. 531/1; st. 531/1
Budova A Po - Pá 7 - 17 
Budova B Po - Pá 8 - 18 
Budova C internát Ne - Pá 24/5 
Budova C VOŠ Po - Pá 7 - 18 
Hala BIOS Po - Pá 8 - 22

Provozní doba

Žáci: 254 
Zaměstnanci: 50

Obsazenost Internát 20 pokojů 40 lůžek 
Počet vychovatelů: 2
Budova A + B 5 787 m2
Budova C 3 646 m2 
Hala BIOS 1 503 m2

Energeticky vztažná plocha

Budova A + B 22 986 m3 
Budova C 14 601 m3 
Hala BIOS 12 371 m3

Obestavěný prostor

Energetický audit (rok)
Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2013

Situační schéma:
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Základní popis stavební části1.3.8.1

Budova A je objekt o se 4 NP a 1 PP. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha plochá. Otvorové
/ I V IV V/V |( / | f V / ( * / I V V / * I V / IIvýplně dřevěné spaletové, luxfery, v části nové dřevěné s izolačním sklem.

Budova B: obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha na části objektu je sedlová, zbytek plochá.

Otvorové výplně jsou dřevěné Spaletové, luxfery, z části plastové s izolačním sklem. V roce 2021 byla 
zrekonstruována a zateplena střecha nad jídelnou tepelnou izolací EPS tl. 100 mm.

Základní parametry objektu A a B:

Jednotka Budova A Budov BParametr

Počet podlaží 4 NP,1 PP 3 NP
2 5 787Vytápěná podlahová plochy m
3Obestavěný prostor 22 986m

W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 0,94em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ G

Budova C: jedná se o objekt bývalých kasáren. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha valbová s 
krytinou z pálené tašky. Otvorové výplně dřevěné dvojité, z části plastové s izolačním sklem.

Základní parametry objektu C:

Jednotka HodnotaParametr

Počet podlaží 2 NP
2 3 646Vytápěná podlahová plochy m
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3Obestavěný prostor 14 601m
W/(m2.K)Průměrný součinitel prostupu tepla U 1,04em

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou 
budovy_____________________________ G

Hala BIOS: obvodové stěny tělocvičny jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí s izolací MW, šatny mají 
obvodové stěny z děrovaných cihel. Otvorové výplně tvoří Copility a dřevěná okna zdvojená. Střecha 
plochá s živičnou krytinou.

Hala BIOS nemá zpracovaný PENB.

Stavební stav objektů odpovídá jejich stáří. Nejhůře z hlediska tepelně izolačních vlastností a stavebního 
je na tom hala BIOS. V objektu A část vyměněných oken je ve špatném technickém stavu vlivem 
povětrnostních podmínek. Střechy / stropy nejsou zatepleny.

Zrealizovaná úsporná opatření:
2019
2019
2020 
2020

Nová okna v dílnách (4 ks)
Nová okna v jídelně (4 ks)
Nová okna v kuchyni (3ks)
Rekonstrukce VZT v kuchyni včetně instalace 24 ks nových LED svítidel

Údaje o energetických vstupech1.3.8.2

Energetickými vstupy jsou:

• Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, ohřev teplé vody, ventilátory pro VZT v kuchyni, 
tepelné čerpadlo, pohony čerpadel technologie, elektrické spotřebiče v dílnách a jiné drobné 
elektrické spotřebiče.

• Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z 
hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr. Cena za dodávku elektrické energie je 
stanovena jako dvoutarifní - NT, VT. Jistič 3x250 A, sazba C25d. Smlouvy s dodavatelem elektrické 
energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál školy má 5 fakturačních odběrných míst 
zemního plynu.

Fakturace zemního plynu:

Č. plynoměruAdresa OM Objekt OdběrEIC

Vyšší odborná škola, 
Střední průmyslová 
škola
a Obchodní akademie 
Čáslav

Hlavní
kotelna
školy

Střední odběr27ZG200Z0236309T 75125685

Přemysla Otakara II. 
938/18, 286 01 Čáslav Budova C Maloodběr27ZG200Z0017581Y 1813

Přemysla Otakara II. 
938/18, 286 01 Čáslav Jídelna Maloodběr27ZG200Z0003475M 5553686

Škola - 
kabinet

Přemysla Otakara II. 
938/18, 286 01 Čáslav Maloodběr27ZG200Z0015332S 4391333
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Přemysla Otakara II. 
938/18, 286 01 Čáslav Hala Bios Maloodběr27ZG200Z0004394H 17517316

Stručný popis energetického systému1.3.8.3

Zdroj tepla

V areálu jsou tři plynové kotelny:
• Kotelna A - budova A a budova B
• Kotelna C - budova C
• kotelna BIOS - tělocvična

Kotelna A

Kotelna je umístěna v budově A v samostatné místnosti, kde je umístěno 6 stacionárních plynových kotlů 
JUNKERS KN 117-8.23 o jmenovitém výkonu 117 kW. Kotelna zásobuje teplem budovu A a budovu B. 
Topná voda z kotlů je vedena do odděleného sběrače a rozdělovače, odtud je vyvedena větev pro ohřev 
TV. Ze sběrače je topná voda vedena přes hydraulický vyrovnávač do rozdělovače a sběrače, kde jsou 4 
topné větve:

• Kotelna jídelna
• Rezerva
• Dílny
• Hlavní budova

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy 
plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V budově A a budově B se nachází 207 ks otopných 
těles, z toho 62 bez TRV s termostatickou hlavicí.

Kotelna C

Kotelna je umístěna v budově C v půdním prostoru. V kotelně jsou instalovány 3 stacionární plynové 
kotle Vaillant VK 108/3-2 o jmenovitém výkonu 106,5 kW. Kotelna zásobuje teplem budovu C. Topná 
voda z kotlů je vedena do jednotlivých stoupaček nezatepleným půdním prostorem. Část rozvodů je v 
půdním prostoru vedeno v tunelu z polystyrenu.
Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je 
regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy 
plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V budově C se se nachází 126 ks otopných těles bez 
TRV s termostatickou hlavicí.

Kotelna BIOS

Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v hale BIOS a zásobuje teplem prostor šaten. V kotelně jsou 
instalovány 4 nástěnné kondenzační kotle Gemino ZTIC4.C120 o jmenovitém výkonu 48,7 kW. Topná 
voda z kotlů je vedena do rozdělovače a sběrače, kde jsou 3 topné větve.

Otopná soustava v šatnách je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné 
vody je regulována ekvitermně. V šatnách se nachází 25 ks otopných těles s TRV s termostatickou hlavicí 
a jedno otopné těleso bez TRV s termostatickou hlavicí. Hala tělocvičny je vytápěna 5 plynovými 
tmavými zářiči Mandík typ Helios DPH 30L o jmenovitém výkonu 25,8 kW.
Příprava teplé vody
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Budova A a B: příprava teplé vody je centrální v kotelně, kde jsou instalovány dva zásobníky TV, objem 
nezjištěn. V 1. NP budovy A je instalován bojler Dražice OKCE-02 o příkonu 1,5 kW.

Budova C: příprava teplé vody je centrální v kotelně, kde je instalován zásobník TV Kessel Solar typ S 
500-2 o objemu 470 l.

Vzduchotechnická zařízení

V roce 2020 proběhla rekonstrukce VZT v kuchyni. Kompaktní stojanová rekuperační VZT jednotka 
zajišťuje větrání varny s výdejem a umývárny. Systém větrání je rovnotlaký Vp = Vo = 10 900 m3/h. 
Ohřev větracího vzduchu zjišťuje přímý výměník o jmenovitém výkonu 54 kW a elektrický dohřev o max. 
výkonu 24 kW. Pro chlazení větracího vzduchu je jednotka vybavena přímým výměníkem o jmenovitém 
chladicím výkonu 50 kW. Zdrojem tepla a chladu jsou 2 tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem 
kondenzační jednotky 9,6 kW.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 18 W, 36 W, 40 W a 58 W. Místy 
jsou žárovková svítidla a LED zářivky. V tělocvičně jsou instalovány výbojky 18 ks 400 W.

Technologie

V dílnách jsou umístěny technologické stroje. V kuchyni jsou instalovány běžné kuchyňské spotřebiče.

Spotřeba vody

Baterie u umyvadel jsou vybaveny perlátory (171 ks), pouze 5 baterií není vybaveno perlátorem. Ve 
třídách je pouze studená voda, baterie vybavena kohoutkem. WC jsou vybaveny jednostupňovým 
splachováním (21 ks) a dvoustupňovým splachováním (49 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou (20 ks), 
9 pisoárů je s manuálním splachováním. Sprchy jsou částečně vybaveny úspornými prvky (18 ks) a 12 ks 
je bez úsporných prvků.
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1.4 Referenční spotřeba paliv, vody, energie a ostatní provozní náklady

Referenčními hodnotami jsou spotřeby paliv a energie před realizací opatření, referenčním obdobím je:

• referenční spotřeby odpovídají spotřebám za roky 2019

Údaje o spotřebách jsou převzaty ze zadávací dokumentace a z faktur od dodavatelů jednotlivých 
energií. Referenční spotřeba tepla je rozdělena na složku teplotně závislou a je dále rozdělena na 
příslušné měsíce referenčního roku. Údaje níže uvedené vstupují do výpočtu úspory (viz Příloha č. 6).

V případě nesouladu mezi referenčními hodnotami spotřeb energií a faktur od jednotlivých dodavatelů 
si ESCO vyhrazuje právo na úpravu referenčních hodnota dle fakturovaných spotřeb.

V případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu si ESCO 
vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, 
kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou 
úsporu (viz. Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze
č. 6.

Příklady změn zvyšujících energetickou náročnost objektu/zařízení:

• nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu
• nová spotřeba energie - spotřebiče, zařízení - VZT, chlazení, výtahy, technologická zařízení apod.
• změny ve způsobu provozování - zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení provozní doby 

místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla apod.

V případě změny oproti výchozímu stavu, která snižuje energetickou náročnost v objektu (s výjimkou 
opatření provedených v rámci této smlouvy), ESCO využije korekční součinitele ve výpočtové metodice 
uvedené v Příloze č. 6, případně upraví referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, kterých se 
tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz. 
Příloha č. 6). Snížení referenční hodnoty spotřeby musí být provedeno vždy tak, aby nesnižovalo výši 
vykazované úspory pod úroveň, které by bylo dosaženo v případě, kdyby změna nebyla realizována.

Příklady změn snižujících energetickou náročnost objektu /zařízení:

stavební práce (zateplení, výměna oken, apod.) 
demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části 
ukončení odběru
změny ve způsobu provozování - snížení vnitřní teploty v interiérech, zkrácení provozní doby 
místnosti/zařízení, zavedení systému zpětného získání tepla apod.
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1.4.1 Referenční spotřeby pro jednotlivé areály

Spotřeba energie/média v 
technických jednotkách

.1 .1 .1
Stavební
objekt

u u uNázev objektu Adresa
>,U_l|CL

llíllí llí
cč.cč. cč.

3kWhGJ m
Domov seniorů Benešov, poskytovatel 
sociálních služeb

Villaniho 2130, 256 01 
Benešov

SO-01 2 790 287 750 6 161

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních 
služeb

Blanická 1089, 258 01 VlašimSO-02 1 917 203 595 4 479

Gymnázium a Střední odborná škola 
pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Masarykova 248, 286 01 
ČáslavSO-03 1 356 92 967 1 283

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, 
Jaselská 932

Jaselská 932, 284 01 Kutná 
Hora

SO-04 2 165 207 584 1 960

Čáslavská 202, 284 01 Kutná 
Hora

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

SO-05 4 527 204 104 3 088

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z 
Trocnova 75, Čáslav

nám. Jana Žižky z Trocnova 
75, 286 01 Čáslav

SO-06 1 482 144 742 2 043

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova

Masarykova 197, 284 01 
Kutná Hora

SO-07 4 413 83 041 892

197
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie, Čáslav, 
Přemysla Otakara II. 938_______________

Přemysla Otakara II. 938, 286 
14 Čáslav

SO-08 4 535 162 395 1 873

CELKEM 23 184 1 386 178 21 779

Referenční spotřeby pro jednotlivé objekty / areály jsou uvedeny na základě informací poskytnutých 
v zadávací dokumentaci. Tyto spotřeby nebyly měněny na „normovaný" rok, tj. nebyly navýšeny či 
sníženy s ohledem na rozdílnou klimatickou náročnost referenčního roku v porovnání s rokem 
„normovaným".

Pokud v rámci zadávací dokumentace nebyly ESCO poskytnuty faktury dodavatelů jednotlivých energií, 
vyhrazuje si ESCO právo na jejich vyžádání a kontrolu referenčních spotřeb a nákladů. V případě 
nesouladu budou referenční hodnoty upraveny dle faktur.
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1.4.2 Referenční náklady pro jednotlivé areály

Cena za energie/média v Kč s DPH

Stavební
objekt

Název objektu Adresa >o. LLJ
U

u.1uj tiLU
C£L

LU
C£L Cč.

Kč Kč Kč
Domov seniorů Benešov, poskytovatel 
sociálních služeb

Villaniho 2130, 256 01 
BenešovSO-01 1 630 282 1 665214 519 129

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních 
služeb

Blanická 1089, 258 01 Vlašim 1 090 128 1 854 441SO-02 392 340

Gymnázium a Střední odborná škola 
pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Masarykova 248, 286 01 
Čáslav 795 221 122 477SO-03 687 522

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, 
Jaselská 932

Jaselská 932, 284 01 Kutná 
Hora 1 357 002 1 785 280 187 105SO-04

Čáslavská 202, 284 01 Kutná 
Hora

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1 347 902SO-05 2 703 609 294 785

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z 
Trocnova 75, Čáslav

nám. Jana Žižky z Trocnova 
75, 286 01 Čáslav

871 488 1 330 873 195 028SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova

Masarykova 197, 284 01 
Kutná Hora 2 715223 651 831 85 152SO-07

197
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie, Čáslav, 
Přemysla Otakara II. 938______________

Přemysla Otakara II. 938, 286 
14 Čáslav 2715 115 1 315203 178 799SO-08

CELKEM 13 878 069 10 638 266 1 974 814

Referenční náklady pro jednotlivé areály jsou uvedeny na základě informací poskytnutých v zadávací 
dokumentaci, s DPH ve výši platné v referenčním roce. Tyto náklady nebyly měněny na „normovaný" 
rok, tj. nebyly navýšeny či sníženy s ohledem na rozdílnou klimatickou náročnost referenčního roku 
v porovnání s rokem „normovaným".

Pokud v rámci zadávací dokumentace nebyly ESCO poskytnuty faktury dodavatelů jednotlivých energií, 
vyhrazuje si ESCO právo na jejich vyžádání a kontrolu referenčních spotřeb a nákladů. V případě 
nesouladu budou referenční hodnoty upraveny dle faktur.

Tyto náklady jsou uvedeny informativně. Vzhledem k situaci, jaká je nyní na trhu s energiemi je 
jednotková cena jednotlivých paliv a energií brána z roku 2022 dle požadavku zadávací dokumentace.
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1.4.3 Rozdělení spotřeby tepla na složku teplotně závislou a nezávislou

SO-01 SO-02 SO-03
Gymnázium a Střední odborná 

škola pedagogická, Čáslav, 
Masarykova 248

SO-04

SO Domov seniorů Benešov, 
poskytovatel sociálních služeb

Domov ve Vlašimi, poskytovatel 
sociálních služeb

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná 
Hora, Jaselská 932

Plyn Plyn Plyn Plyn
objekt

I I I I I I I II I I I
z u z u z u z uN N N N

Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_Q_ Q_ Q_ Q_
měsíc it it it it it it it itit it it it

CfL CfL CfL CfL CfL CfL CfL CfLCfL CfL CfL CfL

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
leden 18,0 116,2 134,2 20,0 70,3 90,3 0,0 123,1 123,1 15,0 1326 147,6
únor 18,0 79,1 97,1 20,0 49,6 69,6 0,0 89,5 89,5 15,0 88,3 103,3
březen 18,0 74,9 92,9 20,0 42,6 62,6 0,0 47,4 47,4 15,0 66,1 81,1
duben 18,0 54,1 72,1 20,0 25,5 45,5 0,0 17,0 17,0 15,0 38,3 53,3
květen 18,0 50,6 68,6 20,0 21,2 41,2 0,0 12,5 125 15,0 28,4 43,4
červen 18,0 0,0 18,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 14,9
červenec 18,0 2,9 20,9 20,0 1,3 21,3 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,1

18,0 1,8 19,8 17,0 0,3 17,3 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 6,2srpen
září 18,0 25,3 43,3 17,0 12,4 29,4 0,0 0,0 0,0 15,0 23 17,3
říjen 18,0 60,5 78,5 17,0 34,1 51,1 0,0 29,6 29,6 15,0 37,5 52,5
listopad 18,0 77,7 95,7 17,0 47,0 64,0 0,0 50,1 50,1 15,0 60,9 75,9
prosinec 18,0 101,9 119,9 17,0 62,3 79,3 0,0 55,1 55,1 15,0 55,2 70,2
CELKEM 216,0 645,0 861,0 225,0 366,5 591,5 0,0 424,5 424,5 159,0 509,9 668,1

SO-05
Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště řemesel, Kutná 

Hora, Čáslavská 202

SO-06 SO-07
Vyšší odborná škola, Střední 

průmyslová škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky,

SO-08
Vyšší odborná škola, Střední 

průmyslová škola a Obchodní 
akademie, Čáslav, Přemysla

SO Střední odborné učiliště, nám. Jana 
Žižky z Trocnova 75, Čáslav

Plyn Plyn Plyn Plyn
objekt

I I I I I I I IE E E E
z z z zu u u uN, N, N, N,

Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_ Q_Q_ Q_ Q_ Q_
měsíc it it it it it it it it£ £ £ £

CfL CfL CfL CfL CfL CfL CfL CfLCfL CfL CfL CfL

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
leden 20,0 276,7 296,7 1,5 91,7 93,2 7,0 312,5 319,5 8,0 296,7 304,7
únor 20,0 181,4 201,4 1,5 71,3 72,8 7,0 261,6 268,6 8,0 222,0 230,0
březen 20,0 103,3 123,3 1,5 54,4 55,9 7,0 166,2 173,2 8,0 161,8 169,8
duben 20,0 85,3 105,3 1,5 30,3 31,8 7,0 79,4 86,4 8,0 94,1 102,1
květen 20,0 77,7 97,7 1,5 25,5 27,0 7,0 18,2 25,2 8,0 77,1 85,1
červen 20,0 0,0 20,4 1,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 15,2
červenec 15,0 0,0 15,5 1,5 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 3,5

15,0 0,0 16,0 1,5 0,0 6,0 4,0 0,0 3,1 8,0 0,0 14,1srpen
září 20,0 4,6 24,6 1,5 12,3 13,8 7,0 1,9 8,9 8,0 15,6 23,6
říjen 20,0 1,7 21,7 1,5 27,0 28,5 7,0 87,5 94,5 8,0 91,5 99,5
listopad 20,0 248,3 268,3 1,5 51,1 52,6 7,0 162,4 169,4 8,0 163,9 171,9
prosinec 20,0 234,9 254,9 1,5 68,5 70,0 7,0 225,6 232,6 8,0 192,2 200,2
CELKEM 230,0 1 213,9 1 445,9 18,0 432,2 463,4 67,0 1 315,3 1 381,5 96,0 1 315,0 1 419,7

Rozdělení spotřeby tepla na složku teplotně závislou a nezávislou vychází z údajů v zadávací 
dokumentaci, případně bylo provedeno s ohledem na předpokládanou spotřebu TV v objektu / areálu.

Legenda použitých zkratek:
index „i" 
index „m"
REF_P_Ci,m [MWh]

hodnota platná pro daný objekt / areál, „i"= označení objektu / areálu 
hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m"= označení měsíce 
referenční hodnota celkové spotřeby plynu. Tato hodnota specifikuje 
spotřebu tepla před realizací projektu. Jedná se o součet spotřeby teplotně 
závislé a nezávislé, tj.:
REF_P_Ci,m = REF_P_Zi,m + REF_P_Ni,m
spotřeba plynu na vytápění - část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je 
závislá na venkovní teplotě

REF_P_Zi,m [MWh]
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REF_P_Ni,m [MWh] spotřeba plynu na přípravu TV - část referenční hodnoty spotřeby tepla, která 
je nezávislá na venkovní teplotě
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1.5 Referenční venkovní teplotní podmínky

Výše uvedené referenční spotřeby tepla byly dosaženy za předpokladu těchto referenčních teplotních 
podmínek (převzato ze zadávací dokumentace):

Referenční období (2019)
EEE

OLU
I— OU_' U_'í±3LU

cá LU
cáoi

dny den.°C°Cměsíc
leden 0,8 31 565,0
únor 4,0 28 418,9
březen 8,0 31 340,5
duben 11,8 22 173,9
květen 13,1 20 144,9
červen 23,9 0 0,0
červenec 21,6 0 0,0

21,2 0 0,0srpen
září 15,6 3 17,3
říjen 11,4 21 176,2
listopad 7,0 30 360,9
prosinec 4,0 31 465,2
celkem 7,0 217 2 662,8

Legenda použitých zkratek:

průměrná teplota vzduchu v daném měsíci, převzato ze zadávací 
dokumentace
počet topných dnů v daném měsíci, převzato ze zadávací dokumentace 
Počet denostupňů v daném měsíci, vypočteno pro průměrnou vnitřní teplotu 
19°C, tj.:

REF_TEm [°C]

REF_TDm [dny] 
REF_DSTm [den.°C]

REF_DSTm = ( 19 - REF_TEm ) * REF_TD m

ESCO si vyhrazuje právo úpravy referenčních teplotních podmínek pro potřeby vyhodnocení 
v jednotlivých zúčtovacích obdobích. Pro vyhodnocení budou používány průměrné měsíční venkovní 
teploty a počty topných dnů platné pro řešenou lokalitu, resp. lokality jednotlivých objektů a areálů. 
Tyto údaje budou převzaty z dostupných podkladů (např. místní dodavatel tepla, příslušná stanice 
Českého hydrometeorologického ústavu).
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Příloha č. 2: Popis základních opatření

2.1 Technický popis opatření

Přehled povinných opatření zahrnutých do nabídky zhotovitele:

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních

služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z

Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 938

SO-08

V následující tabulce je uveden podrobnější popis jednotlivých navržených opatření.
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Technický popis opatření

Označení
opatření

Popis Poznámka

1

2
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3
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4

5
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6
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7

8
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9

10
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11
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2.2 Tabulkové výstupy - cena základních opatření a generovaná úspora

2.2.1 Cena základních opatření

Cena za provedení základních opatření, jejichž popis je obsahem předchozích kapitol, je přehledně 
rozdělena v následující tabulce:

Nabídková cena celkem 
bez DPH

Objekt Název objektu

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služebSO-01 11 416 654

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služebSO-02 4 038 194

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248SO-03 4 646 099

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, 
Čáslavská 202

SO-04 9 734 552

SO-05 8 793 503

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, ČáslavSO-06 7 462 522

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem
SO-07 5 699 242

státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav,

SO-08 19 556 015
Přemysla Otakara II. 938

CELKEM 71 346 781

Podrobnější členění ceny dle jednotlivých opatřeních je provedeno pomocí hrubého položkového 
rozpočtu za každý objekt.
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SO-01 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 11 416 654
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SO-02 Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 4 038 194
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SO-03 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1
2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 4 646 099
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SO-04 Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1
4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 9 734 552
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SO-05 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 8 793 503
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SO-06 Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, Čáslav

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1
2.1
2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1
9.2
10

11

CELKEM 7 462 522
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SO-07 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní

jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
10

11

CELKEM 5 699 242
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SO-08 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 938

Počet
Pol. č. Popis položky Cena celkemCena MJMJ

MJ

1

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2
9.3
10

11

CELKEM 19 556 015

59/90



Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

2.2.2 Úspora generovaná realizací základních opatření

Realizací základních opatření dojde k následující úspoře nákladů na plyn, elektřinu, vodu a k úspoře
ostatních provozních nákladů ve výši:

roční úspora nákladů

plyn elektřina voda ostatníStavební
objekt

Název opatření

Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH Kč s DPH

SO-01

SO-02

SO-03

SO-04

SO-05

SO-06

SO-07

SO-08

Výše garantované úspory je v této tabulce rozdělena po jednotlivých realizovaných opatřeních. Toto
rozdělení je pouze orientační - ESCO poskytuje garanci za dosažení garantované úspory za celý projekt,
nikoli za dosažení dílčích úspor na jednotlivých objektech / areálech / opatřeních.
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2.3 Technicko-ekonomické údaje po jednotlivých objektech / areálech

Pro souhrnné vyjádření technicko-ekonomických údajů po jednotlivých objektech / areálech a dílčích opatřeních je použita následující tabulka:

ROZDĚLENÍ ÚSPORY PO OPATŘENÍCH A PO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních

služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z

Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 938

SO-08

CELKEM
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ROZDĚLENÍ ÚSPORY PO OPATŘENÍCH A PO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních

služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z

Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 938

SO-08

CELKEM
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ROZDĚLENÍ ÚSPORY PO OPATŘENÍCH A PO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních

služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z

Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola

a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla

Otakara II. 938

SO-08

CELKEM

Výše uvedené rozděleníje pouze orientační - ESCO poskytuje garanci za dosažení garantované úspory za celý projekt, nikoli za dosažení dílčích úspor na jednotlivých
objektech / areálech / opatřeních.
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2.4 Základní prostá opatření

V řešených objektech / areálech budou dodržovány standardní teploty platné pro daný typ využití,

nebude docházet k přetápění. Zároveň budou nastaveny útlumy v době, kdy v jednotlivých místnostech

není nutné udržovat teploty provozní. Díky instalaci systému DIRC bude možné nastavit pro každou

místnost individuálně nastavit jak požadovanou teplotu., tak i dobu využití místnosti (např. po

jednotlivých dnech v týdnu). ESCO předpokládá následující výchozí nastavení teplot:

Základní provozní doba objektů / areálů (mimo tuto provozní dobu se předpokládá nastavení

mimoprovozních teplot):

• kanceláře, učebny, dílny, stravování - Po-Pá od 6:00 do 17:00, So-Ne mimo provoz

• tělocvičny, šatny pro převlečení - Po-Ne od 8:00 do 20:00

• zdravotnická zařízení - nepřetržitý provoz

Správu útlumů a nastavených teplot bude provádět Klient, případnějím pověření a proškolení pracovníci

- v této fáze ESCO poskytne Klientovi potřebnou technickou a poradenskou podporu. ESCO bude

sledovat nastavení systému a navrhovat úpravy vedoucí k maximalizaci úspor v oblasti hospodaření

s energií.
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2.5 Požadavky na komplexní zkoušky
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada

3.1 Cena za provedení základních opatření

Cenová nabídka
Členění nabídkové ceny

Kč bez DPH Kč s DPHDPH 21%
Cena za realizaci základních 
opatření (cena investice)

71 346 781 14 982 824 86 329 605

Rozdělení ceny za provedení základních opatření po jednotlivých objektech a opatřeních je uvedeno 
v bodě 2.2.1 Cena základních opatření v členění hrubého položkového rozpočtu:

Nabídková cena celkem 
bez DPH

Objekt Název objektu

SO-01 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb 11 416 654

SO-02 Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb 4 038 194

SO-03 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 4 646 099

SO-04 Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, 
Čáslavská 202

9 734 552

SO-05 8 793 503

SO-06 Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, Čáslav 7 462 522

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem
SO-07 5 699 242

státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav,

SO-08 19 556 015
Přemysla Otakara II. 938

CELKEM 71 346 781

3.2 Finanční náklady

V souladu s Článkem 18. Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli Klient 
možnosti odložení splatnosti ceny nevyužije, netýká se.

3.3 Cena za energetický management

V souladu s Článkem 19. Smlouvy o poskytování energetických služeb Klient za provádění energetického 
managementu, jehož obsah je uveden v příloze č. 7, uhradí cenu:
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Cena energetického managementu
Rok

Celkem Celkem

Kč bez DPH s DPH

2 025 360 000 435 600
2 026 360 000 435 600
2 027 360 000 435 600
2 028 360 000 435 600
2 029 360 000 435 600
2 030 360 000 435 600
2 031 360 000 435 600
2 032 360 000 435 600
2 033 360 000 435 600
2 034 360 000 435 600
2 035 360 000 435 600
2 036 360 000 435 600

CELKEM 4 320 000 5 227 200

Faktury za provádění energetického managementu vystaví ESCO každý rok doby poskytování garance. 
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den kalendářního pololetí roku 
(tj. 30. 6.), ohledně něhož se cena vyúčtovává. DPH bude fakturováno dle sazeb platných v době 
vystavení příslušné faktury.

3.4 Splátkový kalendář

V souladu s Článkem 18. Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli Klient 
možnosti odložení splatnosti ceny nevyužije, netýká se.

3.5 Prémie

Pokud dojde k vyšší úspoře nákladů na energie a ostatních provozních nákladů, vzniká ESCO vůči 
Klientovi v souladu s čl. 21 Smlouvy o poskytování energetických služeb právo na zaplacení prémie 
stanovené v souladu s Přílohou č. 5.
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Hrubý harmonogram realizace celého projektu je následující:

ČinnostFáze Termín
do 28.02.2024 Podpis Smlouvy o poskytování energetických služeb
od 01.03.2024 Předběžné činnosti'CU

!S | 
>ě ib

• ověření stavu využití objektů
• zajištění dostupné dokumentace
• podrobná prohlídka řešených objektů

"O c
do 30.06.2024CL

od 01.04.2024 Projekční práce
• přípravné a projekční práce
• inženýrská činnost pro povolení stavby
• vytvoření podrobného harmonogramu realizace projektu

c
£ 8 
CD s03

I * do 30.07.2024

od 01.05.2024 Předání a převzetí jednotlivých objektů / stavenišť
od 01.05.2024 Realizace základních opatření

• modernizace osvětlení
• instalace perlátorů
• výměna TRV, instalace IRC a TRH
• instalace FVE
• modernizace zdrojů tepla
• instalace KGJ
• zateplení stropů pod nevytápěnými půdami
• implementace a zprovoznění systémů MaR

cg)
13
Q_
O

_Csu
c

"O
03

'03
N
(D do 30.12.2024u
05
N od 01.09.2024 Dokončení realizace základních opatření, předání a převzetí 

dokončeného díla, vystavení faktury za provedení základních opatření, 
žádost o kolaudaci stavby

03
CD

do 30.12.2024

od 01.09.2024 
do 31.12.2024

Kolaudace díla, nastavení technologických zařízení, systémů MaR,
Ol V V / , • I •průběžná optimalizace provozu.

od 01.01.2025 Sledované období
c • sledování a vyhodnocování úspor - porovnání s garancí

• výkon aktivního energetického managementu
-<p tu
> CJo c do 31.12.2036

8
Ukončení smlouvy
• závěrečné vypořádáni
• ukončení smlouvy

CL

do 31.12.2036

V případě, že dojde ke zpoždění podpisu Smlouvy o poskytování energetických služeb, vyhrazuje si 
ESCO právo o stejný počet dní posunout všechny ostatní termíny uvedené v harmonogramu.

V průběhu realizace projektu bude harmonogram upřesněn - bude zpracován a předložen podrobný 
harmonogram realizace projektu, který bude průběžně konzultován s Klientem a upravován tak, aby byl 
minimalizován dopad realizace základních opatření na běžný provoz řešených objektů / areálů.
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory, sankce za nedosažení 
garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory

5.1 Garantované úspory nákladů projektu

V souladu s Článkem 12. Smlouvy o poskytování energetických služeb je garantována úspora nákladů 
pro jednotlivá zúčtovací období (kalendářní roky). V případě, že v daném zúčtovacím období nebude 
dosaženo garantované úspory v plné výši, má Klient nárok na zaplacení sankce ve výši tohoto 
nedosažení. Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je stanovena následovně:

Garantovaná 
úspora GÚZo

Garantovaná 
úspora GÚZO

Zúčtovací obdobíZúčtovací 
období č.

Kč bez DPH Kč s DPHod do
1 01.01.2025 31.12.2025 4 421 138 5 331 831
2 01.01.2026 31.12.2026 4 421 138 5 331 831
3 01.01.2027 31.12.2027 4 421 138 5 331 831

r 31.12.20284 01.01.2028 4 421 138 5 331 831
5 01.01.2029 31.12.2029 4 421 138 5 331 831
6 01.01.2030 31.12.2030 4 421 138 5 331 831
7 01.01.2031 31.12.2031 4 421 138 5 331 831

r 31.12.20328 01.01.2032 4 421 138 5 331 831
9 01.01.2033 31.12.2033 4 421 138 5 331 831
10 01.01.2034 31.12.2034 4 421 138 5 331 831
11 01.01.2035 31.12.2035 4 421 138 5 331 831
12 01.01.2036 31.12.2036 4 421 138 5 331 831

CELKEM 53 053 651 63 981 971

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období, nikoli 
úspory nákladů na jednotlivých energiích a nikoli úspory v technických jednotkách. Úspora zahrnuje 
úspory nákladů na teplo, plyn, elektřinu, vodu a úspory ostatních provozních nákladů na opravy a 
údržbu.

5.2 Způsob výpočtu sankce za nedosažení garantované úspory

Způsob výpočtu sankce za nedosažení garantované úspory bude následující:

na konci každého zúčtovacího období ESCO vypočte dosaženou úsporu nákladů ÚSPzo.rc za toto 
období. Výpočet úspory nákladů ÚSPzo.rc bude proveden v souladu s Přílohou č. 6 a s využitím 
referenčních cen uvedených v téže příloze.

bude provedeno porovnání dosažené úspory nákladů ÚSPzo.rc a garantované úspory GÚzo za
V/ IV/ / V. / I I I / * , V/ I v vpříslušné zúčtovací období. V případě, že

•

ÚSPzo.rc < GÚzo
má Klient nárok na sankci za uplynulé zúčtovací období ve výši

sankcezo — (GÚzo - ÚSPzo.rc) * 100%
[Kč s DPH]
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Legenda použitých zkratek:

sankcezo [Kč] 

ÚSPzo,rc [Kč]

sankce ESCO za uplynulé zúčtovací období, s DPH

celková úspora nákladů stanovená při referenčních cenách za uplynulé 
zúčtovací období (způsob stanovení uveden v Příloze č. 6), s DPH

garantovaná úspora nákladů za jednotlivá zúčtovací období, s DPHGÚzo [Kč]

5.3 Způsob výpočtu prémie

Způsob výpočtu prémie bude následující:

na konci každého zúčtovacího období ESCO vypočte dosaženou úsporu nákladů ÚSPzo.rc za toto 
období. Výpočet úspory nákladů ÚSPzo.rc bude proveden v souladu s Přílohou č. 6 a s využitím 
referenčních cen uvedených v téže příloze.

bude provedeno porovnání dosažené úspory nákladů stanovené při referenčních cenách ÚSPzo.rc 
a garantované úspory GÚzo za příslušné období. V případě, že

ÚSPzo.rc > GÚzo
je garance ESCO za toto období splněna. V souladu s nabídkou má ESCO nárok na prémii při 
dosaženi nadúspory při referenčních cenách ve výši

prémiezo = (ÚSPzo.rc - GÚzo) * 40%
[Kč s DPH]

Prémie bude Klientem uhrazena v souladu se Smlouvou o poskytování energetických služeb.

Legenda použitých zkratek:

prémiezo [Kč] je prémie ESCO daná dosažením vyšší úspory nákladů než je garantovaná 
úspora v příslušném zúčtovacím období, s DPH

celková úspora nákladů stanovená při referenčních cenách za uplynulé 
zúčtovací období (způsob stanovení uveden v Příloze č. 6), s DPH

garantovaná úspora nákladů za jednotlivá zúčtovací období, s DPH

ÚSPzo.rc [Kč]

GÚzo [Kč]

70/90



Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie,
úspora nákladů

6.1 Druh vyhodnocovaných úspor

V rámci projektu budou vyhodnocovány úspory na následujících nákladech:

roční úspora energie:

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov,

poskytovatel sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel

sociálních služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, MasarykovaSO-03

248

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná

Hora, Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště řemesel, Kutná

Hora, Čáslavská 202

SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana

Žižky z Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Jazyková škola s

právem státníjazykové zkoušky,

Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Obchodní

akademie, Čáslav, Přemysla Otakara

II. 938

SO-08

Součet úspory nákladů za všechny objekty / areály v rámci projektu bude započítán do celkové úspory
nákladů ÚSPzo,rc a ÚSPzo,sc.
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Definice vyhodnocovaných druhů úspor dle IPMVP, svazku I, EVO 10000-1:2016:

Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov,

poskytovatel sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel

sociálních služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, MasarykovaSO-03

248

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná

Hora, Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště řemesel, Kutná

Hora, Čáslavská 202

SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana

Žižky z Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Jazyková škola s

právem státní jazykové zkoušky,

Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Obchodní

akademie, Čáslav, Přemysla Otakara

II. 938

SO-08
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Vybraná varianta a hranice systému dle IPMVP, svazku I, EVO 10000-1:2016:

Stavební
objekt

Název objektu

Domov seniorů Benešov,
poskytovatel sociálních služeb

SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel
sociálních služeb

SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Čáslav, MasarykovaSO-03
248

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná
Hora, Jaselská 932

SO-04

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště řemesel, Kutná
Hora, Čáslavská 202

SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana
Žižky z Trocnova 75, Čáslav

SO-06

Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky,
Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Obchodní
akademie, Čáslav, Přemysla Otakara
II. 938

SO-08
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6.2 Zúčtovací období

Zúčtovací období je stanoveno následovně:

Garantovaná

úspora GÚZO

Garantovaná

úspora GÚZO
Zúčtovací obdobíZúčtovací

období č.
Kč bez DPH Kč s DPHod do

1 01.01.2025 31.12.2025 4 421 138 5 331 831

2 01.01.2026 31.12.2026 4 421 138 5 331 831

3 01.01.2027 31.12.2027 4 421 138 5 331 831

31.12.20284 01.01.2028 4 421 138 5 331 831

5 01.01.2029 31.12.2029 4 421 138 5 331 831

6 01.01.2030 31.12.2030 4 421 138 5 331 831

7 01.01.2031 31.12.2031 4 421 138 5 331 831
r 31.12.20328 01.01.2032 4 421 138 5 331 831

9 01.01.2033 31.12.2033 4 421 138 5 331 831

10 01.01.2034 31.12.2034 4 421 138 5 331 831

11 01.01.2035 31.12.2035 4 421 138 5 331 831

12 01.01.2036 31.12.2036 4 421 138 5 331 831

CELKEM 53 053 651 63 981 971
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Stavební

objekt
Název objektu Adresa

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb

Villaniho 2130, 256 01

Benešov
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních

služeb
Blanická 1089, 258 01 VlašimSO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Masarykova 248, 286 01
Čáslav

SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932

Jaselská 932, 284 01 Kutná

Hora
SO-04

Čáslavská 202, 284 01 Kutná

Hora

Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z

Trocnova 75, Čáslav

nám. Jana Žižky z Trocnova

75, 286 01 Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

škola a Jazyková škola s právem státní

jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova

Masarykova 197, 284 01

Kutná Hora
SO-07

197

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová

škola a Obchodní akademie, Čáslav,

Přemysla Otakara II. 938________________

Přemysla Otakara II. 938, 286

14 Čáslav
SO-08
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Stavební

objekt
Název objektu

Domov seniorů Benešov,

poskytovatel sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel

sociálních služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, MasarykovaSO-03

248

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná

Hora, Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště řemesel, Kutná

Hora, Čáslavská 202

SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana

Žižky z Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Jazyková škola s

právem státní jazykové zkoušky,

Kutná Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Obchodní

akademie, Čáslav, Přemysla Otakara

II. 938

SO-08
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Příloha č. 7: Energetický management

7.1 Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO

V rámci energetického managementu bude ESCO provádět zejména:

• měsíční evidenci a archivaci stavu sledovaných fakturačních či podružných měřidel za spotřebu 
tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV a vody po jednotlivých objektech / areálech. 
Informace o stavech měřidel zajišťovány ve spolupráci s Klientem, resp. sjím pověřenými 
pracovníky.

• výpočet spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 
areálech za uplynulý měsíc

• porovnání spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 
areálech za uplynulý měsíc s příslušným měsícem referenčního období, případně s měsíci 
předchozích zúčtovacích období

• výpočet dosažené úspory ve spotřebě tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po 
jednotlivých objektech / areálech v rámci projektu za uplynulý měsíc s příslušným měsícem 
referenčního období. Výpočet bude proveden dle metodiky uvedené v Příloze č. 6 se zohledněním 
rozdílných teplotních podmínek a případných změn ve využití objektů / areálů.

• porovnání spotřeby tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / 
areálech za uplynulý měsíc s předpokládanou spotřebou

• vyhodnocení provedeného porovnání skutečných spotřeb spotřeby tepla / zemního plynu pro 
vytápění a ohřev TV po jednotlivých objektech / areálech za uplynulý měsíc s předpokládanou 
spotřebou

• vyhledání důvodů případných nadměrných spotřeb tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev 
TV po jednotlivých objektech / areálech. Při vyhledání možných důvodů se předpokládá 
spolupráce s Klientem, resp. jím pověřenými pracovníky.

• návrh možností řešení nadměrných spotřeb tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV po 
jednotlivých objektech / areálech

• odborné poradenství a spolupráce s Klientem, resp. jím pověřenými pracovníky při odstraňování 
zjištěných problémů, implementaci navržených řešení a při optimalizaci hospodaření s teplem / 
zemním plynem

• odborné poradenství a vzdálené zásahy s ohledem na optimalizaci nastavení systémů měření a 
regulace v kotelnách / strojovnách a systémech DIRC v jednotlivých objektech / areálech dle 
aktuálních požadavků Klienta, resp. jím pověřených pracovníků

• dohled nad správnou funkcí realizovaných opatření

• provádění nezbytné optimalizace realizovaných opatření zejména při nadměrných spotřebách 
tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV v jednotlivých objektech / areálech

• měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií a vody;

• vyhledání a doporučení dalších energeticky úsporných opatření v jednotlivých objektech / 
areálech
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Energetický management bude ESCO provádět ve všech objektech / areálech zařazených do projektu a 
uvedených v Příloze č. 1.

Základním nástrojem ESCO pro provádění důsledného energetického managementu budou instalované 
systémy měření a regulace v kotelnách / strojovnách. K těmto systémům bude mít ESCO vzdálený 
přístup přes dispečink, díky kterému bude možné provádět sledování chodu systémů, provádět 
optimalizaci nastavení a vyhodnocovat dopad provedených zásahů. Zároveň bude napojen na 
energetický management Smart EnMS Klienta, odkud bude možno také provádět v případě potřeby 
okamžité dálkové změny nastavení topného režimu pro kteroukoliv výměníkovou stanici v areálu.

Díky archivaci dat z instalovaných systémů bude možné porovnávat reálně dosažené hodnoty 
s požadovanými (např. nastavení ekvitermích křivek, teplot topné vody, teplot v jednotlivých 
místnostech, apod.) a v případě potřeby provádět takové úpravy, aby byl maximalizován přínos 
realizovaných opatření. Veškerá činnost ESCO v rámci energetického managementu by měla pomoci 
k efektivnímu využívání energií ve všech objektech / areálech řešených v rámci projektu.

Realizací základních opatření bez provádění následného energetického managementu nemůže být 
dosaženo optimálního fungování systému. Právě energetický management ESCO umožní optimální 
nastavení systémů tak, aby byly maximalizovány přínosy provedených energeticky úsporných opatření 
za současného zachování požadovaného komfortu uživatelů.

7.2 Energetický management - činnosti a povinnosti Klienta

Činnosti a povinnosti Klienta budou spočívat zejména ve sledování stavů příslušných fakturačních a 
podružných měřidel a v podáváni včasných informaci o případných změnách v provozu či využiti 
jednotlivých objektů / areálů.

Povinností Klienta je poskytnout ESCO:

• měsíční faktury za spotřebu tepla / zemního plynu pro vytápění a ohřev TV a elektrické energie v 
jednotlivých objektech / areálech, u nichž je vyhodnocována spotřeba tepla / zemního plynu a 
elektrické energie (viz Příloha č. 6). Faktury budou zaslány do 5 pracovních dnů od jejich doručení 
Klientovi.

• měsíční odečty stavů sledovaných fakturačních a podružných měřidel tepla / zemního plynu pro 
vytápění a ohřev TV a elektrické energie v jednotlivých objektech / areálech, u nichž je 
vyhodnocována spotřeba tepla / zemního plynu a elektrické energie (viz Příloha č. 6) a u nichž 
nejsou dodavatelem tepla / zemního plynu a elektrické energie vystavovány měsíční faktury. Stavy 
měřidel budou zaslány do 7 kalendářního dne v měsíci.

• faktury za spotřebu tepla / zemního plynu, elektrické energie a vody v jednotlivých objektech / 
areálech, u nichž je vyhodnocována spotřeba dané energie (viz Příloha č. 6). Faktury budou zaslány 
do 5 pracovních dnů od jejich doručení Klientovi.

Odečty stavů sledovaných fakturačních a podružných měřidel a faktury budou zasílány emailem na 
adresu ESCO uvedenou v Příloze č. 8. Faktury budou zasílány naskenované.

Klient dále informuje ESCO o:
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zamýšlených změnách v objektech / areálech, které budou mít vliv na spotřebu tepla / zemního 
plynu pro vytápění a ohřev TV

významných změnách typu dostavby, přístavby, rozšíření vytápěného prostoru, instalaci 
významného spotřebiče energie, apod. alespoň 30 kalendářních dnů před provedením příslušné 
změny

menších změnách typu změny využití některých místností, změny provozních hodin, apod. 
alespoň 7 kalendářních dnů před provedením příslušné změny

mimořádných stavech v objektech / areálech, které budou mít vliv na spotřebu tepla / zemního 
plynu pro vytápění a ohřev TV co nejdříve po zjištění příslušného mimořádného stavu.

Informace o zamýšlených a významných změnách budou zaslány emailem a zároveň poštou na adresu 
ESCO. Informace o menších změnách a mimořádných stavech budou zaslány emailem.
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby

V této příloze může před uzavřením smlouvy Klient upravit své pověřené osoby.

8.1 Oprávněné osoby ESCO

Oprávněnými osobami ESCO jsou:

v obchodních a smluvních záležitostech:

v technických a provozních záležitostech:

ve fakturačních záležitostech:

E-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č. 7:

8.2 Oprávněné osoby Klienta

Oprávněnými osobami Klienta jsou:

v obchodních a smluvních záležitostech:

v technických a provozních záležitostech:

ve fakturačních záležitostech:
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8.3 Oprávněné osoby Klientem pověřených pracovníků
Klientem pověření pracovníci (provozovatelé, správci, apod.) v jednotlivých objektech / areálech, jsou:

Stavební
objekt

Oprávněná osoba
(správce, atd.)

Název objektu Kontaktní údaje

Domov seniorů Benešov, poskytovatel

sociálních služeb
SO-01

Domov ve Vlašimi, poskytovatel

sociálních služeb
SO-02

Gymnázium a Střední odborná škola

pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
SO-03

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,

Jaselská 932
SO-04

Střední odborná škola a Střední

odborné učiliště řemesel, Kutná Hora,

Čáslavská 202

SO-05

Střední odborné učiliště, nám. Jana

Žižky z Trocnova 75, Čáslav
SO-06

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Jazyková škola s

právem státníjazykové zkoušky, Kutná

Hora, Masarykova 197

SO-07

Vyšší odborná škola, Střední

průmyslová škola a Obchodní

akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II.
SO-08

938
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů

ESCO pro realizaci projektu hodlá využít subdodavatelů. Seznam subdodavatelů, jejichž podíl na plnění 
bude vyšší než 10% celkové hodnoty, je následující:

Identifikace subdodavatele Popis plnění poskytovaného ESCO

Modernizace osvětleníLAMA lighting technologies s.r.o.
Objízdná 1777 
765 02 Otrokovice 
IČ: 28622740

Dodávka a montáž fotovoltaických výrobenALUFRONT, s.r.o.
Náchodská 2101
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 60912910

Dodávka a montáž systémů MaR a IRCDOT CONTROLS a.s.
Velehradská 593 
686 03 Staré Město 
IČ: 28318561

Modernizace zdrojů tepla a instalace kogenerační 
jednotky

K Mont Choceň, s.r.o.
Vraclavská 285 
566 01 Vysoké Mýto 
IČ: 25916483
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Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření

Ze strany ESCO nejsou vzneseny žádné specifické podmínky pro provádění realizace (výstavby) 
základních investičních opatření.
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Příloha č. 11: Inflační doložka pro úpravu ceny základních opatření

Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z důvodu zvýšení 
nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení základních 
opatření (dále jen „změna cen nákladů") tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem 
stanoveným níže.

Tato úprava ceny základních opatření se použije na všechny položky a práce provedené ze strany ESCO 
při provádění základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové nabídky 
ze strany ESCO v zadávacím řízení do okamžiku, kdy dojde u vybraných položek a prací k jejich závazné 
objednávce ze strany ESCO u svých poddodavatelů;

ESCO je povinna předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury Klientovi, a to v 
členění na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, za která je úprava ceny základních opatření prováděna. 
Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. 
Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího 
doručení Klientovi. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Klient s 
odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat ESCO o jeho 
přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do příslušného čtvrtletí podle předchozího 
odstavce je:

• u vybraných položek (zařízení) a prací datum jejich závazné objednávky ze strany ESCO vůči 
svém poddodavateli v příslušném kalendářním čtvrtletí

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se 
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve smlouvě a násobitele 
úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat" vyhlašovaného 
Českým statistickým úřadem, a to níže uvedeným způsobem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041 -XYq401", přičemž „XY"
V* IV /V|\ v//označuje rok časové řady) využíván:
• index pro kód „TSKPstat" nejbližší předmětu fakturace základního opatření,
• index pro „předchozí období = 100", hodnoty „čtvrtletí",

(dále jen „Cenový index").

Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení:
■ např. Fotovoltaické panely a střídače,
■ např. Kondenzační kotle,
■ např. Vzduchotechnické jednotky,
■ např. Transformátory

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, 
se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz - 1)

s tím, že
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

89/90



Realizace akce EPC II - energetické úspory Středočeského kraje 
- soubor objektů č. 8 Přílohy SES

kde:

„n" je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základní opatření. U vybraných 
položek a prací se příslušným kalendářním čtvrtletím rozumí datum závazné objednávky ESCO u 
poddodavatelů.

„Pnz" je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n", za které je vypočítávána úprava částek pro všechny 
položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky

„UCn" je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí
„n"

„Fnz" je součet nabídkové ceny ESCO závazně objednaných položek nebo prací v příslušném 
kalendářním čtvrtletí „n". U technologických zařízení se bude jako cenový index uvádět cenový index

TSKPstat:
■ Fotovoltaické panely a střídače - cenový index 75 Technologická zařízení,
■ Kondenzační kotle - cenový index 75 Technologická zařízení,
■ Vzduchotechnické jednotky - cenový index 75 Technologická zařízení,
■ Transformátory - cenový index 74 Elektroinstalace.

„Li" je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o" do
„n")

„o" je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude 
násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,95 až 1,05 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

Tab.1 Tabulka základních opatření v rozdělení na kódy TSKPstat

Kód TSKPstat 73 713 741 74275

Část projektu / 
název

Ústřední
vytápění

Technologická
zařízení

Elektroinstalace 
- silnoproud

Elektroinstalace 
- slaboproud

Nepodléhající 
inflační doložce

Izolace tepelné

Osvětlení 17,54%
4,52%TRV

IRC + TRH 13,29%
Perlátory 0,73%

12,91%FVE
Zdroj tepla 25,89%

6,70%VZT
KGJ 5,70%
Zateplení 5,58%
Dispečink 0,59%

6,54%PD
CELKEM 30,41% 12,40% 5,58% 30,45% 13,29% 7,87%
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