

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0195/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V ZD čl. 4 je uvedena doba realizace 5 týdnů, v SoD čl. 4.1. je uvedena realizace 5týdnů, ale v TS je uvedena doba realizace 10týdnů.
2.	Žádáme zadavatele o upřesnění, který termín realizace je správný.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel opravuje délku realizace na 10 týdnů. Zadavatel dále opravuje popis staničení v TS a v soupise prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

uveřejňuje v příloze:

III-1147, III-1149a, III-11452, III-23613, III-00524 ZAD soupis prací akt v2

III-1147,III-1149a, III-11452,III-23613, III-00524-TS akt v2

Vzor smlouvy akt v2

...

...

¹ Zadavatel úkon

realizoval

nerealizoval