

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 26.06.2018

Reg. č.: VZ-168/18

Č. j.: 2262/18/R

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

e-mail:

linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce „III/00513 Chrást'any – Chýně, havarijný stav silničního tělesa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<p>Na základě prohlídky místa plnění stavby a poskytnuté PD jsme zjistili níže uvedené rozpory oproti ZD (resp. PD). Dále jsme provedli ocenění stavby v cenách v místě a čase obvyklých a zjistili jsme, že zadavatelem stanovená předpokládaná (avšak zároveň nepřekročitelná) hodnota VZ je výrazně nižší. Tomuto odpovídají také naše interní výkonové kalkulace. Z našeho pohledu se tak zadavatelem stanovená limitní cena jeví jako naprosto neadekvátní. Je tedy zřejmé, že došlo k porušení § 16 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejné zakázky, neboť cenová hladina předpokládané hodnoty je oproti obdobným zakázkám totožného zadavatele zcela rozdílná, tedy výrazně nižší.</p>
7.	<p>Námi zjištěné rozpory, resp. chyby ve VV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stávající příkop je oproti PD v celé délce podél komunikace z monolitického betonu v tl. cca 150 mm, VV ale neobsahuje vybourání, odvoz a skládkovné- VV neobsahuje separačně filtrační geotextílii na parapláň plochy cca 3500 m² min 500g/m² uvedenou v TZ C.1.1.1 str. 4
	<p>Dotaz: Přistoupí zadavatel na základě výše uvedených skutečností k doplnění výkazu výměr a k úpravě (zvýšení) předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která je zároveň maximálně přípustnou cenou veřejné zakázky „III/00513 Chrást'any – Chýně“, tak aby byla v souladu se zákonem a nemohla se v budoucnu stát předmětem námitek, či návrhů na přezkum úkonů zadavatele?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	<p>Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Výše uvedené položky zadavatel doplnil do nového výkazu výměr, který v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá jako přílohu č. 1 ve formátu .xls a ASPE a nahrazuje tímto jeho původní znění dle

zadávací dokumentace č.j. 1291/18/KSUS/R/MAT ve znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 6 (dále jen "Výzva k podání nabídky).

V SO 101 – betonový žlab podél komunikace – byly doplněny následující položky:

- Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 km
- Poplatky za skládku (ostatní odpad)

Separční vrstva parapláně

- Bude řešena uložení geomříže/geokompozitu plnicí výstužnou, separační a filtrační funkci

2. Zadavatel dále jako přílohy č. 2 přikládá následující přílohy projektové dokumentace, které zohledňují výše uvedené změny a nahrazují jejich znění dle Výzvy k podání nabídky:

- Technická zpráva C.1.1.1
- Technická zpráva C.1.1.2+4 - Situace PK a vzor řez C.1.1.1 TZ (košilka)

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená ve Výzvě k podání nabídky v čl. 2 je nově stanovena na částku 16 808 142 Kč bez DPH.

Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla odvozena z expertních cen a zadavatel ji považuje dle cenové úrovně v místě a čase obvyklé za odpovídající a rovněž tak v souladu s cenovou hladinou obdobných zakázek zadavatele. Zadavatel tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zcela v souladu s § 16 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Lhůta pro podání nabídky je nově stanovena na 11.07.2018 do 14:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
Příspěvková organizace
Královské náměstí 11, 270 01 Písek 5
IČO: 45220241

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**