

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0095/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27-28 k veřejné zakázce „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

27.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Dále je v článku 3. odst. 3.3 přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „Smlouva“) uvedeno, že nejpozději při předání staveniště budou objednatel zhotoviteli předána pravomocná rozhodnutí orgánů statátní správy. Tyto dokumenty mohou obsahovat požadavky a informace, které nejsou uvedené v projektové dokumentaci ani v jiné části zadávací dokumentace, které jsou pro uchazeče důležité pro realizaci stavby a pro stanovení nabídkové ceny, a je proto důležité je poskytnout uchazečům již ve fázi přípravy nabídky. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tyto dokumenty.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel přikládá společné povolení.
28.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o vyjádření o existenci inženýrských sítí a podmínky správců inženýrských sítí dotčených realizací veřejné zakázky.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel přikládá vyjádření správců sítí.

Zadavatel zpracovává další žádosti o vysvětlení ZD.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.06.2024 do 09:00 hod

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze: Vyjádření
 Společné_povolení_stavby_s_PM
 Štítek_stavba_povolena