



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1. ze dne 27.6. 2018

**ZADAVATEL:** Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace  
**Sídlem:** K Učilišti 2566, 276 01 Mělník  
**Zastoupený:** Mgr. Vladimírem Wasyliwem, ředitelem PO  
**IČ:** 006 40 930  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile\\_display\\_236.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_236.html)

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 27. 6. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: **„Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení“**.

#### Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí lhůty plnění odlišné od doby plnění uvedené v příloze č. 2 – Návrh smlouvy (dále jen SoD). SoD stanovuje lhůty ve dnech, zadávací dokumentace v pracovních dnech. Nesoulad je dále ve vyhotovení dokladové části. **Které termíny jsou platné?**

#### Odpověď zadavatele:

Termíny jsou platné ve dnech. Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel do 180 dní od podpisu Smlouvy.

#### Dotaz č. 2:

Dále v bodě 7 zadávací dokumentace je uvedeno u druhé odrážky: „dokumentace sloučené DSP a DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr – do 90 pracovních dní od podpisu SoD, nejpozději však **do 31. 8. 2018**“

**V tomto případě je lhůta pro zpracování kratší než 90 dní i když bude SoD podepsána v nejkratším možném termínu.** Žádáme zadavatele o přehodnocení požadavku.

#### Odpověď zadavatele: Zadavatel posunuje tuto lhůtu do 30. 9. 2018

#### Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci je v bodě 7 uveden termín pro vypracování dokumentace stávajícího stavu a energetického posouzení, SoD již tento termín nestanovuje.

**Požaduje Zadavatel vyhotovení dokumentace stávajícího stavu a energetického posouzení do 30 pracovních dní od podpisu SoD?**

**Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje dodat dokumentaci stávajícího stavu a energetické posouzení pro OPŽP – do 30 dní od podpisu SoD.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 4

V bodě 3.1.2 SoD je věta: „Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 90 **dní měsíců** od podpisu Smlouvy“.

Jedná se patrně o překlep, v tomto případě **má být Výkaz výměr vyhotoven do 90 dní od podpisu Smlouvy?**

**Odpověď zadavatele:** Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 90 dní od podpisu Smlouvy.

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení Smlouvu s upravenými termíny v čl. 3 Smlouvy dle zadávací dokumentace.

Na základě uveřejněných změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z původní stanovené do 28. 6. 2018 nově do **12. 7. 2018 do 10,00**. Zároveň se posunuje zasedání komise pro otevírání obálek na 12. 7. 2018 v 10,10h ve 3. patře č. místnosti 3091.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo - návrh

Kontaktní osoba:  
Bc. Dana Rylichová v. r.  
referent Odboru krajského investora,  
tel.: +420 257 280 199  
e-mail: rylichovad@kr-s.cz