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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětné území se nachází v jihozápadní části obce Hřebeč, ulice Opletalova obsluhuje část 
Netřeby a dále pokračuje jako silnice III/00716 do obce Dolany. Cílem projektu je odvodnění chodníků 
a komunikace v ulici směrem od centrální křižovatky k jeho ukončení v místní části Netřeby. V rámci 
projektů, které jsou projektovány současně ve zmíněné lokalitě, probíhá koordinace. Jedná se právě o 
výstavbu chodníků, rekonstrukci vozovky a rekonstrukci veřejného osvětlení. 

b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace je v souladu s předchozím územním rozhodnutím OV/3201/20-8/MV 
a stavebním povolením OV/965/23-4/Dv. Nedošlo k žádným významným změnám stavby oproti 
předchozímu stupni. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. V době zpracování 
projektové dokumentace nebyly uděleny žádné výjimky či úlevová řešení z obecných požadavků 
na využívání území. 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh je v souladu s požadavky dotčených orgánů, všechny požadavky byly zapracovány a pro 
realizaci stavby jsou závazné. Údaje jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

• Geodetické zaměření 
• Online katastrální mapa (Geoportal.cuzk.cz) 
• Stávající IS dle zákresů správců sítí 
• Digitální mapové podklady správců sítí 
• Územní plán 
• Fotodokumentace 
• Hydrogeologický průzkum 
• Místní šetření za účasti investora 
• Platné normy a vyhlášky 

Inženýrskogeologický průzkum 

V rámci inženýrskogeologického průzkumu bylo provedeno studium dostupných archivních 
materiálů a dne 28. 6. 2018 proběhla rekognoskace zájmového území a vrtné práce. Byly provedeny 2 
vrty hluboké 3 m. Vrtné práce byly provedeny technologií jádrového vrtání nasucho a provedla je vrtná 
osádka vrtmistra p. Kunkely strojní vrtnou soupravou. Dokumentaci vrtů provedl přítomný geolog (viz 
příl. 3). Na vrtu J2 byla provedena vsakovací zkouška, podrobně viz kapitola 5 a příloha 4. Po provedení 
dokumentace, změření hladiny podzemní vody a odběru vzorků, byly vrty zlikvidovány záhozem.  

Zastižené zeminy a horniny byly zatříděny dle normy ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací a dle ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. Ve smyslu 
těchto norem byly určeny jejich geotechnické a geofyzikální parametry. 

Laboratorní rozbory zemin a podzemní vody provedla akreditovaná laboratoř 
Gematest spol. s.r.o. Certifikáty laboratorních zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Polohopisné (JTSK) a výškopisné (Bpv) situování vrtů byla odsunuto z dodaného zaměření 
zájmového území. Situování vrtů je patrné ze situace v příloze č. 2. 

Dle Vyhlášky MZ 393/2010 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 

posuzovaná lokalita do: 
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oblast povodí   Labe 

číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0270 Lidický potok 

hydrogeologický rajón  6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 
 

Podzemní voda je v zájmovém území vázána na bazální polohy kvartérního pokryvu a svrchní 

zvětralé a rozpukané polohy skalního podloží. Hladina této průlinovo-puklinové zvodně se nachází 

v hloubce větší jak 3 m pod terénem. Pouze v okolí Lidického potoka je vytvořena mělká zvodeň ve 

fluviálních sedimentech kvartérního pokryvu. Jedná se o průlinovou zvodeň s volnou hladinou, které je 

dotována vodou z potoka. Hladina této zvodně se pohybuje v hloubce okolo 1 m pod terénem. 

Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na klimatických poměrech a během roku mírně kolísá. 

Generelní směr proudění podzemní vody je k toku Lidického potoka. 

Zájmové území východně od ulice Opletalova se dle dostupných informací nachází v 

ochranném pásmu vodního zdroje Hostouň Hřebeč podzemní zdroj (č. rozhodnutí 

1593/84/E(F)/Vod.235) ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Území není 

součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV. 

Třídy těžitelnosti jsou pro jednotlivé geotechnické typy uvedeny v popisu vrtů (příloha č. 3). Dle 
ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum uvažujte s I. třídou těžitelnosti. Podle neplatné normy 
ČSN 73 3050 se jedná o třídy těžitelnosti 2 – 4. Vytěžené zeminy jsou podmínečně vhodné až nevhodné 
do násypů a zásypů, v závislosti na svém složení. Při požadavku na zpětné využití doporučuji zeminu 
nechat posoudit geologem na stavbě. 

Stěny výkopů se do hloubky 1,5 m udrží svislé bez pažení po dobu nezbytně nutnou pro výstavbu. 
Hlubší výkopy a výkopy pod hladinou podzemní vody, je třeba chránit vhodným pažením.  

 
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
Přírodní poměry zkoumané lokality je třeba vzhledem k proměnlivosti geologických poměrů 

hodnotit jako složité. Svrchní polohy kvartérního pokryvu tvoří navážky, sprašové hlíny a štěrkovité jíly, 
které jsou málo propustné a pro vsakování málo vhodné. V blízkosti Lidického potoka je mělká hladina 
podzemní vody (okolo 1 m p.t.). 

Pro posouzení možnosti vsakování je obecně důležitá zejména propustnost hornin a úroveň 
hladiny podzemní vody.  

Ustálená hladina podzemní vody se v zájmovém území (kromě okolí Lidického potoka) nachází 
v hloubce větší jak 3 m pod terénem. 

 
Vsakovací zkoušky 

V zájmovém území byla provedena vsakovací zkouška ve vrtu J2. Zkouška ověřila propustnost 
sprašových hlín. Zjištěná propustnost je charakterizována koeficientem vsaku, který nahrazuje 
koeficient hydraulické vodivosti (stejná jednotka) a reprezentuje rychlost pohybu vody v nesaturované 
zóně. 

Zkouška byla provedena ve smyslu ČSN 75 9010 metodou s proměnnou hladinou vody. 
Parametry a výsledky zkoušky jsou přehledně uvedeny v následující tabulce č. 2. Protokol o průběhu 
zkoušky je uveden v příloze č. 4.  

Ve vrtu J2 o průměru 175 mm a hloubce 3,0 m byla dne 28. 6. 2018 provedena vsakovací zkouška. 
Do sondy bylo během 60 sec. napuštěno 35 litrů vody. Během následujících 200 minut poklesla hladina 
vody v sondě na úroveň 1,79 m pod terénem, tzn. o 14 cm oproti úrovni po nalití. 
 

Sprašové hlíny (GT2) je možné na základě provedené vsakovací zkoušky charakterizovat 
jako koeficientem vsaku kv = 2,4·10-7 ms-1.  

Štěrkovité jíly (GT5) je na základě archivních prací možno orientačně charakterizovat 
koeficientem vsaku kv = 4·10-7 až 9·10-7 ms-1 v závislosti na obsahu jemnozrnné frakce. 

Jílovitopísčité až jílovité navážky budou mít koeficient vsaku řádově 10-7 ms-1. Vsakování do 
navážek, vhledem k jejich nehomogenitě a heterogenitě a možnému prosedání, nedoporučujeme. 
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Vsakovací objekty 

Pro likvidaci srážkových vod v zájmové lokalitě je vhodné maximálně využít výpar. Zeminy, které 
přicházejí v úvahu jako využitelné pro vsakování (sprašové hlíny a štěrkovité jíly) jsou málo propustné.  

Srážkové vody z komunikací a chodníku doporučuji zasakovat pomocí zasakovacích příkopů 
svedených do recipientu či kanalizace. 

Vsakovací objekty je obecně třeba citlivě situovat v blízkosti objektů a jejich základových 
konstrukcí, tak aby nedošlo k jejich negativnímu ovlivnění dlouhodobým vsakováním srážkových vod. 
Odstupovou vzdálenost vsakovacího zařízení od budovy doporučujeme stanovit dle ČSN 75 9010 
Vsakovací zařízení srážkových vod. Umístění vsakovacích objektů musí zároveň respektovat průběh 
podzemních sítí. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V rámci realizace stavby dojde k zásahu do ochranných pásem dle následujícího seznamu 
(u jednotlivých pásem uvedena i jejich velikost). 

Elektroenergetika, plynárenství, teplárenství dle zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
Telekomunikační zařízení dle zák. č. 127/2005 Sb., v platném znění. Vodovodní sítě dle ČSN 75 5401 a 
dle vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů (PHO). Pozemní komunikace dle zák. č. 13/1997 
Sb., a nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových 
motorů některých nesilničních mobilních strojů. 

Další ochranná pásma zde neuvedena (chráněná území a kulturní památky, vodní toky, lesní 
parcely, ložiska surovin, léčivé a minerální vody, atd.) jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 

Ochranné pásmo komunikací: 
15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy 

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí: 
U podzemního vedení 1,0 m po obou stranách krajního vedení. 
U nadzemního vedení je stanoveno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu pro konkrétní 
vedení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) 

Ochranné pásmo vodohospodářských sítí: 
vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

Ochranné pásmo silových kabelů: 
silové kabely NN ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 
silové kabely VN do 110 kV ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 

Ochranné pásmo silového nadzemního vedení: 
silové vedení VN nad 1kV a do 35 kV včetně 

- vodiče bez izolace 7 m (10 m u zařízení postavené do 31. 12. 1994) 
- vodiče s izolací základní 2 m 

Ochranné pásmo plynovodního potrubí: 
nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 
středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 
Dále u plynovodů a přípojek 
nad průměr 500 mm ................................ 12 m 
od průměru 200 mm do 500 mm ............. 8 m 
do průměru 200 m včetně ....................... 4 m 

Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. Další ochranná pásma nejsou 
projektantovi známa. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Projektantovi není známo, že by se stavba nenacházela v poddolovaném území. V místě 
plánovaného nového propustku v ulici Opletalova, v části Netřeby, je dotčeno záplavové území 
Lidického potoka. Je vyznačené v příloze D.4.2 Hydrotechnická situace. Projektovaným záměrem dojde 
k usměrnění povrchového odtoku a ke zlepšení stávajícího stavu. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a 
zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném 
území. 

Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv 
na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí.  

Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry, princip odvodnění stávajících komunikací 
zůstane zachován. Odvodnění probíhá primárně do zeleno pásu a vpustí podél komunikace, které 
budou opraveny či vyměněny. V části Netřeby budou vpusti doplněny spolu s prodloužením dešťové 
kanalizace. 

 Odtokové poměry v území jsou detailně řešeny v přílohách D.2 Hydrotechnické výpočty a D.4.2 
Hydrotechnická situace. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí stavby nebude demolice. Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  
Stavba není umístěna na pozemcích ZPF. 

l) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu není předmětem řešení. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Část stavby bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Nová. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude v koordinaci se stavbou chodníků, rekonstrukcí komunikace a rekonstrukcí 
veřejného osvětlení.  

Rekonstrukci krajských silnic řeší projekt III/0066, III/00711, III/00716, Hřebeč, rekonstrukce 
silnic – PD. Stavbu chodníků řeší projekt 2018009 – Hřebeč, chodníky ulice Oplatalova. 

 

n)   Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo Vlastník – adresa (správce) 

ZPF 
(ano/ 

ne) 

Celková 
plocha 

pozemku 
[m2] 

Zábor 
pozemku 

[m2] 

Druh 
pozemku 

Číslo 
LV 

Dle KN 

 Hřebeč 
[648884] 

670/6 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5  

ne 10137 1959 
ostatní 
plocha 

537 
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 Hřebeč 
[648884] 

1073/1 
Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 
Hřebeč  

ne 1917 22 
ostatní 
plocha 

10001 

 Hřebeč 
[648884] 

1073/6 
Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 
Hřebeč  

ne 357 72 
ostatní 
plocha 

10001 

 Hřebeč 
[648884] 

701/1 
Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 27345 
Hřebeč  

ne 3679 51 
ostatní 
plocha 

10001 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma, kromě ochranných pásem 
inženýrských sítí, která jsou definována příslušnými zákony. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaná stavba je částečně rekonstrukcí a částečně novou stavbou. 

b) Účel užívání stavby 

Navrhovaná stavba bude sloužit k odvodnění chodníků a komunikace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje dodržování bezbariérové užívání staveb ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a nevztahuje se na ní vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh je v souladu s požadavky dotčených orgánů, všechny požadavky byly zapracovány a pro 
realizaci stavby jsou závazné. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovanou stavbu není třeba chránit podle jiných právní předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Kanalizace dešťová 
STOKA D1 – PP DN 300 – 155 m 

      PP DN 300 – 2 m – v rámci konstrukce propustku 
STOKA D2 - PP DN 300 – 64 m 
STOKA D3 - PP DN 300 – 300 m 
+ uliční vpusti s přípojkami – PP DN 150 SN 12 
+ horské vpusti s přípojkami – PP DN 200 SN 12 

h) Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Nakládání s odpady: 
Nakládání s odpady při stavbě bude řešeno dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů. 
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Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, 
se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědné město, na které 
se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány 
na vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle 
původu se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících 
stavebních objektů (např. komunikace, budovy, inženýrské sítě apod.), zemních pracích na úpravě 
terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště 
kromě deponování stavebních materiálů a odtěžených zemin a hornin. Dále též odpady z údržby 
strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též 
jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze 
zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou  
tj. se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že by mohly vzniknout při stavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpa
du 

Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a 
hornina z hlediska IG poměrů do zpětných 
zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích 
neznečištěný, recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při 
výstavbě, dřevo při demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 
ochranná tkanina apod. 

20 02 02 Biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo. O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – 
zařízení staveniště 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 
konstrukce související s výstavbou nových 
objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní 
řady, stožáry apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 
demolice  
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpa
du 

Výskyt 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet N demolice stávajících zpevněných ploch ev. 
střešní krytina 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 
03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

20 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad 
z chemických toalet 

O zařízení staveniště – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení 
– výskyt zařízení staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení 
– výskyt v zařízení staveniště 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a z používání 
nátěrových hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze železných 
kovů se zbytkovým obsahem 
škodlivin, odpad z používání 
nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin – zařízení staveniště – 
povrchová úprava železových konstrukcí 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady N, O nevytříditelný stavební  
 – z demolic – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpadem – zařízení staveniště 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 
na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 
po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, 
ostatní vesměs ukládány na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí 
(zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel 
přímo do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny 
provozní náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními 
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát 
na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin. 

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby 

je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich 
následnému využití. 

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:  
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- výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, 
případně nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro 
jakékoliv terénní úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní 
úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování. 

- štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity 
a pro potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

- beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad 
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro 
stavební aktivity, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační 
materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné použití, případně jako energetický zdroj – 
spalování. 

- biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování 
a zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

- asfaltová směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – 
uložení na skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

- směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
- nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové 

oleje apod. – odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště 
(skladování). Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

- znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je 
vymezen lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. 
Skládkování, biologické metody. 

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí 
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo 
odstranění odpadů. 

 Ochrana ovzduší: 
Řešené zpevněné plochy díky svému charakteru dopravní stavby negenerují škodlivé látky pro 

ovzduší.  
Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a 

nařízeními České republiky, resp. Evropské unie. 

Ochrana proti hluku: 
V rámci stavby nejsou potřeba žádná opatření proti hluku, navržené řešení žádným způsobem 

hlukovou zátěž nezvyšuje. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje, členění na etapy, apod. 

Stavba bude probíhat tak, aby byl minimalizován dopad stavby na okolní objekty z hlediska 
dopravní obslužnosti. 

Stavba bude realizována v roce 2022 – 2023. 

j) Orientační náklady stavby 

Investiční náklady k realizaci stavby budou podrobně zpracovány v rámci rozpočtu 
v dokumentaci pro provedení stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celkové urbanistické a architektonické řešení je navržené jako běžné pro místní podmínky a pro 
budoucí způsob užívání. 

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby 

Z hlediska provozního řešení se jedná o stavbu technické infrastruktury (inženýrské sítě). 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby projekt neřeší. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz a údržbu stavby bude zajišťovat majitel stavby. V rámci záměru nejsou zřizovány žádné 
provozy či zařízení, které by se mohly stát příčinou vzniku závažných havárií. Všechny případné 
technické systémy umístěné v území budou podléhat pravidelné údržbě a revizím dle příslušných 
platných předpisů. 

Navržené materiály i postupy musí splňovat veškeré požadavky investora, platné předpisy a 
normy S ohledem na podmínky v místě úpravy a charakteru stavby se žádná další ochranná opatření 
nenavrhují. Budou použity certifikované materiály vhodné do tohoto typu prostředí, zásypy budou 
provedeny dle doporučených technologických postupů. 

Při předpokladu řádné údržby lze předpokládat, že stavba bude bezpečná po celou dobu 
plánované životnosti. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

STOKA D1: 

Stoka D1 bude zhotovena z plnostěnného potrubí PP DN 300 v délce 155 m. V rámci konstrukce 
propustku bude potrubí PP DN 300 prodlouženo o 2 m. Na stoku budou napojeny přípojky uličních 
vpustí PP DN 150 SN 10. Stoka bude vyústěna do nově zrekonstruovaného propustku pod komunikací, 
objekt V1. 

STOKA D2: 

Stoka D2 bude zhotovena z plnostěnného potrubí PP DN 300 v délce 64 m. Na stoku budou 
napojeny přípojky uličních vpustí PP DN 150 SN 10. Začátek stoky v místě příkopu bude osazen horskou 
vpustí HV3. Ta bude mít funkci zachycení hrubých nečistot a splavenin, aby nedošlo k zanesení 
následujícího potrubí. Stoka D2 je navržena v místě kde se v současnosti nachází betonové potrubí. To 
je dle zadavatele v části propadlé a zabetonované. Bude třeba zjistit v jakém stavu potrubí je a 
s největší pravděpodobností celé potrubí nahradit za nové. Stoka bude vyústěna do nově 
zrekonstruovaného propustku pod komunikací, objekt V2. 

STOKA D3: 

Stoka D3 bude zhotovena z plnostěnného potrubí PP DN 300 v délce 300 m. Na stoku budou 
napojeny přípojky uličních vpustí PP DN 150 SN 10. Na vtoku budou napojeny přes přípojky dvě horské 
vpusti HV1 a HV2, které budou umístěny v příkopkách po obou stranách komunikace. Ty budou mít 
funkci předčištění a zachycení splavenin a hrubých nečistot. Vedení kanalizace je v komunikaci 
z důvodu přítomnosti stávajících sítí. Stoka bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v ulici Nová. 

Další podrobnosti viz příloha D.1 Technická zpráva a grafické přílohy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká při stavbě požární riziko a není proto třeba během 
výstavby zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. 

Po celou dobu výstavby musí být zachována možnost příjezdu vozidel při požárním zásahu a 
vozidel zdravotní služby.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je součástí technické infrastruktury, toto projekt neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je součástí technické infrastruktury, zajištění provozu je dle provozního řádu investora a 
provozovatele stavby. Stavba nemá vliv na svoje okolí, neprodukuje odpady nebo emise. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neřeší. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vedení není pod dráhou, proto není řešeno. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neřeší.  

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neřeší. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba svým charakterem může napomoci k odvedení vody i při povodňových situacích. 

f) ochrana před ostatními účinky 

Stavba se nenachází v místě ohroženém ostatními vlivy. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Nová.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace dešťová 
STOKA D1 – PP DN 300 – 155 m 
       PP DN 300 – 2 m 
STOKA D2 - PP DN 300 – 64 m 
STOKA D3 - PP DN 300 – 300 m 
+ uliční a horské vpusti s přípojkami – PP DN 150 SN 10 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Pro realizaci stavby bude provedeno DIO 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Projekt neřeší napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Doprava v klidu 

Projekt neřeší dopravu v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Projekt toto neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Před samotným výkopem dešťové kanalizace se provede nové vytyčení sítí. V rámci stavby 
komunikace dojde pouze k úpravám, spojeným se stavbou kanalizace, tj. výkop pro nové vrstvy 
vozovky, úpravy zemní pláně. Po ukončení výkopových prací se obnoví původní povrchy.  

b) Použité vegetační prvky 

Dokumentace neřeší. 
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c) Biotechnické opatření 

Projekt neřeší biotechnické opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů po dobu realizace stavby. S ohledem 
na umístění staveniště bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. Dále je 
třeba zajistit, aby vozidla vyjíždějící ze stavby byla řádně očištěna a nedocházelo k znečištění veřejných 
komunikací. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci, naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách. 

Stavba nespadá do režimu o IPPC a BAT 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neslouží k ochraně obyvatelstva. V nejbližším okolí stavby se nenachází žádné zařízení 
ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby není zapotřebí dočasné napojení na inženýrské sítě (voda, elektrická energie, 
kanalizace atd.) Vlastní realizace bude probíhat stojní mechanizací pro terénní úpravu a úpravu pláně 
v místě rekonstruovaných a nových zpevněných ploch.  

 b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno vsakem na pozemku záboru, nepředpokládá se vyústění srážkové 
vody na okolní pozemky. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude 
zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 

 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Projekt je bude dopravně obsloužen stávající sítí komunikací. 



B | Souhrnná technická zpráva Hřebeč – odvodnění ulice Opletalova 

 

NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno 15|20 
 

 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. V rámci realizace může dojít k navýšení 
hlukové a prachové zátěže ze stavby, ale realizátor je povinen dbát na co nejmenší zatížení těmito 
emisemi. Přístupy na pozemky musí zůstat zachovány. 

 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Prostor staveniště bude vymezen např. oplocením, dále na viditelném místě v prostoru vjezdu 
na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby a dále tabulka – NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu 
výstavby proti vniknutí dle možností zhotovitele. 

Pro navrhovanou stavbu nebude nutná asanace území. V rámci realizace nedojde ke kácení 
stromů.  

  f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Výstavba bude probíhat za částečném omezení provozu na ulici Opletalova a to dle TP 66 - 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schématu B/6 v délce cca 160 m 
a 300 m. Jedná se o zúžení vozovky na jeden jízdní pruh a řízení provozu světelným signalizačním 
zařízením. 

Řešení je navrženo pouze pro stavbu dešťové kanalizace. Předpokládá se souběh staveb 
rekonstrukce vozovky, výstavby chodníků se stavbou dešťové kanalizace. V tom případě bude muset 
být koordinováno omezení provozu pro kompletní stavbu. 

VŠEOBECNĚ: 
V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3,0 m  

a zároveň bude umožněn průchod chodcům bezpečným, za snížené viditelnosti dobře osvětleným, 
koridorem.  

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální 
možné míře omezí hlučnost a prašnost.  

Obecně dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání ZOV s dodavatelem stavby  
a Policií ČR.  

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 268/2015 
(kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MD a MV 
(Zásady pro přechodné dopravní značení) a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních 
komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě. 

Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč 
zábradlí (či horní díl oplocení). 

 g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Viz kapitola B.8.f). 

 h) Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Viz kapitola B.2.1.h). 

 i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá rozsáhlé zařízení staveniště. V místě 
staveniště bude navržena deponie ornice a deponie zeminy. Vše pouze pro množství potřebné 
ke zpětným zemním pracím. Materiál pro výstavbu krytu zpevněných ploch bude rozmístěn průběžně 
po celém staveništi po vybudování podkladních vrstev, v dostatečném množství a ve vzdálenostech 
zaručující plynulost výstavby. Tímto rozmístěním materiálu se zamezí nadměrnému používání těžké 
stavební techniky na staveništi během výstavby. 

Celkové bilance zemních prací budou uvedeny ve výkazu výměr. 
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 j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě je nutno brát do úvahy mnoho faktorů, které mohou mít dopad na okolní prostředí. 
Během realizace budou vznikat provozní a staveništní odpady, které budou odváženy a následně 
likvidovány v příslušných zařízeních. Při realizaci stavby budou využívána mobilní WC.  

 
 Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržoval dopravní trasy. V případě 

potřeby nepřetržitého provozu stavby nebudou ve třetí směně prováděny práce, při kterých nebude 
okolí obtěžováno hlukem.  Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty 
účely, pro které jsou navržena. Rovněž je nutné dodržovat všechny podmínky obsažené ve stavebním 
povolení a v závazném posudku hygienika.  

Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 8 - 17h. Při provádění prací bude nutno 
dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku. 

Dále bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla 
vyjíždějící ze staveniště do přilehlých ulic budou řádně očištěna. Případné znečištění komunikací musí 
být neprodleně odstraněna a prašnost likvidována postřikem. Mechanizační prostředky budou 
zabezpečeny před úkapy ropných látek a olejů. 

 k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která 
budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro 
rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP 
nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnávané 
dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a OSVČ dle zákona č. 455/1991 
Sb. Živnostenský zákon, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem 
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy 
a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

Na základě projektové dokumentace je zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které 
vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu 
Zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba.  

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu 
vyzvat koordinátora ke spolupráci a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním 
spolupracovat. Nezbavují se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové 
dokumentace. Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.  

Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou osobu na 
jakékoliv změny: 

- technologií, 
- pracovních postupů, 
- časového plánu a harmonogramu prací, 
- změny původních záměrů stavby, 
- dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná 

rizika při provádění pracovních činností na staveništi. 
Vyhodnocení Plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných 

kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zhotovitelé. 
Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoliv výjimka musí být 

nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP nebo zodpovědnou osobou. 

Situační nákres a zařízení staveniště 

Situační nákres zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a 
budou s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační 
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nákres staveniště bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a bude v něm 
vyznačeno: 

- buňkoviště a sklady 
- umístění lékárničky a hasicích přístrojů 
- komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem 
- vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště 
- stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních vedení, 

plyn, voda a kanalizace atd.) 
- nové inženýrské sítě 
- ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb 

mechanizace a pracovníků 
- kontejnery na odpad 
- sklady PHM a hořlavých látek 
- sklady hořlavých plynů 
- skládky trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu 

Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi zhotovitelem a 
podzhotoviteli. 

Doprava 

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude 
řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Pro značení bude použito 
ustanovení dle Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády 11/2002 Sb. Očista 
komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. Parkoviště pro stavební 
stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na každém 
takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikosti podle počtu strojů a zařízení. 
Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na určených místech. Všechny využívané 
prostory v rámci průběhu stavby musí zhotovitelé uvést do původního stavu. Zpracovaným a 
schváleným „Plánem BOZP“ a „Dopravně provozním řádem“ bude přísně zakázáno provádět výše 
uvedenou činnost mimo vyznačené a určené prostory na staveništích. 

Údaje o bezpečnostních opatřeních 

1. Zhotovitelé seznámí 8 dní před započetím prací koordinátora BOZP s riziky vznikajícími 
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (Zákon č. 309/06 Sb., § 16). 

2. Hlavní zhotovitel předá prokazatelně Plán BOZP, případně jeho aktualizaci ostatním 
podzhotovitelům na staveništi. 

3. Vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění 
povinnosti Zákona č. 309/2006 Sb., § 16. 

4. Zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na 
BOZP. 

5. Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP. 
6. Doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti. 
7. Práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
8. Po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracoviště. 
9. Veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do 

původního stavu (odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku). 
10. Na montážní a stavební práce vždy určit odborný dozor. 
11. Stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí 

mít platnou dokumentaci. 

Obvody stavenišť (příjezdové a odjezdové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech 
zeminy, výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit 
upozorněním proti vstupu nepovolaných osob. Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování jak 
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vozidel, tak stavební techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných 
druhů materiálů. Oddělit chemické látky a PHM do speciálních skladů. 

Vzhledem k tomu, že není zatím znám přesný ani předběžný počet nasazených pracovních čet (a 
tím počet zaměstnanců), počet samostatných výrobních (pracovních úseků), je možno vycházet z toho, 
že na každém takto zřízeném pracovišti budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební buňky jako 
šatny, tak aby jejich plošná výměra odpovídala skutečnému počtu zaměstnanců). Vybavení buněk 
(šaten) je standardní, v případě umístění ledničky nebo vařiče určit odpovědnou osobu za provoz 
těchto zařízení, stejně tak určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty tak, aby 
šatny odpovídaly hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního 
zařízení WC, které bude odpovídat počtu zaměstnanců, spolu se smluvním zajištěním výměn a 
případných oprav. Spolu s instalováním buněk – šaten, je v zájmu udržení hygieny navrhováno doplnit 
o mobilní zařízení sloužící k vykonání základní hygieny – umývárny, sprchy. 

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, 
popřípadě zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem 
v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování. 

Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro tříděný 
odpad. Subdodavatel musí mít uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na 
viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na 
staveništích budou vybaveni služebními telefony na přivolání první pomoci. 

Staveniště budou v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasicími přístroji, které 
budou uloženy na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady PMH, sklady řeziva a 
podobně) a jejich umístění bude zakresleno na nákresu staveniště. Na každém z pracovišť budou 
vyvěšeny „Požárně poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně a související předpisy ve znění pozdějších změn a Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů). 

V místech, kde nebude možno zřídit přívod elektrické energie, budou používány přenosné 
elektrocentrály s určením odpovědného zaměstnance za jejich provoz a dodržování pravidel 
doplňování PHM. 

Pracovní oděv a OOPP – všichni zaměstnanci musí být označeni zřetelně na pracovním oděvu 
názvem případně logem svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, mohou 
být vykázáni ze staveniště. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP (osobní ochranná 
pracovní pomůcka) pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací a pohybu 
na staveništi. Každý zhotovitel (podzhotovitel) na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o 
poskytování OOPP podle pracovního zařazení“ dle Zákona č. 262/2006 Sb., § 104 (Zákoník práce ve 
znění pozdějších přepisů). Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou 
použitelnosti. 

Základní doporučené OOPP používané při pobytu na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, 
pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice. V mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv, 
pokrývka hlavy. 

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou 
umístěny pouze na předem vytypovaných místech vždy tak, aby byly v dosahu probíhajících prací, čímž 
se vyřeší nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto prostory budou situovány jako ohraničené 
skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám.  

Ve skladech a na celém staveništi, je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídají všichni 
zhotovitelé, kteří na daném pracovišti pracují. Udržovat pracovní prostory v čistém a hygienickém stavu 
a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a očista 
komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění. Vzhledem k 
tomu, že se bude jednat o sklady jak typu buněk (uzamykatelných), tak o volné sklady, bude materiál 
skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu (sesutím materiálu, pádem na zaměstnance, 
přetížením a podobně), nezajištěním přehlednosti a je nutno provádět rozlišení skladovaných druhů 
materiálů. Je potřeba oddělit skladování chemických látek, ropných látek, plynů hlavně hořlavých. Tyto 
sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci (znečištění) spodních, 
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povrchových vod nebo rozletem do okolí, nebo k šíření požáru. Prozatímní odvodnění pracovišť bude 
podle potřeby provedeno po projednání s příslušnou vodohospodářskou správou. 

Práce vykonávané v ochranných pásmech budou vykonávány za zvýšené bezpečnosti při pohybu 
v prostorách možného ohrožení po dobu vykonávané práce, za dodržování závazných předpisů a 
informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí. 

Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí malé stavební 
mechanizace na jednotlivých dílčích stavbách a pomocí těžké přepravní mechanizace a jeřábů 
v případech převozu a ukládání objemnějších stavebních konstrukcí a stavebních dílů. Pomocná 
i stabilní zařízení pro dopravu (lešení, vrátky a jiné určené prostředky), budou vždy řádně převzaty a 
manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce, nebo pod vedením řádně proškolených 
zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou s tímto při 
pravidelném proškolování řádně a prokazatelně seznámeni. 

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů nebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou 
zajištěna buď výstražnou páskou, nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací. 

Tam, kde by hrozilo nebezpečí sesutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na odlehlých 
pracovištích od hloubky 1,3 m. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto 
činnost. Pro zemní práce budou předem stanoveny případné postupy pro případ nepředvídatelných 
událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.). Před zahájením zemních prací je 
nutno zjistit, zda se v blízkosti pracoviště nebude vykonávat činnost způsobující otřesy půdy, které by 
mohly způsobit sesuv půdy. Případná zjištěná opatření musí být projednána s koordinátorem 
bezpečnosti práce. 

Práce ve výškách bude organizována a kontrolována tak, aby materiál, nářadí a pomůcky se 
skladovaly a ukládaly tak, aby po celou dobu činnosti byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo 
shozením větrem. Je zakázáno přetěžovat konstrukce, na kterých se pracuje. Prostory, na kterých se 
pracuje je nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jak zaměstnanců, tak jiných osob. 
Zaměstnanci i veřejnost musí být chráněni před pádem předmětů. Shazování předmětů, zbytků 
stavebního materiálu z výšky, lze povolit pouze na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami 
do kontejneru. Je přísně zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu 
(plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky. 

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány 
se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti. 

Práce ve venkovním prostoru se přerušují – při bouřce, silném dešti, námraze, při větru nad 8 
m/s – na zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10 m/s a viditelnosti menší jak 30 m a teplotách 
prostředí nižší jak -10 ˚C. 

Opatření ke snížení rizik: 
- Prostor určený k manipulaci s materiálem bude vždy zajištěn proti vstupu nepovolaných 

osob. 
- Bude prováděna průběžná očista komunikací. 
- Řízením nakládky a vykládky bude pověřena osoba s odpovídajícím zdravotním stavem 

(lékařská prohlídka) a odborným proškolením obsluhy. 
- Bude provedena dočasná instalace tabulek BOZP. 

 l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených parcel  

Projekt neuvažuje jiné než již zmíněná opatření viz. B.8.k). 

 m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Projekt neuvažuje jiné než již zmíněná opatření viz. B.8.k). 

 n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Projekt neuvažuje speciální podmínky pro provádění stavby. 

 o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Projekt neuvažuje jiné než již zmíněná opatření viz. B.8.k). 
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 p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby 
a bude předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou 
seznámeni všichni podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a opětovně odsouhlaseny. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

B.10 ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v podrobnostech 
umožňující vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Je podkladem pro 
realizační dokumentaci zhotovitele stavby. Dokumentace může sloužit k výběru dodavatele i v 
případě veřejné zakázky na stavební práce. 

Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských 
sítí u jejich správců v místě křížení s trasou objektu a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Bez 
tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce. 

 Veškeré práce při samotné realizaci musí respektovat příslušné technické normy a pravidla. 
 Dodavatel je povinen zajistit zaměření položeného potrubí před jeho zásypem na 

geodetickou síť. 
 Zpracování dokumentace vychází z platných předpisů a je členěna dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
 Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 
 
 
 
 
 
V Kladně Ing. Vanda Mužíková 


