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   Reg. č.: VZ-0074/00066001/2023 

   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař
  

 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic - II. 
etapa“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací SO 101 je v pol. 014132 Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad) určeno množství 
133 t. Dle dostupného diagnostického průzkumu vozovky není v místě rekonstrukce silnice III/00716 zastižen 
žádný nebezpečný odpad. Žádáme zadavatele o prověření množství nebezpečného odpadu. 

Vysvětlení ZD:  

 V původní diagnostice, kterou zpracovávala společnost VIAKONTROL, nebylo posouzení PAU, nicméně s 
ohledem na ostatní komunikace v Hřebči, kde se PAU vyskytuje, jsme přistoupili k zanesení odhadovaného 
množství do rozpočtu, případná změna množství bude řešena formou ZBV.  
   

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ............... do 09:00 hod. 
 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH  
 

☐ uveřejňuje v příloze:  
... 
... 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 

Profil zadavatele  


