

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce:
III/33338 - Chmeliště – Uhlířské Janovice, I. etapa**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise stavebních prací je uvedena položka č. 35, kód 574A44, název ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM, přičemž v poznámce je uvedeno, že požadována směs je ACO 11S. Směs ACO 11S dle aktuálně platných předpisů již neexistuje. Je tedy možné tuto vrstvu nahradit směsí ACO 11+ nebo některou ze směsí SMA.
	DOTAZ: Upraví Zadavatel požadovanou směs takovým způsobem, aby splňovala současně platné normy a předpisy? Žádáme také o změnu projektové dokumentace, aby tuto změnu reflektovala.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přikládáme upravený rozpočet v příloze
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o doplnění zkoušek PAU.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přikládáme zatřídění PAU v příloze

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- B_souhrnna technicka zprava_R01.pdf
- D_101_04_VR_R01.pdf
- Přehled zatřídění 33338.xlsx
- Chmeliště-Uhl-Janovice_soupisy-prací_2024-05-29_neoc.pdf
- Chmeliště-Uhl-Janovice_soupisy-prací_2024-05-29_neoc.xlsx
- Chmeliště-Uhl-Janovice_soupisy-prací_XC4_2024-05-29_neoc.xml
- Chmeliště-Uhl-Janovice_SP_rekapitulace_2024-05-29_neoc.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 26. 06. 2024 v 9:00