



Smlouva o dílo

Rozšíření slaboproudých a bezpečnostních systémů v budově KÚ

evidenční číslo smlouvy objednatele: S - 10042/KŘÚ/2016 uvádět při fakturaci

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

Krajský úřad Středočeského kraje
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 9
IČ: 70891095
zastoupený: Mgr. Robertem Georgievem, ředitelem Krajského úřadu SK
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu 4440009090/6000
DIČ: CZ70891095
dále jen objednatel

a

Colsys s.r.o.
se sídlem 272 03 Kladno - Dubí, Buštěhradská 109
IČ: 14 79 96 34
zastoupená: Ing. Jiří Marešovský, jednatel
ve věcech smluvního jednání: Ing. Zdeněk Hříbal
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. účtu: 0200240009/2700
Raiffeisenbank a.s.,
č. účtu: 5050019714/5500
Raiffeisenbank a.s.,
č. účtu.: 5050019722/5500 (EUR)
Československá obchodní banka, a. s.,
č. účtu: 117573603/0300

DIČ: CZ14799634
OR: Městský soud Praha, oddíl C; vložka 902, zápis ze dne 28.1.1991
dále jen zhotovitel

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny. To vše v rozsahu a za podmínek uvedených dále.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Dílem dle této smlouvy je dodávka, s názvem „**Rozšíření slaboproudých a bezpečnostních systémů v budově KÚ**“, jenž spočívá v zajištění výměny vstupních systémů do určených prostor (kanceláře radních, ředitele a HT) v budově Krajského úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 11, Praha 5, a to na základě vyhlášeného výběrového řízení s názvem „Modernizace a zvýšení bezpečnosti přístupu do určených prostor“ zahájeného dne 6.4.2016.
- 1.2. Předmět a rozsah díla je vymezen těmito dokumenty:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 18.4.2016 - příloha č. 1.Výměna vstupních systémů se bude týkat těchto prostor: místnost č. 1026, 1037, 2018, 2020, 2022 a 2039.
Provedení a kvalita díla bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR a požadavkům výrobců užitých součástí.
- 1.3. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu jeho realizace změnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikaci sjednaných změn.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel začne s realizací díla ihned od podpisu smlouvy a dílo předá objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.
- 2.2. Práce na díle budou probíhat v souladu s harmonogramem, uvedeným v příloze, popř., který bude smluvními stranami zpracován do zahájení prací na díle.
- 2.3. Zhotovitel může přiměřeně upravit termín dokončení díla a postupné termíny uvedené v harmonogramu v případě zpoždění stavební připravenosti nebo v případě přerušení či zpoždění prací z viny objednatele. Dojde-li ke změnám v rozsahu díla nebo ke změnám harmonogramu celé akce, upraví se termín dokončení díla na základě dohody smluvních stran.
- 2.4. Další úprava termínů zahájení prací a dokončení díla je možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Za provedení díla v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy byla dohodou sjednána pevná smluvní cena ve výši: **561 238,00 Kč bez DPH**, slovy (pětsetšedesátjedna tisíc dvěstětřicet osm korun českých), samotné DPH ve výši 117.860,00 Kč (slovy jednostosedmnáct tisíc osmsetšedesát korun českých), celková výše ceny s DPH činí **679.098,00 Kč** (slovy: šestsetšedesátdevět tisíc devadesát osm korun českých).
- 3.2. K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s předpisy o DPH, platnými k termínu zdanitelného plnění.
- 3.3. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH ve výši 21%. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad a ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, provést přenesení daňové povinnosti na odběratele. Na uvedeném daňovém dokladu bude vyznačena pouze sazba daně, ale daň již nebude počítána. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH

a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.

- 3.4. Změna ceny je možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.
- 3.5. V případě, že zhotovitel nebude provádět některé práce, bude o cenu těchto prací, na základě dohody smluvních stran, cena za dílo snížena.
- 3.6. Cena bude upravena formou písemného dodatku k této smlouvě v případě změn v realizační projektové dokumentaci, vzniklých při realizaci prací na základě dohody smluvních stran. Ust. § 2620 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.
- 3.7. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla (vícepráce), musí být cena těchto prací resp. způsob její tvorby, sjednána předem a tato není součástí ceny za dílo. O provedení takových prací a jejich úhradě bude sjednán písemný dodatek k této smlouvě podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Bez uzavření takového dodatku není zhotovitel povinen vícepráce provádět. Je-li na provedení víceprací závislé provedení díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit dobu plnění díla, a to alespoň o dobu, která je nezbytně nutná k provedení předmětných víceprací.

4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY

- 4.1. Zhotovitel vystaví fakturu na základě dokončení zakázky.
- 4.2. Smluvní strany se shodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou smluvní cenu po dokončení celého díla a předání bez vad a nedodělků.
- 4.3. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, bude toto fakturováno samostatně.
- 4.4. Veškeré vystavované faktury budou mít náležitosti odpovídající jejich druhu.
- 4.5. Objednatel je oprávněn vrátit vyúčtování do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo údaje nad rámec zakázky.
- 4.6. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
- 4.7. Objednatel připouští pouze bezhotovostní platbu, veškeré platby za dodané služby budou na základě faktur, které zhotovitel vystaví.
- 4.8. Objednatel nepřipouští zálohové platby. Každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, číslo smlouvy, název a sídlo zhotovitele, údaje o registraci zhotovitele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění apod.), název a sídlo objednatele, bankovní spojení, předmět smlouvy, fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH.
- 4.9. Na faktuře bude uveden tento název akce: Rozšíření slaboproudých a bezpečnostních systémů v budově KÚ a číslo smlouvy zadavatele.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. Objednatel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat zhotoviteli součinnost, a to ve lhůtě určené zhotovitelem, příp. ve lhůtě přiměřené, tak aby nedocházelo k prodlení s realizací díla. Dojde-li k prodlení s realizací díla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, nelze toto prodlení přičítat



k tíži zhotovitele. O dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s poskytnutí součinnosti zhotoviteli, se přiměřeně prodlouží doba sjednaná k dokončení a předání díla, resp. jeho jednotlivé části.

- 5.2. Zhotovitel povede po celou dobu provádění prací montážní deník, který bude uložen u zástupce zhotovitele řídicího provádění prací, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění prací a pro plnění této smlouvy.
- 5.3. Do deníku jsou oprávněni nahlížet a zapisovat statutární zástupci smluvních stran, popř. další zástupci stanovení smluvními stranami.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují vyjadřovat se k zápisům druhé strany dle závažnosti co nejdříve, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, považuje se to za souhlas se zápisem.
- 5.5. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí skrytou překážku znemožňující provedení prací sjednaným způsobem. O tom musí neprodleně informovat objednatele.
- 5.6. Před zakrytím prací a součástí díla kde nebude možno dodatečně zjistit rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole. A to zápisem do montážního deníku nejpozději tři pracovní dny před dnem kontroly. Pokud tak neučiní, je povinen na výzvu objednatele zakryté práce a součásti díla odkrýt na vlastní náklady.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení prací, za to, že dílo je provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými normami a požadavky výrobců jednotlivých součástí.
- 5.8. Zhotovitel odpovídá při provádění prací za pořádek, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů.
- 5.9. Je-li z technických a kvalitativních důvodů možnost volby, zajistí zhotovitel pro realizaci díla přednostně látky, materiál, technologie a prostředky, které nezatěžují životní prostředí.
- 5.10. Zhotovitel zajistí nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění. Odpady bude odstraňovat jen u oprávněných organizací.
- 5.11. Zhotovitel provede veškerá možná opatření pro ochranu životního prostředí, lidí i majetku před důsledky způsobenými vlastní činností (např. hluk, znečištění, zápach apod.).
- 5.12. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, není tato práce (materiál) součástí díla.
- 5.13. Smluvní strany nejpozději do zahájení prací určí své zástupce, kteří budou pověřeni k řešení případných provozně-technických problémů při provádění díla. V pověření bude stanoven rozsah pravomocí a forma komunikace.
- 5.14. Zástupci smluvních stran:

Objednatel:

Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla, ve věcech technických je

Ing. Zdeňka Staňková, vedoucí odboru Kancelář ředitele

Tel. 257 280 601 e-mail stankova@kr-s.cz

Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení hospodářské správy

Tel. 257 280 405 e-mail kulhavy@kr-s.cz

Kl. 4

[Signature]

Oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech smluvních je:

Mgr. Robert Georgiev, ředitel krajského úřadu SK

Tel. 257 280 242 e-mail georgiev@kr-s.cz

Zhotovitel:

Oprávněným zástupcem Zhotovitele ve věcech technických je:

Martin Pavlík tel. 312 278 290, 604 294 654 e-mail martin.pavlik@colsys.cz

Oprávněným zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:

Zdeněk Hříbale-mail: zdenek.hribal@colsys.cz

6. ZKOUŠKY, PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a provádění díla průběžně po celou dobu jeho provádění.
- 6.2. V průběhu provádění prací popř. v rámci komplexního zkoušení systému zhotovitel zajistí provedení všech zkoušek, revizí a atestů stanovených obecně závaznými předpisy a normami. K nim je zhotovitel povinen přizvat objednatele. A to zápisem do montážního deníku nejpozději tři pracovní dny před dnem jejich konání. Pokud tak neučiní, je povinen na výzvu objednatele zkoušky provést znovu na vlastní náklady.
- 6.3. Před předáním provedených prací provede zhotovitel jejich komplexní vyzkoušení, kterým prokáže, že provedené práce jsou kvalitní a schopné provozu, tj. jsou způsobilé sloužit svému účelu.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel zajistí pro provádění prací zhotovitelem skladovací prostory pro zhotovitele pod zastřešeným uzavřením, a to v minimálním rozsahu 10 m². Konkrétní podmínky dohodnou pověřené pracovníci smluvních stran.
- 7.2. Objednatel zajistí, aby pracovníci zhotovitele mohli provádět práce, v případě nutnosti, nepřetržitě sedm dní v týdnu.
- 7.3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele při provádění prací volný přístup k používání sociálního zařízení, umývárny a šaten.
- 7.4. Objednatel bude bez zbytečného prodlení reagovat na všechny připomínky a žádosti uváděné v montážním deníku a stejně tak se bude zúčastňovat všech kontrol, testů apod., k nimž bude přizván. Pokud se přes řádné pozvání akce nezúčastní a požaduje její opakování, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady s tím související a akceptovat z toho vyplývající změnu termínů provedení díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, testu apod., na něž byl řádně pozván nebo jež se měli konat dle sjednaného harmonogramu, je zhotovitel oprávněn bez dalšího pokračovat v provádění díla.
- 7.5. Objednatel prohlašuje, že je držitelem všech povolení v souladu se stavebním zákonem. Zároveň je povinen poskytnout kopie těchto dokumentů zhotoviteli, pokud tyto mají nebo mohou mít vliv na plnění zakázky.

 5



8. KLIENTSKÉ ZMĚNY (KZ)

- 8.1. Definice KZ: KZ se rozumí kvantitativní nebo kvalitativní změna oproti původnímu rozsahu dodávky určenou SoD není-li ve smlouvě řečeno jinak.
- 8.2. Podklady: v případě, že objednatel nepředloží pro ocenění KZ projektovou dokumentaci, zpracuje zhotovitel, na základě písemného požadavku a zadání objednatele, projektovou dokumentaci KZ. Součástí dokumentace bude i předložení cenové kalkulace zhotovitele.
- 8.3. Odsouhlasení kalkulace KZ: termín nástupu zahájení prací na KZ je stanoven do 5 pracovních dnů po závazném odsouhlasení rozsahu prací, cenové nabídky a dílčího harmonogramu KZ objednatelem.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA JAKOSTI

- 9.1. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na provedené dílo za dále uvedených podmínek. Zárukou se rozumí nárok na bezplatnou opravu závady, jejímž vlivem se parametry díla změnily tak, že neodpovídají parametrům stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami, které se na dílo vztahují. Záruka se vztahuje na vady použitého materiálu nebo chybnou montáž, nevztahuje se na mechanické poškození nebo poruchu způsobenou zásahem nepovolané osoby či vnější událost.
- 9.2. Záruční lhůta na dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců od předání díla. Pokud výrobci poskytují na jednotlivé součásti záruční lhůty nižší než je tato, sjednává se na patřičné součásti záruční lhůta odpovídající záruční lhůtě výrobce. Ust. § 2114 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. Seznam součástí s uvedením záruční lhůty odlišné od záruční lhůty na dílo bude součástí dokumentace předávané při předávání díla.
- 9.3. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí záruky ve výše uvedeném rozsahu je, že při užívání bude zajištěna výrobcem předepsaná běžná a preventivní údržba, zařízení bude používáno v souladu s návodem k provozu, budou splněny požadavky platných českých předpisů a že veškerou údržbu po dobu trvání záruky bude provádět zhotovitel.
- 9.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Objednateli náleží práva plynoucí ze záruky od prvního dne záruční doby.
- 9.5. Podrobná specifikace záručních činností a příslušných lhůt bude součástí dokumentace předávané při předání a převzetí díla.
- 9.6. Po skončení záruční doby zhotovitel zajistí, pokud to bude požadováno, pravidelné kontroly a revize systému. To však bude řešeno samostatnou smlouvou, nepůjde o součást díla dle této smlouvy.
- 9.7. Dílo nemá vady, jestliže doba bezproblémového provozu přesáhne 99% celkové doby užívání. Po účely tohoto vyhodnocení je systém považován za bezproblémový i tehdy pokud došlo k závadě, způsobené vadnou obsluhou či poruchou části systému, která byla zjištěna objednatelem, případně z důvodů uvedených v článku 9.1.

10. SMLUVNÍ POKUTA

- 10.1. Při předání díla v pozdějším termínu než je sjednáno v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení, nanejvýše však 5 % ze smluvní ceny.
- 10.2. Při prodlení s placením faktur vystavených dle ujednání této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení nanejvýše však 5 % ze smluvní ceny.
- 10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží stanovené termíny k odstranění vad a nedodělků, je povinen za každý započatý týden prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla.
- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení bodu 13.2., uhradí objednateli pokutu ve výši 5% z ceny díla za každý den, kdy k porušení tohoto ustanovení došlo.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 10.6. V případě závažného porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy (vyjma bodů 10.1. až 10.5.) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý takový jednotlivý případ.
- 10.7. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné v termínu uvedeném na příslušné faktuře.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 11.1. Dílo zhotovitel předá a objednatel dílo převezme po částech.
- 11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme realizační projektovou dokumentaci v předávacím řízení. Realizační projektová dokumentace bude objednateli odevzdána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitalizované formě. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. Součástí protokolu o předání a převzetí realizační projektové dokumentace bude i soupis jejích případných vad a nedodělků s dohodnutým termínem jejich odstranění.
- 11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme práce po jejich řádném odzkoušení (viz čl. 6. smlouvy). Nezúčastní-li se objednatel zkoušky, nebrání to jejímu provedení. O provedení zkoušky a tedy o předání a převzetí prací sepíše smluvní strany zápis, kde uvedou výsledek zkoušky a zda objednatel přebírá dokončené práce s výhradami nebo bez výhrad. Nedostaví-li se objednatel k provedení zkoušky, ačkoli byl k účasti na ní řádně přizván, potvrdí zápis o provedené zkoušce místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušky zúčastnila.
- 11.4. Zhotovitel předá objednateli při převjímacím řízení dle předchozího odstavce zejména tyto doklady: výchozí revizní zprávu, dokumentaci skutečného provedení díla a měřicí protokoly. Zhotovitel v rámci převjímacího řízení dle předchozího odstavce rovněž provede základní zaškolení obsluhy v počtu 8 lidí a v celkovém rozsahu 4 hodiny.
- 11.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. 1, vyjma záručního servisu, prohlášením objednatele v protokolu o předání a převzetí realizační projektové dokumentace a v zápisu o předání a převzetí prací, že dílo, resp. jeho část převjíká.



- 11.6. V případě, že se objednatel rozhodne převzít dílo, resp. jeho část nedokončené, s vadami a nedodělky, uvede se v zápise o předání a převzetí díla, resp. jeho části soupis zjištěných vad a nedodělků a termíny pro jejich odstranění.
- 11.7. V průběhu realizace nese objednatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, přičemž neodpovídá za škody způsobené vadnou instalací nebo dodávkou.
- 11.8. Vlastníkem předaných prací se objednatel stává po zaplacení celé smluvní ceny.
- 11.9. Objednatel je srozuměn s tím, že realizační projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a že jako takové zůstává ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. Objednatel nesmí autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, a to ani v případě, že se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní zhotovitel vzhledem k okolnostem užití svolil. Objednatel není oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název, či jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního. Objednatel není oprávněn zcela nebo zčásti autorské dílo ani oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetím osobám.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Vyšší mocí se rozumí vzniklé události, na základě kterých jsou jednotlivé smluvní strany částečně, nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze smlouvy, protože tyto události jsou mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky není možné v době podpisu smlouvy předvídat.
- 12.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí veškeré události uznané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, mezi které patří zejména: mobilizace, válka, generální stávka, výluka, požár, povodně, jakož i další přírodní katastrofy, které postihnou některou ze smluvních stran nebo podniky hlavních subdodavatelů zhotovitele.
- 12.3. Dále je pod pojem vyšší moc pro účely této smlouvy zahrnuta devalvace měny zhotovitele nebo podstatné změny kurzů této měny vůči měnám jeho subdodavatelů.
- 12.4. V případě vzniku některé z událostí, na které se vztahuje vyšší moc, sdělí postižená strana svému partnerovi začátek a konec této události během tří dnů od jejího vzniku.

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a neprozradí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to i po skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou je předání informací osobám oprávněným vyžadovat takové informace na základě platných právních předpisů.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele) pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
 1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

2. zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
3. nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.

13.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s právními předpisy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 14.2. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Tato smlouva může být změněna, doplněna či zrušena pouze na základě dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v platných právních předpisech a na základě bodu 13.3. této smlouvy.
- 14.5. V případě zániku některé smluvní strany přecházejí práva i povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce.
- 14.6. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 14.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uvedené v čl. 1
 - nabídka zhotovitele ze dne 18.4.2016 - příloha č. 1.
 - Formulář pro ohlášení změn stavby – příloha č. 2.


Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Kladně dne 23-06-2016

V Praze dne 23-06-2016


za Zhotovitele
COLSYS s.r.o.
Ing. Jiří Mareš
jedenatel




za Objednatele
Středočeský kraj
Mgr. Robert Georgiev
ředitel krajského úřadu

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (15)

**Rozšíření slaboproudých a bezpečnostních systémů v budově
KÚ - Modernizace a zvýšení bezpečnosti přístupu do určených
prostor**

Celkem bez DPH	561 238 Kč
DPH 21 %	117 860 Kč
Celkem s DPH	679 098 Kč

Rozpis položek			bez DPH	bez DPH	DPH celkem	Celkem s DPH
	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku	Cena / položku

Technologie						
Kompletní sada systému T25 - vstupní tablo v provedení antivandal (MX-T25 - hemisférická barevná kamera 360°, 5MP, MicroSD, bílá barva), včetně zdroje, switche a veškerého potřebného příslušenství a instalačního materiálu pro zprovoznění.	ks	6	49 560 Kč	297 360 Kč	62 446 Kč	359 806 Kč
MX-T25 - MxDisplay pro systém T25, 3.5", PoE, WiFi, RFID, černý. S možností HW tlačítka pro ovládání mgn.dveřního zámku	ks	6	19 420 Kč	116 520 Kč	24 469 Kč	140 989 Kč
<u>Další doplňky:</u> 1) SW licence na PC 2) APP na iPad	ks	6	420 Kč	2 520 Kč	529 Kč	3 049 Kč
Integrace stávajících čteček karet (integrační box včetně napájecího zdroje pro videointerkomový systém)	ks	6	3 108 Kč	18 648 Kč	3 916 Kč	22 564 Kč
Integrační člen pro zapojení videointerkomového systému do stávajícího kabelážního systému	ks	6	4 315 Kč	25 890 Kč	5 437 Kč	31 327 Kč

Kabelové trasy a montáž						
2332 - LPFLEX EN 125 N PVC	m	30	10 Kč	300 Kč	63 Kč	363 Kč
Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC	m	30	6 Kč	180 Kč	38 Kč	218 Kč
Propojovací kabeláž (systémová kabeláž výrobce) a kabelové trasy pro připojení externích kamer	ks	6	820 Kč	4 920 Kč	1 033 Kč	5 953 Kč
Stavební úpravy a začišťovací práce spojené s instalací systému	ks	6	1 650 Kč	9 900 Kč	2 079 Kč	11 979 Kč
Drobný instalační materiál	ks	1	800 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
Montáž	ks	6	7 100 Kč	42 600 Kč	8 946 Kč	51 546 Kč
Programování systém dle požadavků uživatele	ks	1	18 900 Kč	18 900 Kč	3 969 Kč	22 869 Kč
Školení obsluhy	ks	1	1 100 Kč	1 100 Kč	231 Kč	1 331 Kč

Ostatní						
Dokumentace pro provedení stavby	ks	1	12 500 Kč	12 500 Kč	2 625 Kč	15 125 Kč
Dokumentace skutečného provedení	ks	1	9 100 Kč	9 100 Kč	1 911 Kč	11 011 Kč

Kl.

sp

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
Rozšíření slaboproudých a bezpečnostních systémů v budově KÚ
(Modernizace a zvýšení bezpečnosti přístupu do určených prostor)

Určeno:
(v kopii odbor Kancelář ředitele)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: