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   Reg. č.: VZ-0085/00066001/2024 

   Vyřizuje: Bc. Josef Tesař
  

 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/27226 Strenice, havárie zemního tělesa komunikace - 
PD“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že jen zajištění požadovaných průzkumů (diagnostický, stanovení 
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, inženýrsko-geologický apod.) trvá minimálně 3 - 4 měsíce. V 
požadovaném čase tak nelze projektovou dokumentaci na podkladě zpracovaných průzkumů zpracovat. 
Prodlouží zadavatel lhůtu pro zpracování konceptu PD? 

Vysvětlení ZD:  

 Zadavatel neuvažuje o prodloužení lhůty pro zpracování konceptu PD, protože uvedená lhůta je dle předchozích 
zkušeností dostatečná. 

 
 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ............... do 09:00 hod. 
 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH  
 

☐ uveřejňuje v příloze:  
... 
... 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 

Profil zadavatele  


