
SMLOUVA O DÍLO  

               (Zahrady GASK -hygienické zázemí pro konzumaci "to-go" (Bistro)) 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

dále jen „smlouva“ 

č. GASK S-0167/00069922/2024 

 

 

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Barborská 51, 284 01 Kutná Hora 

IČO: 000 69 922, DIČ: CZ00069922 

zastoupena Janou Šorfovou, MBA, ředitelkou 

kontaktní e-mail: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

(dále jen „GASK“ nebo „Objednatel“) 

 

a 

 

Název:  ANARKADA s.r.o. 

se sídlem Václavské náměstí 175/9, Kutná Hora, PSČ 284 01 

Zastoupen:  Mgr. Natalie Pohorila, jednatelka 

IČO:   05291411 

DIČ:   CZ05291411  

Bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:   xxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(GASK a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ či samostatně také jako „smluvní 

strana“) 

 

Preambule 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 

jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 

cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 

1.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli 

mailto:sorfova@gask.cz


výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo 

vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 

nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 

opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo 

kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, 

ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

1.3. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 

poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci výběrového 

řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 

je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená 

v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla - stavby „Zahrady GASK -

hygienické zázemí pro konzumaci "to-go" (Bistro)“ podle prováděcí projektové 

dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost kodet 

architekti s.r.o., Ing. arch. Martina Kodetová, Městské sady 684, 284 01, Kutná Hora, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 

Smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 

dokumentace. 

 

1.2 Místem plnění je Galerie Středočeského kraje, p.o., Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora v 

rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu 

prací.  

 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka – má zhotovitel možnost nabídnout rovnocenné řešení.  



1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 

1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každý měsíc); 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- letní opatření; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro 

stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 7 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům. 

 

1.6 Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

 

1.7 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele. Tato 

fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). 

Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet 

fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 

přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. 

Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a 

nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v 

nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní 

části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 

stranami považován za nesporný.  

 

1.8 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 



- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost 

díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9 Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a 

tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou 

zakázku s názvem „Zahrady GASK – hygienické zázemí pro konzumaci "to-go" (Bistro)“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. 

1.10 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu 

součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a 

postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-li se v průběhu 

realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také 

„ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro 

zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci 

a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

1.11 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční 

prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 

povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 

republiky a Evropské unie. 

 

II. Termín zhotovení a předání díla 

2.1 Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.5. smlouvy 

v termínu do 20 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s 

Přílohou č. 1 – Časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“) . 

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně nebo e-

mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením 

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Zhotovitel je povinen 

zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný 

termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne 

obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky 

vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu 

stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen 

jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 



2.4 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v 

těchto případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou 

mít vždy písemnou formu  

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku, kterých se navýší objem prací 

a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz 

článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 

stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy.  

 

2.6 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je 

označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti 

prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů 

od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 15 000,- Kč. 

 

 

III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, v celkové výši 5 143 805,48 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 

k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 1 080 199,15 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 224 004,63 Kč. 
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 

stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a 

platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 

zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro 

řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 

zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

 

3.2. Zhotovitel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 



3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že 

si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen 

snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze 

postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit 

rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem 

(tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové 

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, 

autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických.  

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál 

ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku 

odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 

 

 

IV. Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 

 

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně 

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a 

to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění a bude v nich uveden název projektu „Zahrady GASK – hygienické zázemí pro 

konzumaci "to-go" (Bistro)“, a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury 

musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle 

ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy. 

 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

  kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 

kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je zhotovitel 



oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 

Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a 

úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě 

vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně 

odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné 

faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace 

provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě 

či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury 

až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné 

práce nebo dodávky provedeny. 

 

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu 

před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 

odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 

listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 

jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 

nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky 

dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, 

že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami, bude splňovat všechny uvedené 

náležitosti, týkající se vystavené faktury, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 20 

dnů před datem splatnosti. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 

zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 

kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 

nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; 

vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 

v článku II odst. 2.1. smlouvy a ve Finančním a časovém harmonogramu stavby tvořícím 

Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných 

vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel se zavazuje předložit ke kontrole 

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. 

Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 

daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených 

termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem 



(zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 

objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 

požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že 

část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto 

subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má 

zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat 

veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne 

předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2035. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, 

aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i 

jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, 

že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny 

díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 

Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná 

částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele povinen upozornit po 

právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností 

zhotovitele. 

 

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který 

určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 

finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 

smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud 

by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu čerpání finančních prostředků 

znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 

dohodnout na odpovídající změně FHS. 

 

 

V. Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 

stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

 

VI. Staveniště 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 



6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též 

projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost 

dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak 

povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná 

rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 

Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 

všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 

správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, 

vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je 

před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění 

možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či 

dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále 

povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále 

je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.   

  

6.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

 

 



VII. Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Bc. Simona Čudová, tel.: xxx, e-mail: xxx – Vedoucí technické správy Galerie 

Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Barborská ulice 51-53, 284 01  Kutná 

Hora 

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a 

ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony.    

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: 

Jana Šorfová, ředitelka Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace, tel: xxx 

 

7.2 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

Mgr. Natalie Pohorila, email: xxx 

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele:  

  Mgr. Natalie Pohorila, email: xxx 

 

VIII.  Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

 

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy 

a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu 

nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, 

je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V 

případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo 

obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 

 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 



8.5 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem 

č. 283/2021 Sb., Stavební zákon (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

 

8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

odst. 3.1. této smlouvy.  

 

8.7 Oprávněný zástupce objednatele a technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn 

kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 

a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 

protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 

technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a 

bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním 

deníku. 

 

8.9  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen 

předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o 

provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z 

kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 

stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o 

předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 

následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 

kontrolního dne.        

 

8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je 

povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 

skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku.  

 

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 



odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy.   

 

8.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. 

smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel 

mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby 

vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 

objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v 

nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 

3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech 

technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 

problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v 

odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v 

dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 

objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle 

uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má 

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.14 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá 

nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

 

8.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen 

ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 

budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, 

jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být 

provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této 

smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle 

článku II. odst. 2.6. smlouvy.   

 

8.16 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná 

ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno 

do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě 

odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla 

vznikne. Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že Zhotovitel dílo nedokončí řádně 

a včas nebo sdělí, že dílo nehodlá dokončit, a objednateli tak vznikne povinnost vrácení 

poskytnuté dotace poskytovateli dotace, a to i takové, která navazuje na předané hotové a 

dokončené dílo v případě dalších navazujících služeb, dodávek či stavebních prací pro 

úspěšnou realizaci projektu uvedeného v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy. 

 



8.17 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 

díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.  

 

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden 

v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této 

smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle 

předchozí věty. 

 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 

zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel 

bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel, a z 

informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 

poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit 

realizaci díla dle této smlouvy. 

 

8.20 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát 

svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět 

ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla o dalších 7 dní termín dokončení 

díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného 

díla o konkrétní položky a části.   

 

8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 

stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých 

byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem 

objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

 

 

 

 



IX. Pojištění zhotovitele 

 

9.1.   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

nejméně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III odstavci 3.1 Smlouvy, se 

spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou 

č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Prostá kopie smlouvy zhotovitele, příp. prostá kopie certifikátu o pojištění musí být doručena 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v 

rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a 

zůstávají v platnosti. 

 

 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či 

v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 

porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

 

X. Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel 

ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 

smluvních (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 

zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel 

je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom 

rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 

smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 

zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 



10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady 

popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 

smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků 

se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1 000 Kč za každou vadu a 

každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel 

zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však 

právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů 

dříve než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského 

dozoru projektanta. 

 

 

XI. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů 

a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 

stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel povinen nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k 

odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 



11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad 

a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 

popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 

reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 

 

XII. Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 

dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude 

zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v 

případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v 

takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 

pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok 

na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na 

náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel 

může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě 

nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. 

smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se 

za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v 

záhlaví této smlouvy. 

 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá 

insolvenční řízení. 

 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 

po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení 

od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků z dotace od poskytovatele dotace 

nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém 



případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu 

nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 

řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 

a otevřené soutěže. 

 

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 

 

12.10. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, 

a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení 

výpovědi smluvní straně.    

          

12.11. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 

Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená 

v Preambuli čl. 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

 

XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 

dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 

smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v 

důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 

Sb. 

 

13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z 

rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, Integrovaného regionálního 

operačního programu, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 

pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 



nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na 

bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od 

poskytovatele dotace. 

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy. 

 

13.7 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 

výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.  

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 

plynoucích z této Smlouvy. 

 

XIV. Bankovní záruka 

 

14.1. Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku 

ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za řádné odstranění 

vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. 

Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.  

 

14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit 

své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. 

 

14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních 

dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po 

uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z 

titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad 

v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 

díla. 

 

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 

povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

 

 



XV. Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 

rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   a 

postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných 

změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny 

technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

 

15.7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, které provede 

objednatel. 

 

15.8. Tato smlouva je podepsána elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál 

smlouvy. 

 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 

v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 

profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 

příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. 



 

15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Časový harmonogram stavby  

 Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  

 Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  

 Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

            Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)  

 

 

 

V Kutné Hoře, dne ……………. 2024 
 
 
 
 
 
 
Objednatel 
 
 
 
________________________________ 
Za Galerii Středočeského kraje, p.o. 
Jana Šorfová, MBA, ředitelka 
 

V Kutné Hoře, dne …………… 2024 
 
 
 
 
 
 
Zhotovitel  
 
 
 
_______________________________ 
Za Anarkada s.r.o.                            
Mgr. Natalie Pohorila, jednatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  

F O R M U L Á Ř   P R O   O H L Á Š E N Í   Z M Ě N   S T A V B Y 

„Zahrady GASK -hygienické zázemí pro konzumaci "to-go" (Bistro)“ 

 

Určeno:  

(v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

IČO: 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby 



 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 


