Příloha č.1 smlouvy o dílo „Vyvolaná opatření na Posázavském vodovodu v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D 3“ 
1b) Podrobný popis činností dle jednotlivých objektů
 „Vyvolaná opatření na Posázavském vodovodu v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D 3 - PD“ 

Předmětem zadání je návrh sedmi samostatných projektových dokumentací a povoleních pro tyto stavby:
· Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice - úseku 1.  a úseku č. 2  VDJ Luka - VDJ Krhanice 
· Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek, rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M., rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. a rekonstrukce VDJ Luka
· Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent, ČS Regent - VDJ Račany  Aa přestrojení VDJ Račany
· Posílení čerpací stanice ČS Vestec
· Zkapacitnění potrubí  v úseku ČS Vestec - VDJ Pepř
· VDJ Pepř, rozšíření akumulace 
· Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice - Krhanice 
Odhadované celkové investiční náklady staveb dle studií (06/2023) jsou cca 612 mil. Kč bez DPH.
Uvedené délky, profily potrubí, čerpací stanice jsou pouze orientační pro zadání rozsahu prací. Před zahájením projekčních prací bude provedeno „Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání“. Navrhované kapacity (délky, DN, ČS, VDJ) budou schváleny objednatelem před zahájením projekčních prací.
Délky jednotlivý řadů jsou pouze orientační a vychází ze zpracované studie. Délky navrhovaných potrubí se mohou měnit v průběhu zpracování jednotlivých dílčích stupňů projektové dokumentace až do výše 20 % uvedených délek potrubí.
Součástí přílohy je:
1a) Podrobný rozpis celkové ceny, rozsahu a harmonogramu prací
1b) Podrobný popis činností dle jednotlivých objektů
1c) Přehledná situace objektů



Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází (výběr činností dle objektů):
A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
A.5 Oznámení EIA, biologické hodnocení
A.6 Stavebně technický průzkum
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
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[bookmark: _Toc149523059][bookmark: _Toc150235263]Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání 
Podmínkou projektové a inženýrské činnosti je koordinace souvisejících akcí jednotlivých částí (viz situace), které nejsou předmětem tohoto zadání.
Území koordinovaných a souvisejících akcí členěno na části následujícím způsobem:
•	Část 1: Posázavský skupinový vodovod (PSV)
•	Část 2: Skupinový vodovod Javorník – Benešov (JVB)
•	Část 3: Vodovodní přivaděč D3 (VD3)

V rámci prací je nutno respektovat návaznosti koordinovaných akcí v území.
	[image: Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky]

	Obr. 1 Vymezení řešeného území  - předmětem zadání je část 1





	Označení koordinace
	Základní popis

	
	

	1.1
	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice - úseku 1. azbestové potrubí DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 2 775 m,
Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice - úseku 2. litinové potrubí DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 2 860 m (koordinace ze stávajícím PD "Žampach")

	1.2
	Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek z potrubí TLT DN300 v délce 1 810 m,
RŠ Včelní Hrádek,
Rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. - Včelní Hrádek z potrubí PE D110 v délce 640 m,
Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace

	1.3
	Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent za TLT DN200 v délce 490 m (vyšší tlaková třída PN25),
Výměna potrubí v úseku ČS Regent - VDJ Račany za TLT DN200 v délce 1 080 m (vyšší tlaková třída PN25),
Přestrojení VDJ Račany (koordinace se sanací), Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent.

	1.4
	Posílení čerpací stanice ČS Vestec (výměna čerpadel), částečné přestrojení technologie, koordinace se stávající PD - úprava

	1.5
	Zkapacitnění potrubí OC DN400 v úseku ČS Vestec - VDJ Pepř na potrubí TLT DN500 v délce 13 760 m

	1.6
	VDJ Pepř, rozšíření akumulace 5000 m3, koordinace s PD sanací stávající akumulace a technologie

	1.7
	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice - Krhanice - azbestové potrubí z DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 960 m.



Předmětem činnosti je pro kompletní rozsah opatření provést ověření technických parametrů - hydraulický výpočet, návrh řadů a ČS. 
Na základě již zpracované technicko-ekonomické studie bude provedena její aktualizace pro potřeby zpracování projektové dokumentace.
· Průzkum terénu projektantem a odsouhlasení zadání. V případě potřeby dílčí doměření geodetických výšek.
· Aktualizace zatěžovacích parametrů (bilance potřeby vody, voda předaná do D3).
· Zpracování návrhů do hydraulického modelu, tj. návrh čerpacích stanic, požadavky na akumulace, potrubí.
· Hydraulické posouzení navrhovaných kapacit pomocí matematického modelu kalibrovaného na základě získaných provozní dat.
· Detailní návrh parametrů potrubí, rozsahu stavby a objektů (aktualizace parametrů čerpacích stanic). 
· Odsouhlasení objednatele – výrobní výbor.

Hydraulická analýza bude zpracována na základě aktuálních dat (v době zpracování) a za užití matematického modelu např. s využitím aplikace EPANET nebo Info Water nebo Mike Net nebo jiné funkčně obdobné aplikace.  Funkční model a jeho výstupy výpočetního modelu budou předány objednateli.


Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1 x digitální forma (otevřený formát +PDF). 



[bookmark: _Toc150235264]Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 1 a úsek 2 (opatření č. 1.1)
[bookmark: _Toc149523061][bookmark: _Toc150235265]Stručný popis
K zamezení prázdnění VDJ Krhanice je navrženo zkapacitnění přiváděcího řadu v úseku mezi VDJ Krhanice a Včelním Hrádkem v délce cca 5 635 m. 
V řešeném území je stávající přiváděcí řad uložen převážně v zemědělsky využívaných pozemcích případně při okraji výstavby. Z tohoto důvodu je uvažováno s kompletní výměnou potrubí za nové potrubí v původní trase. 
Z hlediska etapizace stavby je opatření rozčleněno na dvě dílčí etapy:
1.1.1) zkapacitnění potrubí DN 200 z azbestocementu na potrubí DN250 TLT v délce 2 775 m
1.1.2) zkapacitnění potrubí DN 200 z šedé litiny na potrubí DN250 TLT v délce 2 860 m

Současně se zkapacitněním výše uvedeného potrubí je dále nutné zajistit dostatečný nátok do VDJ Luka p. M, resp. do začátku úseku zkapacitňovaného potrubí v lokalitě Včelní Hrádek. Posouzení této části je řešeno níže v rámci opatření 1.2.

Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523062][bookmark: _Toc150235266]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPS) – podání žádosti



[bookmark: _Toc149523063][bookmark: _Toc150235267]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235268]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 1
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 3 km.

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 2
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 3 km.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235269]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 1
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 2x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 3x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 5x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 2
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 2x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 3x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 5x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235270]A.3 Biologické hodnocení 
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523064][bookmark: _Toc150235271]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc150235272]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235273]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DPS bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523065][bookmark: _Toc150235274]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235275]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 1 
	……….. souhlasů
…………. smluv

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice, úsek 2
	………… souhlasů
………… smluv



[bookmark: _Toc150235276]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.



[bookmark: _Toc150235277]Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek, rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M., rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. a rekonstrukce VDJ Luka (opatření č. 1.2)
[bookmark: _Toc149523067][bookmark: _Toc150235278]Stručný popis
Kapacita přivaděč v řešeném úseku je omezena morfologií terénu v trase potrubí. Doporučený minimální tlak na přivaděči je 5 m v. sl. Při dodržení této tlakové výšky bude možné daným úsekem provést max. průtok 54,0 l/s. Ze simulace zatěžovacího stavu I. přitom vychází, že je nutné pro zajištění dostatečného plnění níže položených vodojemů provést úsekem VDJ Pepř – Včelní Hrádek průtok až 75 l/s.
Nový přiváděcí řad navrhujeme provést v dimenzi DN300 z tvárné litiny v celkové délce 1 810 m. V místě napojení přiváděcího řadu na zkapacitňované potrubí v lokalitě Včelní Hrádek dále navrhujeme realizaci redukční šachty. Nastavením redukčního ventilu bude možné regulovat max. kapacitu celé jižní větve v úseku VDJ Pepř a VDJ Krhanice a současně se omezí zbytečné namáhání nově zkapacitněno potrubí vedeného podél Sázavy. Změnou nastavení výstupního tlaku ventilu na vyšší úroveň tak jižní větev umožní dostatečné plnění VDJ Krhanice ve všech posuzovaných zatěžovacích stavech.

Z hlediska etapizace stavby je opatření rozčleněno na dvě dílčí etapy:
1.2.1) Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř – Včelní Hrádek
       DN300 TLT v délce 1 810 m
       RŠ Včelní Hrádek

1.2.2) Rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. – Včelní Hrádek
      DN200 AC na potrubí D110 PE v délce 640 m

1.2.3) Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace

Průběh plnění VDJ Krhanice po realizaci opatření A) a B) je znázorněno na grafu č. 10.
Nátok vodojemu je regulován ventilem, v zatěžovacím stavu I,. byl ventil nastaven na max. průtok 28,0 l/s

Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523068][bookmark: _Toc150235279]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
A.6 Stavebně technický průzkum
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti



[bookmark: _Toc149523069][bookmark: _Toc150235280]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235281]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 1,9 km.

	Rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. - Včelní Hrádek
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 0,7 km.

	Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace
	Geodetické zaměření stávajícího objektu v nezbytném rozsahu.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF).

[bookmark: _Toc150235282]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 1x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 2x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 3x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.

	Rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. - Včelní Hrádek
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
IGP rešerše dat z Geofondu 
Přesný rozsah IGP určí projektant.

	Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
IGP rešerše dat z Geofondu



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
[bookmark: _Toc150235283]A.3 Biologické hodnocení
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235284]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235285]A.6 Stavebně technický průzkum
Provedení stavebně technického posouzení objektu pro účely provedení sanace – VDJ Luka. Součástí je základní průzkum hlavních konstrukcí v takovém rozsahu, aby bylo možné stanovit způsob sanace a oprav stavebních konstrukcí. Metodika průzkumných prací dle TP SSBK III a norem ČSN EN 1504. Na řešeném objektu bude průzkum v roszahu:
1. Stanovit pevnost v tahu povrchových vrstev betonu pro každou dílčí konstrukci. Konkrétně budou pevnosti stanoveny pro vnitřní líc stopní konstrukce, průvlaky, sloupy, stěny a podlahu.
1. U stropní konstrukce (dutinové prefabrikáty) bude dále stanoveno:
· Stanovení hloubky karbonatace betonu spodního líce (ze strany interiéru) pomocí základních chemických zkoušek – fenolftaleinu a HCl. Zkoušky budou provedeny přímo na stavbě v sekaných sondách.
· Ověření kvality, pozice a stavu betonářské výztuže spodního líce (ze strany interiéru) pomocí sekaných sond.

[bookmark: _Toc149523070][bookmark: _Toc150235286]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc150235287]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235288]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DPoS bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523071][bookmark: _Toc150235289]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235290]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Výstavba přiváděcího řadu VDJ Pepř - Včelní Hrádek
	……. souhlasů
……… smluv

	Rekonstrukce přiváděcího řadu VDJ Luka p. M. - Včelní Hrádek
	……… souhlasů
…………smluv

	Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace
	……… souhlasů
…………smluv



[bookmark: _Toc150235291]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska  pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.



[bookmark: _Toc150235292]Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent, ČS Regent - VDJ Račany  a přestrojení VDJ Račany (opatření č. 1.3)
[bookmark: _Toc149523073][bookmark: _Toc150235293]Stručný popis
Záměrem opatření je umožnění gravitační dopravy vody v úseku VDJ Ďábel – VDJ Račany a dále ve směru VDJ Sloup a VDJ Hvozdnice bez potřeby dodatečného čerpání. 
Opatření zahrnuje výměnu potrubí mezi RŠ Libřice – ČS Regent – VDJ Račany v délce cca 1 570 m za použití potrubí s vyšší tlakovou třídou. Po uvedení nového potrubí do provozu bude následně zrušen objekt redukce tlaku Libřice a čerpací stanice Regent.
Z hlediska etapizace stavby je opatření rozčleněno na tři dílčí etapy:
1.3.1) Výstavba potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent
     DN200 TLT v délce 490 m

1.3.2) Výstavba potrubí v úseku ČS Regent – VDJ Račany 
     DN200 TLT v délce 1080 m

1.3.3) Přestrojení VDJ Račany (koordinace se sanací) , Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent
Maximální tlak v údolí řeky Vltavy dosahuje cca 200 m v. sl., výše navržené výměny potrubí tak navrhujeme realizovat v tlakové třídě PN25.
Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523074][bookmark: _Toc150235294]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
[bookmark: _Toc149523075][bookmark: _Toc150235295]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235296]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent za TLT DN200 v délce 490 m (vyšší tlaková třída PN25)
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 0,5 km.

	Výměna potrubí v úseku ČS Regent - VDJ Račany za TLT DN200 v délce 1 080 m (vyšší tlaková třída PN25)
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 1,1 km.

	Přestrojení VDJ Račany (koordinace se sanací) , Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent.
	Geodetické zaměření stávajících objektů VDJ Račany, RŠ Libřice, ČS Regent v nezbytném rozsahu pro provedení prací.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235297]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent za TLT DN200 v délce 490 m (vyšší tlaková třída PN25)
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 1x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 1x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.

	Výměna potrubí v úseku ČS Regent - VDJ Račany za TLT DN200 v délce 1 080 m (vyšší tlaková třída PN25)
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 1x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 1x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.

	Přestrojení VDJ Račany (koordinace se sanací) , Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent.
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
IGP rešerše dat z Geofondu



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523076][bookmark: _Toc150235298]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE
[bookmark: _Toc150235299]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235300]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DUSP (ÚR+SP) bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523077][bookmark: _Toc150235301]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235302]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).
Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).

	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent za TLT DN200 v délce 490 m (vyšší tlaková třída PN25)
	……….. souhlasů
…………..smluv

	Výměna potrubí v úseku ČS Regent - VDJ Račany za TLT DN200 v délce 1 080 m (vyšší tlaková třída PN25)
	……… souhlasů
………. smluv

	Přestrojení VDJ Račany (koordinace se sanací) , Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent.
	……….souhlasů
………. smluv



[bookmark: _Toc150235303]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska  pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu).


[bookmark: _Toc150235304]Posílení čerpací stanice ČS Vestec (opatření č. 1.4)
[bookmark: _Toc149523079][bookmark: _Toc150235305]Stručný popis
Pro zajištění potřebného plnění VDJ Pepř je nutné přistoupit k navýšení kapacity ČS Vestec. Nutné je osadit výkonnější čerpací jednotky, které zajistí potřebný průtok a tlakovou výšku pro dopravu vody do VDJ Pepř. V návaznosti na to je nutné posoudit stávající potrubí přivaděče z hlediska jeho hydraulických a technických možností. 
Při posouzení přivaděče bylo vycházeno z obecného předpokladu, kdy přiváděcí řady dopravující vodu do vodojemů mají být navrhovány na maximální denní průtok. Současně by denní doba čerpání měla být maximálně 17 hodin. Tento předpoklad je nutný pro zajištění optimálního provozu čerpadel. Níže jsou tak vypsány návrhové průtoky pro přiváděcí řad ČS Vestec – VDJ Pepř v jednotlivých zatěžovacích stavech. 
Pro stanovené zatěžovací stavy navrhujeme osadit čerpadla s následujícími charakteristikami:
· Zatěžovací stav I. 	Hč = 145,0 m, Qč = 148,0 l/s
· Zatěžovací stav II. 	Hč = 153,0 m, Qč = 177,0 l/s
· Zatěžovací stav III. 	Hč = 160,0 m, Qč = 214,0 l/s

Požadované charakteristiky navrhujeme rozdělit do více paralelně zapojených čerpadel, např. v řazení 2 (3) + 1 (rezerva). Dále doporučujeme, aby čerpadla umožňovala regulaci otáček pomocí frekvenčních měničů a umožnila tak udržovat výstupní tlak na ČS Vestec na konstantní úrovni. Toto řešení by nahradilo provozně méně vhodné zpětné zásobení spotřebišť (SV VOVEVRA, Libeř, Libeň a Psáry) z VDJ Pepř. 

Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523080][bookmark: _Toc150235306]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti


[bookmark: _Toc149523081][bookmark: _Toc150235307]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235308]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Posílení čerpací stanice ČS Vestec
	Geodetické zaměření stávajícího objektu v nezbytném rozsahu pro umístění nové ČS



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523082][bookmark: _Toc150235309]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE
[bookmark: _Toc150235310]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DUSP (ÚR+SP) bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF).

[bookmark: _Toc149523083][bookmark: _Toc150235311]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235312]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska  pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
· Podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu).


[bookmark: _Toc150235313][bookmark: _Toc149523085]Zkapacitnění potrubí  v úseku ČS Vestec - VDJ Pepř (opatření č. 1.5)
[bookmark: _Toc150235314]Stručný popis
Bez realizace rekonstrukce potrubí (vyčištění + cementace) je zajištění zásobování zatěžovacího stavu I. na hranici technických možností přivaděče a jen obtížně bude možné zajistit dostatečné plnění VDJ Pepř. Při současném technickém stavu potrubí, by tlaky v potrubí v případě zatěžovacího stavu I. dosahovali takřka hranice tlakové třídy potrubí a v dalších zatěžovacích stavech by tlakovou třídu PN25 výrazně přesahovali. Navíc vzhledem ke stáří potrubí lze předpokládat, že potrubí parametry tlakové třídy PN25 už nejspíše nebude splňovat.
Pro řešený úsek byly stanoveny návrhové průtoky:
· Zatěžovací stav I. 	Qd = 93,50 l/s		Qn1 = 17/24 x Qd = 132,0 l/s
· Zatěžovací stav II. 	Qd = 107,70 l/s		Qn2 = 152,04 l/s
· Zatěžovací stav III. 	Qd = 133,58 l/s		Qn3 = 188,57 l/s

Čerpaná výška a tlak v přivaděči se zvyšuje vlivem připojení vodovodu v koridoru dálnice D3 a objektů dálnice D3 v úseku 0301 - 303 Praha – Václavice v závislosti na posuzovaném zatěžovacím stavu v rozsahu 32 – 70 m v. sl. Tento rozdíl pak např. v zatěžovacím stavu I. již znamená nutnost rekonstruovat přivaděč a zvýšit tak jeho průtočnou kapacitu. 
Vzhledem k nákladům na rekonstrukci, zbytkové životnosti potrubí a stávající dimenzi se navrhuje zkapacitnění potrubí DN 400 OC na potrubí DN500 TLT v dl. 13 760 m.
Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523086][bookmark: _Toc150235315]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází
A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.5 Oznámení EIA, biologické hodnocení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti



[bookmark: _Toc149523087][bookmark: _Toc150235316]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235317]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Zkapacitnění potrubí  v úseku ČS Vestec - VDJ Pepř
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí v dl. cca 14 km.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235318]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	VDJ Pepř, rozšíření akumulace
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 5x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 5x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 10x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235319]A.5 Oznámení EIA, biologické hodnocení
Předmětem je zpracování oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA. Součástí oznámení bude zpracování hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jehož podkladem budou zpracované biologické průzkumy. 
Biologické průzkumy (botanický a zoologický průzkum): 
Pro zpracování oznámení budou zpracovány biologické průzkumy v rozsahu: 
- botanický průzkum 
- entomologický průzkum 
- ornitologický průzkum 
- hydrobiologický průzkum 
- zoologický screening ostatních skupin živočichů (obojživelníci, plazi, savci) 
Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 
Hodnocení bude zpracováno v souladu s požadavky § 67 zákona č. 114/1992 Sb., resp. prováděcí vyhlášky č. 142/2018 Sb. Zpracování postihne všechny vzhledem k charakteru a umístění záměru relevantní zájmy ochrany přírody a krajiny dle části druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., plně v souladu s aktuálními požadavky na rozsah a strukturu hodnocení. 
Podkladem pro zpracování hodnocení budou, kromě znalosti technického řešení záměru a veřejně dostupných zdrojů ochrany přírody a krajiny, výše uvedené biologické průzkumy. Součástí hodnocení bude terénní screening území za účelem zpracování problematiky krajinného rázu. 
Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
Předmětný záměr spadá do bodu 67 kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Součástí zpracování bude zajištění dokladové části pro oznámení, konzultace a projednání s Odborem životního prostředí KÚ Středočeského kraje a následné předložení oznámení k zahájení zjišťovacího řízení. 
Oznámení záměru bude zpracováno autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
 V případě, že nebude požadavek na dané činnosti nebudou pak realizovány.
[bookmark: _Toc149523088][bookmark: _Toc150235320]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE
[bookmark: _Toc150235321]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235322]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu dokumentace pro povolení stavby (DSP) bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523089][bookmark: _Toc150235323]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235324]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Zkapacitnění potrubí  v úseku ČS Vestec - VDJ Pepř
	….. souhlasů
……smluv



[bookmark: _Toc150235325]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska  pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí


[bookmark: _Toc150235326]VDJ Pepř, rozšíření akumulace (opatření č. 1.6) 
[bookmark: _Toc150235327]Stručný popis
Vodojem, rozšíření akumulace 5000 m3, se navrhuje umístit v blízkosti stávajícího VDJ Pepř 4000 m3 (č.parc. 1582/16 k.ú. Jílové u Prahy). Velikost vodojemu bude dostatečná na překonání plánovaných odstávek ze štoly Želivka a zvýšení zabezpečenosti celého skupinového vodovodu. Oba vodojemy budou mít shodný rozsah hladin tak, aby mohly fungovat jako spojené nádoby (propojení potrubím). Pro umístění vodojemu bude potřeba vykoupit část pozemků, odhad výměry cca 6 000 m2. Nový objekt bude napojen na stávající příjezdovou komunikaci, odpad z vodojemu a NN přípojku. V případě nutnosti budou tyto objekty zkapacitněny nebo upraveny aby vyhovovaly novému objektu.
Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc150235328]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

B. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti



[bookmark: _Toc150235329]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235330]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	VDJ Pepř, rozšíření akumulace
	Plocha pro geodetické zamření cca 6 000 m2, zaměření stávajícího VDJ Podmračí II v nezbytném rozsahu pro propojení s novým objektem.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235331]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	VDJ Pepř, rozšíření akumulace
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 4x průzkumný geologický vrt hl. 10 m
· 4x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235332]A.3 Biologické hodnocení
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235333]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235334]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE
[bookmark: _Toc150235335]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235336]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu dokumentace pro povolení stavby (DSP) bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235337]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235338]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	VDJ Pepř, rozšíření akumulace
	……souhlasů
……smluv



[bookmark: _Toc150235339]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska  pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.


[bookmark: _Toc150235340]Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice – Krhanice (opatření č. 1.7)
[bookmark: _Toc150235341]Stručný popis
Cílem opatření je zajištění dostatečně kapacitního zásobení jižní větve PSV v úseku VDJ Krhanice – VDJ Chrást (Týnec nad Sázavou) umožňující zásobení vodovodu dálnice D3. Kapacita přivaděče v úseku VDJ Krhanice – VDJ Chrást, zejména k místu napojení vodovodu D3, je omezena stávajícím potrubím DN200 z azbestocementu a šedé litiny v dimenzi DN200. Zvýšenými odběry vodovodu D3 dojde k nedostatečnému plnění VDJ Chrást a k jeho pomalému vyprazdňování. Předmětem opatření je zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice - Krhanice - azbestové potrubí z DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 960 m.
Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc150235342]Výčet činností, kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

C. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti



[bookmark: _Toc150235343]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc150235344]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice – Krhanice
	Zaměření pro umístění vodovodního potrubí a příjezdové komunikace v dl. cca 700 m.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
[bookmark: _Toc150235345]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice – Krhanice
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 2x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 2x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
[bookmark: _Toc150235346]A.3 Biologické hodnocení
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235347]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE
[bookmark: _Toc150235348]B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis vlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání s vlastníky). 

[bookmark: _Toc150235349]B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu dokumentace pro povolení stavby (DSP) bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc150235350]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc150235351]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení vlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) vlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas vlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.1a).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice – Krhanice
	………..souhlasů
……….. smluv


[bookmark: _Toc150235352]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
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