
 „Vyvolaná opatření na vodovodu Javorník - Benešov v souvislosti s připravovanou stavbou vodovodního přivaděče D3“ - PD

Předmětem zadání je návrh pěti samostatných projektových dokumentací a povoleních pro tyto stavby:
· Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub   
· VDJ Lštění 
· Nový VDJ Podmračí III 
· Zrychlovací čerpací stanice Javorník
· Doplnění ČS Podmračí II    

Odhadované celkové investiční náklady staveb dle studií (06/2023) jsou cca 211,2 mil. Kč bez DPH.
Uvedené délky, profily potrubí, čerpací stanice jsou pouze orientační pro zadání rozsahu prací. Před zahájením projekčních prací bude provedena „Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání“. Navrhované kapacity (délky, DN, ČS, VDJ) budou schváleny objednatelem před zahájením projekčních prací.
Délky jednotlivý řadů jsou pouze orientační a vychází ze zpracované studie. Délky navrhovaných potrubí se mohou měnit v průběhu zpracování jednotlivých dílčích stupňů projektové dokumentace až do výše 10 % uvedených délek potrubí.




Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází (výběr činností dle objektů):
A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPoS) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DPoS) – podání žádosti
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[bookmark: _Toc149523059][bookmark: _Toc152004831]Hydraulická studie, matematický model, ověření zadání 
Podmínkou projektové a inženýrské činnosti je koordinace souvisejících akcí jednotlivých částí (viz situace), které nejsou předmětem tohoto zadání.
Území koordinovaných a souvisejících akcí členěno na části následujícím způsobem:
•	Část 1: Posázavský skupinový vodovod (PSV)
•	Část 2: Skupinový vodovod Javorník – Benešov (JVB)
•	Část 3: Vodovodní přivaděč D3 (VD3)

V rámci prací je nutno respektovat návaznosti koordinovaných akcí v území.
	[image: Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky]

	Obr. 1 Vymezení řešeného území  - předmětem zadání je část 2







	[bookmark: _Hlk139839575]Označení koordinace
	Základní popis

	2.1
	Nový VDJ Dub – 2x 1500 m3, doplnění ČS Dub – přítok; H = 5 m a Q = 28 l/s

	2.2
	VDJ Lštění 2x60 m3, včetně propojovacího potrubí na stávající řady

	2.3
	Nový VDJ Podmračí III – 2x 3000 m3

	2.4
	Zrychlovací čerpací stanice Javorník; Q = 240 l/s a H = 15 m (při nepříznivých tlacích ve štole - opatření vyvolané požadavky na odběr přivaděče v koridoru D3 a sedlčanské části), návrh ČS v rozmezí min-max průtoků stanovených provozovatelem

	2.5
	Doplnění ČS Podmračí II - etapy: Q = 16 l/s - H = 10 m,  Q = 26 l/s - H = 12 m



Předmětem činnosti je pro kompletní rozsah opatření provést ověření technických parametrů - hydraulický výpočet, návrh řadů a ČS. 
Na základě již zpracované technicko-ekonomické studie bude provedena její aktualizace pro potřeby zpracování projektové dokumentace.
· Průzkum terénu projektantem a odsouhlasení zadání. V případě potřeby dílčí doměření geodetických výšek.
· Aktualizace zatěžovacích parametrů (bilance potřeby vody, voda předaná do D3).
· Zpracování návrhů do hydraulického modelu, tj. návrh čerpacích stanic, požadavky na akumulace, potrubí.
· Hydraulické posouzení navrhovaných kapacit pomocí matematického modelu kalibrovaného na základě získaných provozní dat.
· Detailní návrh parametrů potrubí, rozsahu stavby a objektů (aktualizace parametrů čerpacích stanic). 
· Odsouhlasení objednatele – výrobní výbor.

Hydraulická analýza bude zpracována na základě aktuálních dat (v době zpracování) a za užití matematického modelu např. s využitím aplikace EPANET nebo Info Water nebo Mike Net nebo jiné funkčně obdobné aplikace. Funkční model a jeho výstupy výpočetního modelu budou předány objednateli.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální forma (otevřený formát +PDF). 



[bookmark: _Toc149523060][bookmark: _Toc149676518][bookmark: _Toc152004832][bookmark: _Toc149523061]Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub (opatření č. 2.1)
[bookmark: _Toc149676519][bookmark: _Toc152004833]Stručný popis
Navrhovaný VDJ bude pracovat na stejných provozních hladinách, jako stávající objekt (Hmax = 440,70 m n. m., Hmin = 335,70 m n. m.). VDJ je navržen v blízkosti stávajícího VDJ na parcele č. 251/14 k.ú. Čtyřkoly vedený v katastru nemovitostí jako orná půda. Tento pozemek je zpřístupněn pomocí zpevněné příjezdové cesty vedoucí ke stávajícímu VDJ Dub. Vodojem se navrhuje jako zemní, betonový monolitický. Propojení stávajícího a nového vodojemu se předpokládá řady 2x PE 250, délky cca 30 m). Součásti nového objektu bude odpad, terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení, krátká cesta a přípojka NN. 
Pro zajištění spolehlivé dodávky vody do VDJ Dub i při nepříznivých tlakových poměrech ve štolovém přivaděči se na přítoku do vodojemu navrhuje osazení čerpadel s parametry H = 5 m a Q = 28 l/s. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči pro plynulou regulaci výkonu. O nutnosti realizace čerpací stanice, respektive o míře jejího využití, bude rozhodovat vývoj tlakových poměrů ve štolovém přivaděči. Čerpadla budou vybavena obtokem pro provoz bez nutnosti čerpání. 
Součástí návrhu bude zkapacitnění stávající přípojky NN z důvodu posílení čerpací stanice ve stávajícím objektu VDJ Dub. 
Navrhované parametry potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc149523062][bookmark: _Toc152004834]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení
A.4 Energetické posouzení

B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti



[bookmark: _Toc149523063][bookmark: _Toc152004835]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152004836]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub 
	Plocha pro geodetické zamření cca 3900 m2, zaměření stávajícího VDJ Dub v nezbytném rozsahu pro propojení s novým objektem a umístění nové ČS



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004837]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 4x průzkumný geologický vrt hl. 10 m
· 4x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004838]A.3 Biologické hodnocení 
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149676525][bookmark: _Toc152004839]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523064][bookmark: _Toc152004840]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152004841]B.1 Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis spoluvlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených spoluvlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání se spoluvlastníky). 

[bookmark: _Toc152004842]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc149523065][bookmark: _Toc152004843]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc152004844]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení spoluvlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) spoluvlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas spoluvlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.2).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Nový VDJ Dub a doplnění ČS Dub
	8 souhlasů
8 smluv
10 hodin konzultace



[bookmark: _Toc152004845]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.



[bookmark: _Toc149523066][bookmark: _Toc149676532][bookmark: _Toc152004846]VDJ Lštění (opatření č. 2.2)
[bookmark: _Toc149523067][bookmark: _Toc149676533][bookmark: _Toc152004847]Stručný popis
V obci Lštění byla v roce 2023 dokončena první etapa vodovodu. Do systému bude doplněn zemní dvoukomorový vodojem 2x 60 m3, včetně propojovacího potrubí na stávající řady dl. cca 250 m De110. K vodojemu bude navržena příjezdová komunikace dl. cca 250m, NN přípojka, odpad z vodojemu. Navrhovaný vodojem bude umístěn na kótě 345 m n. m., která zajistí gravitační zásobení celé obce. Vyšší umístění vodojemu sice umožní gravitační zásobení celé obce, avšak v nejnižších částech obce, bude překročen povolený přetlak v síti – 60 m v. sl. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné rozdělit vodovodní síť na dvě tlaková pásma, která budou oddělena armaturní šachtou s redukčním ventilem. Pomocí redukčního ventilu budou zajištěny požadované tlakové poměry ve vodovodní síti. Redukční šachtu je vhodné umístit na kótu 300 m n. m. Tlak na výstupu z ventilu bude snížen o 2 bary na hodnotu 2,5 baru.  Předpokládané umístění vodojemu je navrženo na pozemku p.č. 451/1 k.ú. Lštění. Redukční šachta na pozemku p.č. 1522/1 k.ú. Lštění.
V případě obtížného projednání pozemků pod vodojemem a příjezdovou komunikací je technicky možné vodojem umístit na nižší kótu (např. 330 m n. m.). V tomto případě je ale nutné zabezpečit dostatečný tlak u nejvýše položených nemovitostí - vytvoření dvou tlakových pásem a osazení automatické tlakové stanice do vodojemu pro vyšší tlakové pásmo. 
Navrhované parametry akumulační nádrže, čerpadel, propojovacích potrubí a ostatních objektů bude vycházet z ověření hydraulických parametrů.

[bookmark: _Toc152004848]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti

[bookmark: _Toc152004849]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152004850]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	VDJ Lštění
	Plocha pro geodetické zamření na vodojem cca 800 m2, Zaměření pro umístění vodovodního potrubí a příjezdové komunikace v dl. cca 500 m.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004851]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	VDJ Lštění
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 1x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 2x průzkumný geologický vrt hl. 4 m
· 3x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004852]A.3 Biologické hodnocení 
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004853]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004854]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152004855]B.1 Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis spoluvlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených spoluvlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání se spoluvlastníky). 

[bookmark: _Toc152004856]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004857]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc152004858]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení spoluvlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) spoluvlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas spoluvlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.2).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	VDJ Lštění
	5 souhlasů
5 smluv
10 hodin konzultace



[bookmark: _Toc152004859]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.



[bookmark: _Toc149523072][bookmark: _Toc149676546][bookmark: _Toc152004860]Nový VDJ Podmračí III (opatření č. 2.3)
[bookmark: _Toc149523073][bookmark: _Toc149676547][bookmark: _Toc152004861]Stručný popis
Vodojem Podmračí III 2x3000 m3 se navrhuje umístit v blízkosti VDJ Podmračí II 2x2500 m3, s jehož armaturní komorou bude propojen novými propojovacími řady. Oba vodojemy budou mít shodný rozsah hladin tak, aby mohly fungovat jako spojené nádoby (Hmax = 335,2 m n. m., Hmin = 332,2 m n. m.). Pro umístění vodojemu bude potřeba vykoupit část pozemků s parcelními čísly 1411/8, 1411/9 a 1411/3 k.ú. Mrač o výměře cca 6 800 m2. Volba umístění plyne z požadavku na stejné provozní hladiny se stávajícím vodojemem při minimu zemních prací. Stejně jako VDJ Podmračí II bude i nový vodojem v bezpečnostním pásmu VVTL, avšak ve vzdálenosti větší než 50 m. Propojovací řady částečně zasáhnou do bezpečnostního pásma 40 m od VTL DN500. Vodojem se navrhuje jako zemní, betonový monolitický. Návrh zahrnuje stavbu akumulační a armaturní komory, dvojice propojovacích řadů do stávajícího vodojemu (2x TLT55 DN500, dl. = 90 m). Součásti armaturní komory je také krátký odpad, terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení, krátká cesta navazující na příjezdovou komunikaci stávajícího vodojemu a přípojka NN.

[bookmark: _Toc152004862]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti

[bookmark: _Toc152004863]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152004864]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.

	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Nový VDJ Podmračí III
	Plocha pro geodetické zamření cca 6 800 m2, zaměření stávajícího VDJ Podmračí II v nezbytném rozsahu pro propojení s novým objektem.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004865]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Nový VDJ Podmračí III
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 4x průzkumný geologický vrt hl. 10 m
· 4x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004866]A.3 Biologické hodnocení 
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004867]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004868]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152004869]B.1 Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis spoluvlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených spoluvlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání se spoluvlastníky). 

[bookmark: _Toc152004870]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004871]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc152004872]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení spoluvlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) spoluvlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas spoluvlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.2).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Nový VDJ Podmračí III
	3 souhlasy
3 smlouvy
10 hodin konzultace



[bookmark: _Toc152004873]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.




[bookmark: _Toc149523078][bookmark: _Toc149676560][bookmark: _Toc152004874]Zrychlovací čerpací stanice Javorník (opatření č. 2.4)
[bookmark: _Toc149523079][bookmark: _Toc149676561][bookmark: _Toc152004875]Stručný popis
Zřízení ZČS v maximálním výhledu a nepříznivém vývoji tlaků ve štole je podmíněno umožnění odběrů sedlčanské části a odběrů pro přivaděč v koridoru dálnice D3. Návrhové parametry pro tyto podmínky jsou Q = 240 l/s a H = 15 m. Čerpadla budou řízena frekvenčními měniči tak, aby poloha čáry tlaku na výstupu ze ZČS byla na kótě 361 m n. m. (tlak cca 7 bar). Na výtlaku bude osazen pojistný ventil nebo autonomní regulační uzávěr ve funkci pojistného ventilu, který neumožní nárůst polohy čáry tlaku nad kótu 380 m n. m. Chod čerpadel bude blokován při dosažení tlaku o 1 bar nižším, je než otvírací tlak pojistného ventilu.
Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům ve štole a před štolou Javorník se pro ČS navrhuje stavba zděného objektu na pozemku č. 209/13 k.ú. Čtyřkoly, který se nachází v obci, cca 250 m od štoly. Tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemek je v současné době využíván jako odstavná plocha u místní komunikace, kterou je možné využít pro příjezd k navrhované ZČS. ZČS je navržena před odbočkou na VDJ Dub tak, aby v případě její realizace nebylo nutné realizovat ČS Dub – přítok (opatření č.1). Pro objekt ČS bude zřízena přípojka NN. Připojovací místo bude určeno provozovatelem silového vedení. Předpokládáme jej v trafostanici ležící cca 160 m od navrženého umístění ZČS.

[bookmark: _Toc152004876]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
A.3 Biologické hodnocení 
A.4 Energetické posouzení
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.1 – Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.1. Majetkoprávní projednání  
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti

[bookmark: _Toc152004877]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152004878]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Zrychlovací čerpací stanice Javorník
	Plocha pro geodetické zamření cca 500 m2



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004879]A.2 Inženýrsko-geologický průzkum
V řešení lokalitách výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum. Práce budou zahrnovat provedení průzkumných geologických vrtů, v místech plánovaných stavebních objektů bude posouzena agresivita prostředí na beton a ocel.
Na základě provedených prací budou v závěrečné zprávě vyhodnoceny geologické a hydrogeologické poměry, uvedeny fyzikálně-mechanické parametry zemin a hornin, těžitelnost zemin a hornin, agresivita podzemní vody a další náležitosti.
Předpokládaný rozsah Inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby je uveden níže.
	Opatření
	Rozsah IGP

	Zrychlovací čerpací stanice Javorník
	Minimální rozsah IGP se předpokládá v rozsahu:
· 1x průzkumný geologický vrt hl. 8 m
· 1x posouzení agresivity prostředí
Přesný rozsah IGP určí projektant.



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004880]A.3 Biologické hodnocení 
Záměr nepodléhá dle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon o EIA), v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona o EIA.
Vzhledem k rozsahu zásahu se předpokládá požadavek na zpracování biologického hodnocení a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Biologické hodnocení bude zpracováno po předchozím potvrzení tohoto požadavku od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004881]A.4 Energetické posouzení
Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů (VDJ, ČS, …) bude zpracováno v rámci projekčních příprav. Po zpracování základního technického řešení (odsouhlasený koncept) jednotlivých opatření bude provedeno energetické posouzení, kde bude proveden návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.

Po zpracování energetického posouzení budou návrhy nasazení obnovitelných zdrojů zapracovány do jednotlivých projektových dokumentací.

Energetické posouzení (náročnost) vodárenských objektů v rozsahu:
1.	Zhotovitel zpracuje bilanci a energetickou náročnost vodárenských objektů (voda, elektrická energie, teplo, plyn, …) zpracované osobou energetického specialisty podle Zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění platných právních předpisů. Zákon č.406/2000 Sb. ukládá povinnost stavebníkovi, případně vlastníkovi stavby zajistit zpracování energetického auditu u každé nové stavby nebo změny dokončené stavby podle Vyhl. č. 213/2001 Sb. o podrobnostech energetického auditu.
2.	Maximální energetická náročnost nepřekročí hodnotu platnou v Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
3.	V dokumentu Energetického posouzení bude zpracováno takové řešení tak, aby nevedlo k významnému poškozování environmentálních cílů ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2020 (intervence byly posouzeny jako slučitelné s DNSH podle SDĚLENÍ KOMISE – „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (2021/C 373/01)“. Navržené řešení bude dále splňovat požadavky platné podle aktuálních požadavků legislativy ČR, EU, očekávatelné legislativy EU k předpokládanému datu vydání územního rozhodnutí z hlediska minimálního energetického standardu a k dosažení co nejlepších hodnot.
4.	Součástí Energetického posouzení bude návrh maximálního využití a smysluplnosti nasazení obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla, větrná energie, malé vodní elektrárny, geotermální energie apod.
5.	Součástí tohoto materiálu bude také tzv. taxonometrie EU, která bude stanovovat kritéria energetické náročnosti např. kWh/1m3 vyrobené (dodané) pitné vody, apod..
6.	Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004882]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152004883]B.1 Dokumentace k majetkoprávnímu projednání
Bude zpracován technický návrh jako podklad k majetkoprávnímu projednání.
Obsah: 
- abstrakt zprávy se základním popisem návrhu 
- katastrální situace pro podpis spoluvlastníků a účastníků řízení 
- majetkoprávní elaborát - seznam dotčených pozemků 

Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 
Situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených spoluvlastníků budou následně poskytnuty zpracovateli obstaravatelské činnosti (projednání se spoluvlastníky). 

[bookmark: _Toc152004884]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004885]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc152004886]C.1. Majetkoprávní projednání  
Seznámení spoluvlastníka pozemku se záměrem stavby (umístění stavby na jeho pozemku).
Zajištění vyjádření (souhlasu) spoluvlastníka pozemku k předmětné stavbě, a to podpisem na situačním výkresu dokumentace.

Účelem této části plnění je zajištění souhlasů spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků ve formě dle ustanovení § 187 stavebního zákona, tj. souhlas spoluvlastníků s umístěním stavby potvrzený neověřeným podpisem na katastrální situaci stavby (situační výkres), včetně smluvního ošetření pozemků (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS nebo smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se stavbou).

Záměr je částečně umístěn také do pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele. Cena těchto prací zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného celkového počtu souhlasů a smluv (dle přílohy č.2).
	Opatření
	Rozsah majetkoprávního projednání (předpoklad) :

	Zrychlovací čerpací stanice Javorník
	3 souhlasy
3 smlouvy
10 hodin konzultace



[bookmark: _Toc152004887]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.



[bookmark: _Toc149523084][bookmark: _Toc149676573][bookmark: _Toc152004888]Doplnění ČS Podmračí II (opatření č. 2.5)
[bookmark: _Toc149523085][bookmark: _Toc149676574][bookmark: _Toc152004889]Stručný popis
Pro dopravu vody z VDJ Podmračí II a III zpět do přivaděče ve směru Javorník bude v armaturní komoře VDJ Podmračí II zřízena čerpací stanice s minimálními parametry Q = 16 l/s, H = 10 m. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči pro plynulou regulaci průtoku. Dispoziční řešení musí umožnit pozdější doplnění čerpadel pro dosažení parametrů Q = 26 l/s, H = 12 m. Čerpací stanice bude osazena na společném přítoku (respektive při čerpání odtoku) do (z) VDJ Podmračí II a III.
Doplnění ČS Podmračí II - etapy: Q = 16 l/s - H = 10 m,  Q = 26 l/s - H = 12 m.

[bookmark: _Toc152004890]Výčet činností kterými je specifikován rozsah předmětu plnění jednotlivých fází

A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
B.	PROJEKTOVÉ PRÁCE
B.2 – Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti

[bookmark: _Toc152004891]A. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
[bookmark: _Toc152004892]A.1 Výškopisné a polohopisné zaměření
Polohopisné zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt pro vyrovnání. Zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. Předpokládaný rozsah zaměření v rámci stavby je uveden v tabulce níže.
	Opatření
	Rozsah výškopisného a polohopisného zaměření

	Doplnění ČS Podmračí II
	Geodetické zaměření stávajícího objektu v nezbytném rozsahu pro umístění nové ČS



Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004893]B. PROJEKTOVÉ PRÁCE

[bookmark: _Toc152004894]B.2 Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP)
Dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných předpisů a vyhlášek navazujících na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
V rámci projektu ve stupni DSP bude zhotovitelem vytvořen 3D informační model, který bude sloužit pro ověření koordinace a bude z něj v maximální možné míře generována výkresová dokumentace. Součástí výkresové dokumentace budou 3D pohledy objektu včetně okolního terénu. Datová naplněnost modelu bude dle potřeb výkresové části (co je uvedeno ve výkresu, bude i zaneseno v modelu). 
Forma výstupu – 4x tištěná podoba + 1x digitální (otevřený formát +PDF). 

[bookmark: _Toc152004895]C. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
[bookmark: _Toc152004896]C.2 Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby (IČ DSP) – podání žádosti
· Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, se spoluvlastníky či správci inženýrských sítí i komunikací a účastníky řízení.
· Zajištění vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska, popř. jednotného environmentálního stanoviska pro vydání povolení stavby.
· Zastupování objednavatele (stavebníka, zadavatele, investora) stavby ve stavebním řízení a v řízení s ním souvisejících, a před správními orgány za účelem zajištění podkladů pro vydání příslušného rozhodnutí
· Podání kvalifikované žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.
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