

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 k veřejné zakázce II/229 Rakovník, připojení na II238 (obchvat města, trasa B3)

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U objektu SO 533 je rozpor mezi PD a rozpočtem. V PD je uvedena standardní přeložka VTL plynovodu DN150 se všemi náležitostmi a v rozpočtu je pouze chránička DN300. Dle PD soupis prací v mnohých položkách neodpovídá množství (m3, bm, kusy), některé chybí. V podkladech VZ chybí také v dokladové části vyjádření a stanoviska GasNet, které jsou nezbytná pro správné ocenění. Upraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací SO 533 byl přepracován a uveden do souladu s projektovou dokumentací. Požadovaná vyjádření přikládá zadavatel také v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 11_RWE stanovisko.pdf
- 12_RWE_stanovisko k přeložkám.pdf
- 13_RWE_stanovisko_neplynárenské.pdf
- RWE_obchvat B3_2013.pdf
- RWE_obchvat B3_2015.pdf
- Fb-12-GasNet.pdf
- F001_Soupis-praci_Z02.xlsx
- F001_Soupis-praci_XC4_Z02.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 223.818.145,29 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 26. 07. 2024 v 9:00.