

V Říčanech dne 10.07.2024
Reg. č.: VZ-0375/00066001/24
Č.j.: 1094/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–6 k veřejné zakázce „III/33345 Ratboř“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci bod 8 f) Zadavatel uvádí: „osvědčení objednatele... s investičními náklady minimálně 1 412 000,00 Kč bez DPH každá a realizovaných v posledních 5 letech, kde alespoň jedna obsahuje pokládku asfaltových hutněných hutněných vrstev finišerem a vibračním silničným válcem...“ Mikrokoberec je EKZ a realizuje se speciálním kladečem mikrokoberců, tudíž je tato požadovaná reference nerelevantní. A s tím souvisí realizace vlastními kapacitami v souladu s §105 odst. 2 zákona, který je uveden v témže bodě ZD.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upravil zadávací podmínky.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci bod 8 i) Zadavatel uvádí „Vybraný dodavatel je před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním vybavením...“ - 1 finišer pro pokládku asfaltových vrstev - 1 vibrační váleč o hmotnosti min. 3,5 tun. Mikrokoberec je EKZ a realizuje se speciálním kladečem mikrokoberců, nikoliv finišerem. Tudíž by měl být spíše požadavek na „kladeč mikrokoberců“
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upravil zadávací podmínky.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci bod 8 j) Zadavatel řeší obalovnu a dopravu na místo. Směs na mikrokoberce se nevyrábí v obalovnách a realizuje se za studena. Kladeč mikrokoberců je vybaven lištou na míchání asfaltové emulze a směsi kameniva, tudíž se míchá přímo na místě při realizaci pokládky mikrokoberece. Požadavek na obalovnu není v případě této zakázky relevantní, nic se z obaloven nedodává.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upravil zadávací podmínky.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	V Zadávací dokumentaci bod 8 l) Opět se nejedná o pokládku asfaltových směsí nýbrž EKZ (emulzní kalový zákryt)
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil zadávací podmínky.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V návrhu smlouvy bod 5.15. se opět Zadavatel zmiňuje o zajištění dodávek asfaltových směsí, zároveň nesouhlasí odkaz na článek 12. ZD.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil návrh smlouvy.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V návrhu smlouvy bod 7.13. se opět Zadavatel zmiňuje o asfaltových směsí. Mikrokoberec je EKZ z asfaltové emulze tudíž je tento článek opět nerelevantní.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil návrh smlouvy.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravená výzva pro podání nabídek
- 2 upravený návrh smlouvy

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.07.2024 do 9:00 hod.