Technická specifikace
Název akce: 
„Cyklostezka Greenway Jizera v úseku Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou“ – PD
Předmětem PD je liniová cyklistická infrastruktura pro bezpečnou a komfortní cyklistickou dopravu mezi městem Mladá Boleslav (část obce Čejetice) a městem Benátky nad Jizerou. Celková délka řešeného úseku je cca 15 km.
Propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek a vyznačením trasy po stávajících místních a účelových komunikacích pomocí orientačního dopravního značení. Základní šířka cyklostezky je uvažována v šířce 3 metry, preferovaný povrch je asfaltový, v povodňové zóně upnutý v betonových obrubnících. Na vybraných stávajících úsecích může být navržena obnova a úprava povrchu. V rámci projektu budou realizována potřebná opatření dle požadavků dotčených subjektů a orgánů státní správy (možná náhradní výsadba zeleně a další opatření pro minimalizaci negativních dopadů stavby na krajinný ráz atp.). Dále bude řešeno možné napojení na případné turistické a místní cíle, umístění zázemí pro cyklisty (odpočívadla a cyklostojany) atp.
Projektová dokumentace ve stupních DUSP a PDPS bude vycházet ze studie proveditelnosti, závěrů pracovních jednání se zástupci obcí a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných a specifikovaných. 
Předpokládaná trasa vedení:
Úsek 1
Bude navržena cyklostezka dle Studie proveditelnosti (SP) v trase cyklotrasy č. 17 s počátkem v městské části Mladé Boleslavi – Čejetičky za železničním mostem dále vedoucí po pravém břehu Jizery směrem do obce Vinec, kde naváže na místní komunikaci. [SP varianta 1]
Úsek 2
Bude navrženo svislé a vodorovné dopravní značení cyklotrasy dle SP pro bezpečný pohyb cyklistů po místní komunikaci v obci Vinec a přes křižovatku místní komunikace se silnicí III/27229, úpravy povrchu a integrační opatření pro cyklisty. Dále bude navržena cyklostezka v souladu se SP v trase cyklostrasy č. 17 navazující na místní komunikaci za obcí Vinec přes k. ú. Řehnice do k. ú. obce Krnsko. Na km 3,1 v k. ú. Krnsko je vytipováno vhodné místo pro odpočívadlo. [SP varianta 1]
Úsek 3
Bude navrženo přemostění Jizery lávkou před obcí Krnsko (viz propojení 1-2b2 dle Studie proveditelnosti). Dále bude navržena cyklostezka po levém břehu Jizery až k mimoúrovňovému křížení (podjezdu) se silnicí I/16 v k. ú. obce Písková Lhota. [SP varianta 1-2b2, ale nová lávka bude posunuta proti toku Jizery o cca 180 m]

Úsek 4
Bude navržena cyklostezka z obce Písková Lhota kopírující vedení turistické Svatojakubské cesty – Žitavské dle SP; řešení dále zahrnuje přípravu cyklostezky na stávajícím mostě pro pěší přes Jizeru. Kde přechází na pravý břeh Jizery do obce Hrušov. [SP varianta 2b a 2c]
Úsek 5
Bude navržena cyklostezka dle SP z Podhrušova, části obce Hrušov po pravém břehu Jizery do obce Horky nad Jizerou. Zde bude navrženo svislé a vodorovné dopravní značení cyklotrasy pro bezpečný pohyb cyklistů po místní komunikaci a přes křižovatku místní komunikace se silnicí II/275 a III/27215, úpravy povrchu a integrační opatření pro cyklisty ke křižovatce (osazení dopravními zrcadly). [Není takto zpracováno v SP]
Úsek 6
Z centra obce Horky nad Jizerou bude navržena na rozdíl od SP cyklostezka od silnice II/275 po místní komunikaci ve směru bývalé řepařské drážky k mostu pro pěší přes Jizeru (lávce) dále směrem na Brodce nad Jizerou. Návrh stavby bude koordinován se stavbou „Okružní křižovatka II/610 x II/275 Horky nad Jizerou“, před kterou cyklostezka přechází silnici II/275, zde bude navrženo svislé a vodorovné dopravní značení cyklotrasy pro bezpečný pohyb cyklistů. Dále bude navrženo pokračování novostavby cyklostezky (na rozdíl od SP) podél západní strany silnice II/610 k polní cestě městyse Brodce nad Jizerou po levém břehu Jizery podél přírodní památky Stará Jizera do k. ú. obce Dražice, kde využívá polní cestu až do městské části Benátek nad Jizerou, Dražice a končí u silnice III/27214. [Není takto zpracováno v SP]
Úsek 7
Úsek se odchyluje od SP. Na začátku obce Dražice bude navrženo svislé a vodorovné dopravní značení cyklotrasy pro bezpečný pohyb cyklistů po silnici III/27214. Dále bude navržena novostavba cyklostezky po levém břehu Jizery po pozemcích Města Benátky nad Jizerou až k napojení na cyklotrasu 17A/8149 na rozcestí Urbanovka, kde tento úsek končí. [Není takto zpracováno v SP]

Umístění předmětu projektu: 
Kraj: 	Středočeský
ORP:	Mladá Boleslav
KÚ: 	Čejetice u Mladé Boleslavi (696641), Vinec (782327), Řehnice (674818), Krnsko (674788), Jizerní Vtelno (661457), Hrušov nad Jizerou (648736), Horky nad Jizerou (642126), Písková Lhota (720968), Brodce nad Jizerou (612685), Dražice (632147), Nové Benátky (602108)
Charakter: Liniová stavba


Předmět plnění
Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) na akci: Cyklostezka Greenway Jizera v úseku Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou. Součástí PD bude, dle požadavků objednatele, též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání návrhu s obcemi a veřejností. Součástí bude, dle požadavků objednatele, též vypracování Dokumentace z hlediska klimatického dopadu dle požadavků IROP. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). 
Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. 
Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, např. pro stanovení geotechnických poměrů stávajících polních/lesních cest, dendrologický, hydrogeologický apod.) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS. Součástí bude též potřebné geodetické zaměření vedení trasy k přesnému specifikování směrového vedení, zejména ve vazbě na pozemky obcí a koryto řeky. V případě zásahu do koryta řeky, bude nutné vypracovat též potřebné hydrotechnické výpočty a modely. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. V případě dělení pozemků budou zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků. 
Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv, např. smlouvy o právu provést stavbu, kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod. 
V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

Výchozí podklady, koordinace
· PD bude vycházet ze studie proveditelnosti a dalších poskytnutých podkladů  (dokumenty jsou přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele, (viz také tato technická specifikace).
· Projekt bude koordinován s případnými dalšími záměry v dané lokalitě.
· Konkrétní technická řešení budou s Objednatelem a zástupci obcí projednávána na pravidelných výrobních výborech.
· Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat
· doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,
· a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
· Úprava dopravního značení vedená po místních komunikacích bude v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
· Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.


Cíl projektu
· Realizace cyklistického propojení úseku Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky. 





Předpokládané stavební náklady:	120 mil. Kč (bez DPH 21%)

Přílohy

· „Cyklostezka Greenway Jizera v úseku Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou“ – studie proveditelnosti
· Předpokládaná trasa vedení cyklostezky Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou
· Stanovisko k využití polní cesty Úřad městyse Brodce n. J.
· Stanovisko k využití polní cesty Dražice – MěÚ Benátky n. J.
· Vyjádření OŽP Mladá Boleslav 13.09.2022


Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.
Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
Ing. Lukáš Kalecký, lukas.kalecky@ksus.cz, 720 067 515
