

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k dílčí veřejné zakázce v rámci DNS:  
III/11444 kř. III/11438 – Strnadice**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Prosíme o vysvětlení termínu realizace předmětné zakázky. Předpoklad realizace je uveden 2024 nebo 2025. Vzhledem k tomu, že pro rok 2024 máme naplněny výrobní kapacity, ale rádi bychom zakázku realizovali v roce 2025, zajímalo by nás, jakým způsobem se dá tento termín realizace ovlivnit. Je možné vyřizovat DIO přímo již na rok 2025 a porušit tím ustanovení čl. 4, odst. 4.1 návrhu SOD? Případně jakým způsobem lze ovlivnit výzvu objednatel k převzetí staveniště?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Jednotlivé stavby jsou závislé na přidělení finančních prostředků od Zřizovatele. Ty přidělené na daný rok musí vyčerpat pro daný rok. Tato stavba ještě nemá přidělené finanční prostředky pro daný rok. Zadavatel zatím nemůže predikovat, ve kterém roce bude stavba realizována. Účastník tedy musí počítat s variantami realizace jak v roce 2024, tak v roce 2025.