
 

 
 

V Říčanech dne 06.08.2024 

Reg. č.: VZ-0363/00066001/2024 

Č.j.: 1198/24/KSUS/PVZ/DRO 

Vyřizuje: Dagmar Drozenová 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k dílčí veřejné zakázce v rámci DNS: 

III/32718 Hradišťko II. – Rozehnaly – Radovesnice II. 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Prosíme o vysvětlení termínu realizace předmětné zakázky. 

Předpoklad realizace je uveden 2024 nebo 2025. Vzhledem k tomu, že pro rok 

2024 máme naplněny výrobní kapacity, ale rádi bychom zakázku realizovali v roce 

2025, zajímalo by nás, jakým způsobem se dá tento termín realizace ovlivnit. Je 

možné vyřizovat DIO přímo již na rok 2025 a porušit tím ustanovení čl. 4, odst. 4.1 

návrhu SOD? Případně jakým způsobem lze ovlivnit výzvu objednatele k převzetí 

staveniště? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jednotlivé stavby jsou závislé na přidělení finančních prostředků od Zřizovatele. 

Ty přidělené na daný rok musí vyčerpat pro daný rok. Tato stavba ještě nemá 

přidělené finanční prostředky pro daný rok. Zadavatel zatím nemůže predikovat, ve 

kterém roce bude stavba realizována. Účastník tedy musí počítat s variantami 

realizace jak v roce 2024, tak v roce 2025. 

 

 

 

       

 


