

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S – 10224/DOP/2016

číslo zhotovitele 04 - 15 - 16

„ II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána

pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4964

zastoupený: Petrem Horákem, na základě plné moci

IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.; číslo účtu : 2106840015/2700

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:



Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa“, podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Pragoprojekt a.s., IČO: 45272387, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice II/115 v Řevnicích v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;



- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);



- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny díla čl. III, bod 3.2., písm. b).

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh



zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 6 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu



s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 2 měsíců s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.

- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZVZ;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.
- 2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní**



pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.288.741,16 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.110.635,64 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.399.376,80 Kč.

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. odst. 3.1. smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

| | |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH | 5.283.241,16 Kč |
| DPH | 1.109.480,64 Kč |
| cena včetně DPH | 6.392.721,80 Kč |

- b) za provedení plnění uvedených v článku I. odst. 1.4. smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí :

| | |
|-----------------|-------------|
| cena bez DPH | 5.500,00 Kč |
| DPH | 1.155,00 Kč |
| cena včetně DPH | 6.655,00 Kč |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kontrolní součet činí: | cena bez DPH | 5.288.741,16 Kč |
| | DPH celkem | 1.110.635,64 Kč |
| | Celková cena včetně DPH | 6.399.376,80 Kč |

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu



výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z



cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa**“, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v



termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních



orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou



smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.



2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3.Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

6.4.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5.Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody,



které mu tím vznikly.

- 6.9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Karel Motal, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje Praha, mobil 723 500 384, e -mail: karel.motal@ksus.cz.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje,
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci, tel.: 602 339 972, e-mail: petr.horak@cnes.cz
ve věcech technických: Vít Zápotočný, výkonný ředitel, tel.: 606 081 000, e-mail: vit.zapotocny@cnes.cz .

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.



- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.



8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo



v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má



za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.

- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 4** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.21. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam



poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

- 8.23. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.24. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.25 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 5.460.460,--, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 5** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.



- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a



úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele



zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování



povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale



zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.



- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.



- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne**27.06.2016**.... č. usnesení **115-23/2016/RK** .
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
 - Příloha č. 4: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule – IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

/přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Kladně dne 14 -06- 2016

V Praze dne 30 -06- 2016

Zhotovitel

ČNES dopravní stavby ,a.s.

Petr Horák, obchodní ředitel
na základě plné moci



Objednatel

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast investic
a veřejných zakázek





Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, I. etapa“

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-108-9-101
Stavba: II-115 Řevnice, průtah

KSO: Řevnice
Místo: 24.2.2016
CC-CZ: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ: Vypiň údaj
Uchazeč: IČ: DIČ: Vypiň údaj
Projektant: IČ: DIČ: Vypiň údaj
PRAGOPROJEKT A. S.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

5 283 241,16

DPH základní sazba daně 21,00% 5 283 241,16
DPH snížená sazba daně 15,00% 0,00

Vyše daně 1 109 480,64
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 392 721,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-108-9-101

Stavba: II-115 Řevnice, průtah

Místo: Řevnice

Datum:

24.2.2016

Zadavatel:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

| | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|-----|
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 185 000,00 | 223 850,00 | STA |
| SO 101 | Rekonstrukce silnice II/115 - ulice Pražská | 4 940 872,36 | 5 978 455,56 | STA |
| SO 191 | DIO při rekonstrukci ul. Pražská | 157 368,80 | 190 416,25 | STA |
| | | 5 283 241,16 | 6 392 721,80 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Řevnice

CC-CZ:

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

185 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
185 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 850,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

223 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.2.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

185 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

185 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

173 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Řevnice

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

185 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

185 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

173 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

WVRN1 "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

WVRN1 "monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum,

WVRN1 "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | ks | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

WVRN1 "polohové a výškové vytyčení stavby - vytyčení hranic pozemků

WVRN1 "zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|--|
| 3 | K | 012103001 | Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů Základní vytyčovací sítě stavby | ks | 3,000 | 6 500,00 | 19 500,00 | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|--|

WVRN1 "Vytyčovací body mikrosítě, založeny vrtem 0.35m do hloubky 1.6m, provedení dle detailu

WVRN1 "Odhad délky vrtů: 3x1.6 = 4.8 m

WVRN1 "Odhad kubatury výrtu při průměru 0.35 m: 3x(3.14x0.175x0.175x1.6) = 0.5 m³

WVRN1 "Délka plastové roury DN 150mm: 3x1.5=4.5m

WVRN1 "Odhad kubatury betonu: 3x(3.14x0.175x0.175x0.8+3.14x0.075x0.075x0.7) = 0.3 m³

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | "Plastová šachta s poklopem z kompozitních materiálů 3ks | | | | | |
| W | | | "Ochranný tyčový znak s beton. Patkou 3x2 = 6ks | | | | | |
| W | | | "celkem ks bodů" 3 | | 3,000 | | | |
| 4 | K | 012303000 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| W | | | "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) | | | | | |
| W | | | "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení | | | | | |
| W | | | " podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby | | | | | |
| W | | | "kontrolní měření geometrických parametrů stavby | | | | | |
| W | | | "kontrolní měření svíselosti | | | | | |
| W | | | "měření a výpočty kubatur | | | | | |
| W | | | "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení | | | | | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | | |
| 5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| W | | | "Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí | | | | | |
| W | | | "a geostruktálních plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků | | | | | |
| W | | | "jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. | | | | | |
| W | | | "Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora | | | | | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | | |
| 6 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | | |
| W | | | "pol. zahrnuje potřebné dopracování výrobní dokumentace, případné dopracování výkresů detailů nad rámec dokumentace pro provedení stavby | | | | | |
| 7 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | ks | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| W | | | "dokumentace pro provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR | | | | | |
| W | | | "v tištěné a digitální podobě všech SO | | | | | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | | |
| 8 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| W | | | "dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR | | | | | |
| W | | | "v tištěné a digitální podobě všech SO | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | | | 1,000 | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 12 000,00 | |
| 9 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2013 02 |
| | W | | | | 1,000 | | | |

W "v pol. zahrnutý náklady na zřízení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob na staveništi

W ". zabezpečení bezpečného provozu chodců po provizorní lávce

W "v pol. zahrnutý náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/115 - ulice Pražská

KSO:

Místo: Řevnice

CC-CZ:

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

4 940 872,36

DPH základní
snižena

Základ daně
4 940 872,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 037 583,20
0,00

Cena s DPH

V CZK

5 978 455,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/115 - ulice Pražská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 940 872,36

HSV - Práce a dodávky HSV

4 940 872,36

1 - Zemní práce

663 201,99

2 - Zakládání

217 600,00

5 - Komunikace pozemní

3 262 048,95

8 - Trubní vedení

27 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

562 720,00

997 - Přesun sítě

179 787,62

998 - Přesun hmot

27 693,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/115 - ulice Pražská

Místo:

Řevnice

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

4 940 872,36

D HSV Práce a dodávky HSV

4 940 872,36

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|----------------|
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 663 201,99 | |
| 1 | K | 113106171 | Řezbrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² ze zámkové dlažby do lože z kamenná | m ² | 4,000 | 53,10 | 212,40 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 4 "rozebrání dlažeb vjezdů v nezbytně nutném rozsahu pro zpětné použití" | | 4,000 | | | |
| 2 | K | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kamenná drčeného tl 100 mm | m ² | 64,000 | 174,00 | 11 136,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | odstranění vrstev v tl. 10cm | | | | | |
| | W | | 43 "odstranění šterkové krajnice" | | 43,000 | | | |
| | W | | 21 "odstranění šterku z navazující komunikace" | | 21,000 | | | |
| | W | | Součet | | 64,000 | | | |
| 3 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drčeného tl 300 mm | m ² | 135,000 | 62,40 | 8 424,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | odstranění vrstvy v tl. 23cm | | | | | |
| | W | | 1,25*108 "odstranění konstrukční vrstvy na okrajích ŠD " | | 135,000 | | | |
| | W | | Součet | | 135,000 | | | |
| 4 | K | 113107170 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 100 mm | m ² | 212,250 | 126,00 | 26 743,50 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 0,5*283 "ložná vrstva" | | 141,500 | | | |
| | W | | 0,25*283 "odstranění stávající betonové přídlažby" | | 70,750 | | | |
| | W | | Součet | | 212,250 | | | |
| 5 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kamenná drčeného tl 200 mm | m ² | 217,500 | 30,60 | 6 655,50 | CS ÚRS 2015 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | odstranění vrstvy v tl. 20cm | | | | | |
| W | | | 0,75*290 "odstranění konstrukční vrstvy podél obrubníku ŠD" | | 217,500 | | | |
| W | | | Součet | | 217,500 | | | |
| 6 | K | 113154334 | Frézování živčného krytu tl.100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 2 615,000 | 142,00 | 371 330,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 2615 "Frézování původní asf. vozovky v tl. 10cm" | | 2 615,000 | | | |
| W | | | Součet | | 2 615,000 | | | |
| 7 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 290,000 | 102,00 | 29 580,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 21 "stávající betonové obruby" | | 21,000 | | | |
| W | | | 269 "stávající kamenné obruby" | | 269,000 | | | |
| W | | | Součet | | 290,000 | | | |
| 8 | K | 120001101 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10,000 | 314,00 | 3 140,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | možná kolize při výkopu pro sanaci krajů vozovky s plynovodem křížujícím výkop | | | | | |
| W | | | ruční odkop, vč. případné ochrany proti poškození během výstavby | | 10,000 | | | |
| W | | | 10"ks**1"m3" | | 10,000 | | | |
| W | | | Součet | | 10,000 | | | |
| 9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8,000 | 29,20 | 233,60 | CS ÚRS 2015 01 |
| 10 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 34,400 | 122,00 | 4 196,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 0,1*165 "odstranění převážně dmu z krajnice" | | 16,500 | | | |
| W | | | 0,1*179 "odstranění původní zemní krajnice" | | 17,900 | | | |
| W | | | Součet | | 34,400 | | | |
| 11 | K | 122302202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 141,615 | 199,00 | 28 181,39 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 1,25*0,27*290 "odstranění konstr. vrstvy podél obr., lom.kámen+hlína" | | 97,875 | | | |
| W | | | 1,5*0,27*108 "odstranění konstr. vrstvy na okrajích lom.kámen+hlína" | | 43,740 | | | |
| W | | | Součet | | 141,615 | | | |
| 12 | K | 122302209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost | m3 | 70,808 | 35,30 | 2 499,52 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 141,615/2 | | 70,808 | | | |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 176,015 | 257,00 | 45 235,86 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 34,4 "121201101" | | 34,400 | | | |
| W | | | 141,615 "122302202" | | 141,615 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | Součet | | 176,015 | | | |
| 14 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 760,150 | 20,10 | 35 379,02 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 176,015*10 "příplatek za dalších 10km odvozu" | | 1 760,150 | | | |
| 15 | K | 171201201 | uložení sypání na skládky | m3 | 176,015 | 16,40 | 2 886,65 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 176,015 | | | | | |
| 16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | t | 352,030 | 130,00 | 45 763,90 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 176,015*2 | | 352,030 | | | |
| 17 | K | 17380.OTS KP | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 18,840 | 1 250,00 | 23 550,00 | |
| W | | | 314*0,06 "dosypávka zemních krajnic mat.min.málo vhodný, nakoupený" | | 18,840 | | | |
| 18 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 524,500 | 21,30 | 11 171,85 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 290*1,25*108*1,5 "úprava a zhutnění dna pod sanací na krajích vozovky" | | 524,500 | | | |
| 19 | K | 181301101 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 96,000 | 26,40 | 2 534,40 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 8m3 ve vrstvě do 100mm | | | | | |
| W | | | 96 | | 96,000 | | | |
| W | | | Součet | | 96,000 | | | |
| 20 | K | 183405212 | Výsev travníku hydroosevem na hlušinu | m2 | 96,000 | 43,50 | 4 176,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 21 | M | 00574700 | osivo směs travní univerzál | kg | 2,000 | 85,80 | 171,60 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 80*0,025 "Přepočtené koeficientem množství" | | 2,000 | | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 217 600,00 | |
| 22 | K | 21450.OTS KP | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | m3 | 217,600 | 1 000,00 | 217 600,00 | |
| W | | | Sanace okrajů vozovky ze šd a znovu použitého R-materiálu: šD/R-mat, poměr 60%-40%, s promícháním a zhutněním po vrstvách | | | | | |
| W | | | 130,6 "šD - nakoupený" | | 130,600 | | | |
| W | | | 87 "R-mat - zpětně použitý vyřezovaný materiál" | | 87,000 | | | |
| W | | | Součet | | 217,600 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 3 262 048,95 | |
| 23 | K | 567522123 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm do 3000 m2 | m2 | 2 688,500 | 149,00 | 400 586,50 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 2688,5 "recyklace za studena podkl. vrstev do hloubky 180mm" | | 2 688,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | M | 111625520 | asfaltová směs použitelná za studena - studený asfalt (bal. 25 kg) | kg | 44 957,097 | 7,20 | 323 691,10 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | asfaltová emulze pro recyklaci za studena | | | | | |
| | W | | 2688,5*0,18*92,9 | | 44 957,097 | | | |
| 25 | M | 585211130 | cement portlandský CEM I 52,5 R bal. 25 kg | t | 50,571 | 3 300,00 | 166 884,30 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 2688,5*0,18*0,1045 | | 50,571 | | | |
| 26 | K | 567531121 | Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 3000 m2 | m2 | 2 688,500 | 98,50 | 264 817,25 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 2688,5 "rozfrézování podklad. vrstev vozovky do hl 220mm" | | 2 688,500 | | | |
| 27 | K | 569231111 | Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžším tl 100 mm | m2 | 216,000 | 61,90 | 13 370,40 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 62 "šterková krajnice ŠD tl.100 šířky 1m " | | 62,000 | | | |
| | W | | 154 " šterková krajnice ŠD tl.100 šířky 0,5m " | | 154,000 | | | |
| | W | | Součet | | 216,000 | | | |
| 28 | K | 572151112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litém asfaltem MA (LA) tl do 40 mm | m2 | 56,400 | 511,00 | 28 820,40 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | vč. úpravy chodníku pro napojení v nezbytně nutném rozsahu | | | | | |
| | W | | 56,4 "plocha opravovaných asfaltových chodníků" | | 56,400 | | | |
| | W | | Součet | | 56,400 | | | |
| 29 | K | 573111112 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 2 618,000 | 24,00 | 62 832,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 0,60-0,70 kg/m2 | | | | | |
| | W | | 2618 | | 2 618,000 | | | |
| | W | | Součet | | 2 618,000 | | | |
| 30 | K | 573211111 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 2 618,000 | 19,00 | 49 742,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 0,30 kg/m2 | | | | | |
| | W | | 2618 | | 2 618,000 | | | |
| | W | | Součet | | 2 618,000 | | | |
| 31 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2 571,000 | 339,00 | 871 569,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 2571 | | 2 571,000 | | | |
| | W | | Součet | | 2 571,000 | | | |
| 32 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2 618,000 | 412,00 | 1 078 616,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | 2618 | | 2 618,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | Součet | | 2 618,000 | | | |
| 33 | K | 596212210 | Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4,000 | 280,00 | 1 120,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 4 "zpětně použitá rozebraná dlažba" | | 4,000 | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 27 820,00 | |
| 34 | K | 892423121 | Proplach a desinfekce potrubí DN 400 nebo 500 | m | 44,000 | 150,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | Proplach a desinfekce kanalizačního potrubí tlakovou vodou | | 44,000 | | | |
| W | | | 44,000 | | | | | |
| W | | | Součet | | 44,000 | | | |
| 35 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm - vpustí | kus | 1,000 | 1 730,00 | 1 730,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 1 "úprava stávající vpustí a podélného odv. žlabu v odbočce na ul. Tylova" | | 1,000 | | | |
| W | | | Součet | | 1,000 | | | |
| 36 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm - poklopu | kus | 2,000 | 1 620,00 | 3 240,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 2 "poklopy na spjař. kanalizaci" | | 2,000 | | | |
| W | | | Součet | | 2,000 | | | |
| 37 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 13,000 | 1 250,00 | 16 250,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 13 "úprava vodovodních vnějších znaků" | | 13,000 | | | |
| W | | | Součet | | 13,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 562 720,00 | |
| 38 | K | 915111115 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé | m | 38,000 | 100,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 39 | K | 915121111 | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry | m | 775,000 | 20,00 | 15 500,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 669 "souvislé" | | 669,000 | | | |
| W | | | 106 "přerušované" | | 106,000 | | | |
| W | | | Součet | | 775,000 | | | |
| 40 | K | 915211115 | Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm | m | 38,000 | 150,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 41 | K | 915221111 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm | m | 775,000 | 80,00 | 62 000,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 669 "souvislé" | | 669,000 | | | |
| W | | | 106 "přerušované" | | 106,000 | | | |
| W | | | Součet | | 775,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 290,000 | 216,00 | 62 640,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 290 | | | 290,000 | | | |
| 43 | M | 592174910 | obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | 290,000 | 129,00 | 37 410,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 44 | K | 916921112 | Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v průmce nebo oblouku r přes 20 m | m | 290,000 | 649,00 | 188 210,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 290 | nová betonová silniční přídlažba | | 290,000 | | | |
| 45 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 40,600 | 2 500,00 | 101 500,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 0,14*290 | lože pod přídlažbou | | 40,600 | | | |
| 46 | K | 919112222 | řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živícím krytu | m | 290,000 | 60,80 | 17 632,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 290 | prořezání spáry podél krajníků, pro asf.závluku | | 290,000 | | | |
| | W | | Součet | | 290,000 | | | |
| 47 | K | 919122112 | Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 870,000 | 38,60 | 33 582,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 1*290 | závluka podél | | 290,000 | | | |
| | W | 290/0,25*0,5 | mezi krajníky | | 580,000 | | | |
| | W | | Součet | | 870,000 | | | |
| 48 | K | 919122121 | Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | 290,000 | 51,40 | 14 906,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 49 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živících krytech pl do 2 m2 | kus | 16,000 | 1 240,00 | 19 840,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 179 787,62 | |
| 50 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 545,800 | 41,00 | 22 377,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 64*0,1*2 | ŠD pol.113107121 | | 12,800 | | | |
| | W | 135*0,23*2 | ŠD pol.113107163 | | 62,100 | | | |
| | W | 217,5*0,2*2 | ŠD pol.113107222 | | 87,000 | | | |
| | W | (261,5-87)*2,2 | pol113154334 - Přebýtek | | 383,900 | | | |
| | W | | Součet | | 545,800 | | | |
| 51 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 10 370,200 | 10,20 | 105 776,04 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 545,8*19 | příplatek za 19km odvozu na skládku | | 10 370,200 | | | |
| 52 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 71,014 | 46,30 | 3 287,95 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | 21*0,25*0,15*2,4 | betonové obruby pol.113201112 | | 1,890 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | 269*0,2*0,13*2,6 "kameně obruby pol. 113201112 - odvoz na dvůr TSK" | | 18,184 | | | |
| W | | | 212,25*0,1*2,4 "betonová přídlažba + lože pol. 113107170" | | 50,940 | | | |
| W | | | Součet | | 71,014 | | | |
| 53 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 1 349,266 | 12,90 | 17 405,53 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 71,014*19 "příplatek za 19km odvozu na skládku" | | 1 349,266 | | | |
| 54 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 52,830 | 180,00 | 9 509,40 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 21*0,25*0,15*2,4 "betonové obruby z pol.113201112" | | 1,890 | | | |
| W | | | 212,25*0,1*2,4 "betonová přídlažba + lože pol.113107170" | | 50,940 | | | |
| W | | | Součet | | 52,830 | | | |
| 55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 383,900 | 1,00 | 383,90 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | (261,5-87)*2,2 "pol113154334 - Přebytek" | | 383,900 | | | |
| 56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 161,900 | 130,00 | 21 047,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | 6,4*2 "ŠD pol.113107121" | | 12,800 | | | |
| W | | | 135*0,23*2 "ŠD pol.113107163" | | 62,100 | | | |
| W | | | 217,5*0,2*2 "ŠD pol.113107222" | | 87,000 | | | |
| W | | | Součet | | 161,900 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 27 693,80 | |
| 57 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 463,107 | 59,80 | 27 693,80 | CS ÚRS 2015 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 191 - DIO při rekonstrukci ul. Pražská

KSO:

Místo:

Řevnice

CC-CZ:

Datum:

24.2.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

PRAGOPROJEKT A.S.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2015/1) a OTSKP - SPK (2015). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

157 368,80

DPH základní
snižena

Základ daně
157 368,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 047,45
0,00

Cena s DPH

V CZK

190 416,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 191 - DIO při rekonstrukci ul. Pražská

Místo:

Řevnice

Zadávatel:

Datum: 24.2.2016

Uchazeč:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 368,80

HSV - Práce a dodávky HSV

142 368,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

142 368,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-115 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 191 - DIO při rekonstrukci ul. Pražská

Místo:

Řevnice

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

157 368,80

D HSV Práce a dodávky HSV

142 368,80

| D | 9 | HSV | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | K | 91312111 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | kus | 79,000 | 39,30 | 3 104,70 | CS ÚRS 2015 01 |
| | | | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | | | | | |
| | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| | | | 31 "IS11b" | | 31,000 | | | |
| | | | 7 "IS11c" | | 7,000 | | | |
| | | | 2 "A10" | | 2,000 | | | |
| | | | 4+4 "A10+B20a" | | 8,000 | | | |
| | | | 4 "B20a" | | 4,000 | | | |
| | | | 2 "B21a" | | 2,000 | | | |
| | | | 2 "B26" | | 2,000 | | | |
| | | | Mezisoučet | | 56,000 | | | |
| | | | "etapa 1" | | | | | |
| | | | 2 "A10" *2 "přemístění mezi etapou 1a a 1b" | | 4,000 | | | |
| | | | 1 "B2" *2 "přemístění mezi etapou 1a a 1b" | | 1,000 | | | |
| | | | 2 "C4a" *2 "přemístění mezi etapou 1a a 1b" | | 4,000 | | | |
| | | | 1 "IP4b" | | 1,000 | | | |
| | | | Mezisoučet | | 10,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | "etapa 2" | | | | | |
| W | | 2*2 | "B1+E13" | | 4,000 | | | |
| W | | 1*1 | "B4+E13" | | 2,000 | | | |
| W | | 6 | "IS11c" | | 6,000 | | | |
| W | | 1 | "IP10a" | | 1,000 | | | |
| W | | | Mezisoučet | | 13,000 | | | |
| W | | | Součet | | 79,000 | | | |
| 2 | K | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené značka 1x1,5m | kus | 10,000 | 45,20 | 452,00 | CŠ ÚRS 2015 01 |
| W | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| W | | 5 | "IP22" | | 5,000 | | | |
| W | | 1 | "IS11a" | | 1,000 | | | |
| W | | | Mezisoučet | | 6,000 | | | |
| W | | | "etapa 1" | | | | | |
| W | | 2 | "A15 - zvýrazněná" | | 2,000 | | | |
| W | | | Mezisoučet | | 2,000 | | | |
| W | | | "etapa 2" | | | | | |
| W | | 2 | "IS11a" | | 2,000 | | | |
| W | | | Mezisoučet | | 2,000 | | | |
| W | | | Součet | | 10,000 | | | |
| 3 | K | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 2 800,000 | 12,00 | 33 600,00 | CŠ ÚRS 2015 01 |
| W | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| W | | 56*42 | "příplatek za 42dni" | | 2 352,000 | | | |
| W | | | "etapa 1" | | | | | |
| W | | 6*14 | "příplatek za 14dni" | | 84,000 | | | |
| W | | | "etapa 2" | | | | | |
| W | | 13*28 | "příplatek za 28dni" | | 364,000 | | | |
| W | | | Součet | | 2 800,000 | | | |
| W | | | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4 | K | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 336,000 | 40,00 | 13 440,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | značka 1x1,5m | | | | | |
| | W | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| | W | | 6*42 "příplatek za 42dni" | | 252,000 | | | |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | | 2*14 "příplatek za 14dni" | | 28,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |
| | W | | 2*28 "příplatek za 28dni" | | 56,000 | | | |
| | W | | Součet | | 336,000 | | | |
| | W | | "zhotovitel promítné do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |
| 5 | K | 913221111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světlými | kus | 6,000 | 96,30 | 577,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | | 2 *2 "přemístění mezi etapou 1a a 1b" | | 4,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | | |
| 6 | K | 913221211 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světlými za první a ZKD den použití | kus | 84,000 | 89,00 | 7 476,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | | 2*14 "příplatek za 14 dni" | | 28,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |
| | W | | 2*28 "příplatek za 28 dni" | | 56,000 | | | |
| | W | | Součet | | 84,000 | | | |
| | W | | "zhotovitel promítné do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |
| 7 | K | 913321111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 | kus | 10,000 | 16,90 | 169,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | | 5 "Z4d" *2 "přemístění mezi etapou 1a a 1b" | | 10,000 | | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | | |
| 8 | K | 913321211 | Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití | kus | 70,000 | 11,80 | 826,00 | CS ÚRS 2015 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W | | | "etapa 1" | | | | | |
| W | | 5*14 | "příplatek za 14dni" | | 70,000 | | | |
| W | | Součet | | | 70,000 | | | |
| W | | | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |
| 9 | K | 913411111 | Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů | kus | 4,000 | 192,00 | 768,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| W | | 3 | | | 3,000 | | | |
| W | | "etapa 1" | | | | | | |
| W | | 1 | | | 1,000 | | | |
| W | | Součet | | | 4,000 | | | |
| 10 | K | 913411211 | Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití | kus | 140,000 | 320,00 | 44 800,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| W | | 3*42 | "příplatek za 42 dni" | | 126,000 | | | |
| W | | "etapa 1" | | | | | | |
| W | | 1*14 | "příplatek za 14 dni" | | 14,000 | | | |
| W | | Součet | | | 140,000 | | | |
| W | | | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |
| 11 | K | 913911113 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah | kus | 12,000 | 41,90 | 502,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| W | | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| W | | 6 | "SSZ" | | 6,000 | | | |
| W | | Mezisoučet | | | 6,000 | | | |
| W | | "etapa 1" | | | | | | |
| W | | 2 | "SSZ" | | 2,000 | | | |
| W | | 2 | "ZZ+světla" | | 2,000 | | | |
| W | | Mezisoučet | | | 4,000 | | | |
| W | | "etapa 2" | | | | | | |
| W | | 2 | "ZZ+světla" | | 2,000 | | | |
| W | | Mezisoučet | | | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | Součet | | 12,000 | | | |
| 12 | K | 91391122 | Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku | kus | 12,000 | 33,90 | 406,80 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| | W | 6 | "SSZ" | | 6,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 6,000 | | | |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | 2 | "SSZ" | | 2,000 | | | |
| | W | 2 | "ZZ+světla" | | 2,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 4,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |
| | W | 2 | "ZZ+světla" | | 2,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 2,000 | | | |
| | W | | Součet | | 12,000 | | | |
| 13 | K | 913911213 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití | kus | 364,000 | 33,00 | 12 012,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | včetně servisu akumulátorů - 1x týdně | | | | | |
| | W | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| | W | 6*42 | "příplatek za 42 dní" | | 252,000 | | | |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | 4*14 | "příplatek za 14 dní" | | 56,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |
| | W | 2*28 | "příplatek za 28 dní" | | 56,000 | | | |
| | W | | Součet | | 364,000 | | | |
| | W | | "zhotovitel průměrně do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | |
| 14 | K | 913911222 | Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití | kus | 364,000 | 50,00 | 18 200,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | W | | "objížděná trasa nákladní" | | | | | |
| | W | 6*42 | "příplatek za 42 dní" | | 252,000 | | | |
| | W | | "etapa 1" | | | | | |
| | W | 4*14 | "příplatek za 14 dní" | | 56,000 | | | |
| | W | | "etapa 2" | | | | | |


| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|------|---------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| W | | | 2*28 "příplatek za 28 dní" | | 56,000 | | | | |
| W | | | Součet | | 364,000 | | | | |
| W | | | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | | | | | | |
| 15 | K | 913921131 | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky | kus | 1,000 | 18,80 | 18,80 | CS ÚRS 2015 01 | |
| 16 | K | 913921132 | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky | kus | 1,000 | 14,90 | 14,90 | CS ÚRS 2015 01 | |
| 17 | K | 915321.OTS KP | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 6,000 | 850,00 | 5 100,00 | | |
| W | | | Provizorní vodorovné DZ žluté š=0,5m l=3m 4ks (dodání) | | 6,000 | | | | |
| W | | | 0,5*3*4 | | 6,000 | | | | |
| W | | | Součet | | 6,000 | | | | |
| 18 | K | 915322.OTS KP | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 6,000 | 150,00 | 900,00 | | |
| W | | | Provizorní vodorovné DZ žluté š=0,5m l=3m 4ks (odstranění) | | 6,000 | | | | |
| W | | | 0,5*3*4 | | 6,000 | | | | |
| W | | | Součet | | 6,000 | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 15 000,00 | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 15 000,00 | | |
| 19 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| W | | | "Náklady zajištění údržby, servisu, kontroly, zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO atd po celou dobu stavby | | | | | | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | | | |



„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikosti desky formátu 40 x 30 cm na sítku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvěčšit.



Pojistná smlouva číslo 0014221772

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 261 022 434

dále jen pojistitel

a

Obchodní firma: ČNES dopravní stavby, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kladno, Kročehlavy, PSČ 272 01

Jednající: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

IČ: 477 81 734

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2106840015/2700

Tel: 314 009 111

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění:

BOZK s.r.o.

9990463000

Vypracoval (pečovatel):

Petra Ducháčková

PD14559

Správa pojistné smlouvy:

OKK RŘ Praha

8892403000

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15.12.1992, který tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP) uvedenými v čl.II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pokud není v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota věci nebo souboru věcí včetně pojistné hodnoty cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 4 bodem 2 písm. a) VPPM 1/07 jako nová cena.
6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP a DPP.
7. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

Článek II.
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM

Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/11 (dále jen VPP OD 1/11) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem DPPVV P 1/11 (dále jen DPPVV P 1/11).

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu **1.1**– (obecná odpovědnost + vadný výrobek)

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/11.

Pojištění se **vztahuje** na odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

V souladu s čl. 2 VPP OD 1/11 se pojištění podle tohoto bodu pojistné smlouvy dále vztahuje na:

- škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k provozování pojištěné činnosti,
- náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob i zaměstnanců, pokud tyto vznikly v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného
- škody vzniklé na věcech zaměstnanců s limitem plnění uvedeným ve VPP OD 1/11
- finanční škody **vyplývající** z předcházející škody na životě zdraví nebo věci (tzv. následná finanční škoda)

V souladu s článkem 3 VPP OD 1/11 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodě došlo v době trvání pojištění a pojištěný za škodu odpovídá.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jinému na životě, zdraví nebo věci vadou výrobku, za niž pojištěný odpovídá, v souvislosti s vyrobem výrobku nebo jeho dodáním na trh. Pojištění se rovněž vztahuje na vadně vykonanou práci, jejíž vady se projeví po jejím ukončení a v jejichž důsledku vznikne škoda na životě, zdraví nebo věci.

Ujednává se, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která má původ ve škodě na zdraví nebo na věci (**následná finanční škoda**). Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

V souladu s článkem 3, bod 1 DPP VV P 1/11 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na plnění je, že příčina škodné události nastala v době trvání pojištění a v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemně uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem, kdy pojištění vstoupilo v platnost.

Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem se sjednává s jedním limitem plnění.

Límit pojistného plnění činí15.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši50.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území: České republiky

- 1.2. V souladu s článkem 4, bod 2, písm. a) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která **nemá** původ ve škodě na zdraví nebo věci. Pojištění se nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí5.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území:..... České republiky

1.3. V souladu s článkem 4, bod 1 písm. o) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na škody způsobené při sesedáním, sesouváním půdy, erozi, poddolováním, odstřelem nebo otřesy v důsledku demoličních prací.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí15.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí5.000,-Kč
Pojištění se sjednává na území:.....České republiky

Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a příslušných DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších vlivů. Celkový limit pojistného plnění tvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění.

Celkovou novou cenou tvoří součet nových cen za jednotlivé předměty pojištění.

Za cennosti se pro účely tohoto pojištění považují:

- peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince,
- drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené.
- šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. poštovní známky, kolky, dálniční známky), přesně zúčtovatelé tiskopisy (např. lístky, kupóny MHD, předplacené telefonní karty).

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění považují věci, které pojistník smluvně převzal.

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považují cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má oprávněně u sebe.

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Obecnou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí tržní cena daného předmětu pojištění obvyklá v daném místě.

Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob.

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např. antény, domácí vodárny, bojler).

Stavba – za stavbu (rozumí se tím i její část) se pro účel pojistné smlouvy považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. ploty, chodníky, nádrže).

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Škodný průběh je poměr mezi vyplacným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Škodný průběh je upraven o regresy.

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažují:

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ.

Za věci zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění považují:

- věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.; jde o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla,
- věci historické hodnoty, kterými jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- starožitností, kterými jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátů,
- sbírky.

Za zásoby se pro účely tohoto pojištění nepovažují:

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,

není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimit plnění - sjednaný sublimit plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé z titulu dotčeného pojistného nebezpečí v době trvání pojistné smlouvy není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší než 12 měsíců, nebo delší než 12 měsíců a nejedná-li se v tom případě o víceleté pojistné smlouvy, jsou sjednané sublimity plnění pojistitele vztaženy na sjednanou dobu trvání pojištění. U víceletých pojistných smluv jsou sjednané sublimity plnění vždy limity plnění pro každý pojistný rok, není-li v dotčeném ustanovení pojistné smlouvy uvedeno jinak.

Škodou vzniklou na věci se rozumí rovněž škoda vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468
olpummo@cpp.cz

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
4. Odchylně od čl. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob oprávněných užívat pojištěnou věc nebo jiných osob z jejich podnětu, pokud tyto osoby nejsou pojistníkem, pojištěným, členem jejich domácnosti, jejich společníkem a zaměstnancem.

Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem | |
| Pojistné | 72.500,- Kč |
| celkové roční pojistné činí | 72.500,- Kč |
| Sleva ve výši 30 % | 21.750,-Kč |
| celkové roční pojistné po slevách činí | 50.750,- Kč |

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného
Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí **50.750,-Kč** a je splatné v úplné výši k datu **24.9.2012**.

V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši k datu **24.září**.

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem **0014221772** (číslo pojistné smlouvy).

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojištění vzniká dne: 24.9.2012

2. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplacené. Pojistitel je povinen informovat pojistníka ve sdělení o změně výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.

3. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

4. Makléřská doložka

Pojistník pověřil pojišťovacího makléře **BOZK s.r.o., IČ: 267 64 601** vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přílohy.
6. Prohlášení smluvních stran :
- a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek, tyto převzal, a dále, že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení § 66 odst.1 zákona o pojistné smlouvě.
 - b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
7. Přílohy pojistné smlouvy:
- 1. Výpis z OR (ŽL) pojištěného/pojistníka
 - 2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
 - 3. Plná moc makléře

V Praze dne

22.9.2012




Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Karla Körberová
Vedoucí oddělení korporátní klientely
OKK RŘ Praha

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Petra Ducháčková
Disponent specialista – upisovatel
OKK RŘ Praha

V Praze dne

22.9.2012


Ing. Vladimír Dráb
předseda představenstva
ČNES dopravní stavby, a.s.

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
bytem V Jezerech 302, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNĚC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
r. č.: 590319/1217

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. 12. 2015

ZMOCNITEL:



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Vladimír Dráb,
předseda představenstva

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 515/2015

vlastnoručně podepsal: Ing. Vladimír Dráb, 15. 6. 1964, Kladno

jméno/s, příjmení, datum a místo narození žadatele

Ing. Vladimír Dráb, Braškov

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 202641623

označení dokladu, na základě kterého byly získány osobní údaje uvedené v této ověřovací doložce

V Bratronicích dne 18. 12. 2015

Jméno a příjmení ověřujícího úředníka

Miloslava Kmížeťová

číslo ověřovací knižky



Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 18. 12. 2015

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, r. č. 590319/1217

