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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v nezastavěném území mezi obcí Ovčáry a křižovatkou do obce Lhota. Stavba 
leží 8 km severovýchodně od okraje Prahy v rovinatém území středního Polabí. Území je rovinaté 
bez převažujícího sklonu. 

Jedná se o stavební úpravu stávající silnice, většinová část stavby tedy leží na pozemcích 
Středočeského kraje se způsobem využití silnice. 

Výstavba stavebních objektů 106A a 203 bude probíhat na základě stavebního povolení. Ostatní 
stavební objekty v rámci této stavby budou zhotovovány jako souvislá údržba. 

b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím 

Jedná se o částečnou stavební úpravu, bez změny výškových a půdorysných poměrů a částečně 
o souvislou údržbu. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o částečnou stavební úpravu stávající stavby a částečně o souvislou údržbu. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Podle regionálního členění (Zeměpisný lexikon ČSR 1987) náleží zájmové území do 

geomorfologických jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 

Provincie:  Česká vysočina 

Soustava:  Česká tabule 

Oblast:  Středočeská tabule 

Celek:   Středolabská tabule 

Podcelek:  Mělnická kotlina 

Okrsek:  Labsko-vltavská niva 

e) Výčet a závěry průzkumů a měření 

Součástí projektu je diagnostický průzkum vozovky na jehož základě došlo k návrhu technologie 
úpravy vozovky. Zároveň byl v rámci projektové přípravy zpracován průzkum inženýrských sítí. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V blízkosti stavby se nachází pozemky v ochraně PUPFL. Stavba tedy bude probíhat v ochranném 
pásmu lesa. 

Ochranná a bezpečnostní pásma dotčených inženýrských sítí a konstrukcí: 

Inženýrská síť ochranné pásmo  dle zákona č. 

Podzemní sdělovací vedení  1.5m od krajního vodiče 127/2005 sb.  

Podzemní silové vedení nn  1m od krajního kabelu 458/2000 sb. 

Nadzemní silové vedení vn   dle typu vodiče až 7 m od krajního vodiče 

         458/2000 sb. 

Vodovod    1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 sb. 



II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce  Pontex s.r.o. 
  Bezová 1658 
B. Souhrnná technická zpráva 147 14 Praha 4 

 

 - 3 -    

 Dešťová kanalizace    1,5m od vnějšího líce stěny  274/2001 sb. 

 

Ochranná pásma dotčené dopravní infrastruktury: 

Dopravní infrastruktura ochranné pásmo  dle zákona č. 

Silnice II. a III. třídy   15m od osy jízdního pásu 13/1997 sb. 

Regionální dráhy   60m od osy krajní koleje  266/1994 sb. 

Vlečky     30m od osy krajní koleje  266/1994 sb. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území apod. 

Nedaleko od stavby se nachází řeka Labe. Stavba se nenachází v záplavovém území. V blízkosti 
stavby se zároveň nacházejí povrchová ložiska štěrkopísku. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavební úpravou se nemění vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí projektu je rekonstrukce mostu SO 203 - Dřísy, most ev.č. 331-005 přes Hlavenský 
potok, součástí tohoto objektu bude demolice stávajícího mostu. Na této stavbě dochází ke kácení 
dřevin zasahujících do zemního tělesa komunikace. 

j) Požadavky na zábory ZPF a PUPFL 

Stavba zasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu v rozsahu do 1 ha. 

k) Územně technické podmínky 

Jedná se o stavební úpravu části stávající komunikace, stavba je tedy napojena přímo na silniční 
síť. 

l) Věcné a časové vazby stavby 

Stavba nemá podmiňující investice ani není podmiňující stavbou pro jinou stavbu. Nejbližší 
předpokládaný termín realizace je rok 2024. 

m) Seznam pozemků na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků viz. přílohy průvodní zprávy 

n) Seznam pozemků na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastruktu  

Stavba je přímo napojena na navazující úseky silnice II/331. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravu, která je změnou dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury, pozemní komunikace, silnice II. třídy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Rozhodnutí o povolených výjimkách z technických požadavků na stavby, 
souhlasy s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou požadovány žádné výjimky z obecných požadavků na výstavbu. 

e) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Návrhová rychlost 80 km/h byla zvolena na základě mezní rychlosti v tomto úseku komunikace, v 
úsecích s maximální dovolenou rychlostí nižší než 80 km/h odpovídá návrhová rychlost 
maximální dovolené rychlosti. Stavba se nachází v provozním staničení km 10.704 - 13.957. 
Šířkové uspořádání komunikace bude homogenizováno na kategorii S7,5. Šířka zpevněné 
komunikace bude tedy 6,5m, která bude lemována nezpevněnými krajnicemi š. 0,5m. 

Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2020 je roční průměr denních intenzit dopravy všech 
vozidel roven 4667 voz/den v úseku křižovatka Lhota - křižovatka Dřísy a 2920 voz/den v úseku 
křižovatka Dřísy - obec Ovčáry. 

f) Údaje o současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně 
historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravu pozemní komunikace, výše uvedené průzkumy se neprovádějí. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

h) Základní bilance stavby 

Spotřeba a množství médií je věcí zhotovitele. Spotřeba a množství hmot pro výstavbu je vychází 
ze soupisu prací který je součástí dokumentace. Nakládání s odpady viz. B.8 Zásady organizace 
výstavby. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba bude probíhat v několika etapách za úplné uzavírky silnice, tak aby byla zachována 
dopravní obslužnost jednotlivých obcí závislých na této komunikaci. Objízdné trasy jsou 
předmětem SO 186 - Přechodné dopravní značení. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Realizace stavby je rozdělena do více etap, přičemž dokončené etapy budou vždy uvedeny do 
předčasného užívání. 

k) Orientační náklady stavby 
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Viz. rozpočet 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Stavební úprava nemění urbanistické řešení prostoru. 

b) Architektonické řešení 

Vozovka je navržena s povrchem z asfaltového betonu, nezpevněné krajnice jsou navrženy 
s nestmeleným povrchem. Zemní těleso bude ohumusováno a oseto travním semenem. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

SO 106 – Silnice II/331, úsek km 10,7-13,9 (souvislá údržba):  

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od km 10,704 
provozního staničení (přibližně 96m za koncem obce Ovčáry) po křižovatku se silnicí III/24417 
vedoucí do obce Lhota s výjimkou úseku mostu SO 203. 

Směrové vedení silnice se rekonstrukcí nezmění. Výškové řešení je navrženo s ohledem na 
stávající niveletu a potřebné zesílení vozovky. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena 
minimálně o 0,05m. Výjimkou jsou úseky napojované na stávající stav. 

Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky bude šířkové uspořádání silnice homogenizováno 
do kategorie S7,5, tzn. základní šířka vozovky je navržena 6,5m. Stávající šířky vozovky se 
pohybují v rozsahu od 5,7m. Vozovka ve směrových obloucích je vzhledem k jejich poloměru 
rozšířena podle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, který se mění na 
jednostranný ve směrových obloucích. Vozovka je lemována nezpevněnými krajnicemi š. 0,5m, 
které jsou rozšířeny pro osazení svodidla na 1,50m. 

Návrh rekonstrukce vozovky je řešen v souladu se závěry diagnostického průzkumu. V rámci 
rekonstrukce dojde k odfrézování části stávajících asfaltových vrstev, k výměně konstrukce 
v krajích vozovky, provedení na místě recyklované vrstvy a položení nového asfaltového 
souvrství.  

V krajích vozovky bude zhotovena ochranná vrstva. Následně bude přes celou šířku vozovky 
provedena recyklace na níž bude položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min.150mm. 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky odteče do 
podélných příkopů, kde bude pomocí vsakovacích žeber postupně zasakována do podloží. V úseku 
odřezu bude voda odvedena pomocí mělkého zpevněného příkopu do horské vpusti a následně 
propustkem do Křeneckého jezera. Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem vně 
zemního tělesa ev. drenáže. 

Součástí objektu je i obnova směrových sloupků v celém úseku. 

SO 106A – Silnice II/331, úsek mostu SO 203 (stavební povolení):  

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku mostu SO 203, 
v projektovém staničení km 2,020 – 2,110. 
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Směrové vedení silnice se rekonstrukcí nezmění. Výškové řešení je navrženo s ohledem na 
stávající niveletu a potřebné zesílení vozovky. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena 
minimálně o 0,05m. 

Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky bude šířkové uspořádání silnice homogenizováno 
do kategorie S7,5, tzn. základní šířka vozovky je navržena 6,5m. Stávající šířky vozovky se 
pohybují v rozsahu od 5,7m. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%. Vozovka je lemována 
nezpevněnými krajnicemi š. 0,5m, které jsou rozšířeny pro osazení svodidla na 1,50m. 

Návrh rekonstrukce vozovky je řešen v souladu se závěry diagnostického průzkumu. V rámci 
rekonstrukce dojde k odfrézování části stávajících asfaltových vrstev, k výměně konstrukce 
v krajích vozovky, provedení na místě recyklované vrstvy a položení nového asfaltového 
souvrství.  

V místě mostu bude stávající vozovka kompletně odstraněna pro demolici a následnou výstavbu 
nového mostu. Následně bude vybudována nová vozovka s povrchem z asfaltového betonu, 
s podkladní vrstvou stmelenou cementem a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti. 

V krajích vozovky bude zhotovena ochranná vrstva. Následně bude přes celou šířku vozovky 
provedena recyklace na níž bude položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min.150mm. 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky odteče do 
podélných příkopů, kde bude pomocí vsakovacích žeber postupně zasakována do podloží. 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem vně zemního tělesa ev. do drenáže. 

Součástí objektu je i doplnění svodidel v úseku mostu ev.č. 331-005 a osazení nástavců na 
svodidla. 

SO 186 – Přechodné dopravní značení (dočasný SO): 

Předmětem tohoto stavebního objektu je osazení přechodného dopravního značení pro zajištění 
organizace dopravy během realizace stavby. 

Provádění stavby je navrženo vzhledem k rozsahu a náplni stavebních prací za úplné uzavírky. 
V rámci tohoto objektu budou vyznačeny objízdné trasy:  

Náhradní trasa pro osobní automobily 

Náhradní trasa pro osobní automobily bude vedena obousměrně ze Staré Boleslavi přes Brandýs 
nad Labem po silnici II/610 a dále do Kostelce nad Labem po silnici II/101 a z Kostelce nad 
Labem po silnici II/244 zpět na silnici II/331.  

Náhradní trasa pro nákladní automobily 

Náhradní trasa pro nákladní automobily bude vedena ve směru na Mělník ze Staré Boleslavi po 
dálnici D10 do křižovatky MÚK Brandýs nad Labem, dále po silnici II/101 do Brandýsa nad 
Labem, kde se napojuje na silnici III/2452, dále přes centrum Brandýsa nad Labem po silnicích 
II/245, II/610 a II/101, po silnici II/101 vede dále objízdná trasa až do Kostelce nad Labem kde po 
silnici II/244 pokračuje až na silnici II/331. Ve směru na Starou Boleslav povede objízdná trasa 
pro nákladní automobily po silnici II/244 přes Kostelec nad Labem, dále po silnici III/2448, dále 
po silnici III/2449 přes Brázdim, po silnici III/0101 do Brandýsa nad Labem a II/101 přes Brandýs 
nad Labem na MÚK Brandýs nad Labem a po dálnici D10 do Staré Boleslavi. 
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SO 196 – Trvalé dopravní značení (souvislá údržba): 

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova kompletního dopravního značení vodorovného a 
svislého. 

SO 203 – Dřísy, most ev.č. 331-005 přes Hlavenský potok (stavební povolení): 

Stávající most, který tvoří pískovcová klenba skrytá pod torkretovým nástřikem, bude kompletně 
odstraněn a nahrazen novou konstrukcí tvořenou flexibilní ocelovou konstrukcí tlamového tvaru. 
Konstrukce je navržena na průtok stoleté vody stanovený ČHMÚ (19,1 m3/s). 

Jedná se o přesypaný most. Ocelová konstrukce spolupůsobí se zemním tělesem za jejím rubem. 
Uspořádání silnice na přesypaném objektu bude shodné s uspořádáním silnice v běžné trase. 

Čela mostu budou odlážděna lomovým kamenem do betonu. Nad čely ocelového tubusu bude 
osazeno dvoumadlové trubkové zábradlí. 

Pod novým mostem bude vydlážděna kyneta z lomového kamene. Na vtoku pod most a za 
mostem bude odláždění ochráněno proti podemletí betonovými prahy 800 x 400mm. 

Dle evidence vodních toků je překonávaný potok veden jako Hlavnovský. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci 
zdrojové sítě. 

c) Celková spotřeba vody 

Veškerá voda se musí na stavbu dovážet 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Viz. B.8 Zásady organizace výstavby. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Připojení je nutné zajistit pomocí mobilní sítě GSM. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předmětem stavby nejsou komunikace vyjmenované ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna pomocí bezpečnostních zařízení silnice. Záchytná 
bezpečnostní zařízení jsou součástí SO 106A. Funkci vodicích bezpečnostních zařízení plní 
směrové sloupky a nástavce na svodidlo, které jsou součástí SO 106A a podélné čáry vodorovného 
dopravního značení, které jsou součástí SO 196. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Viz. B.2.3 
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B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba je zařazena do kategorie 0 dle § 39 zákona o požární ochraně a požárně bezpečnostní 
řešení se pro ni nezpracovává. Zhotovitel stavby musí zaručit přístup všem složkám IZS. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Prašnost bude snižována 
pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. Při bouracích pracích bude 
k omezení prašnosti použito kropení. 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži hlukem a emisemi ze stavebních strojů. 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do odvodnění 
komunikace je nepřípustné. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není. 

d) Ochrana před hlukem 

Není. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Nehrozí. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Ochrana před ostatními negativními vlivy 

Nejsou. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba pozemní komunikace nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup je zajištěn po stávajících komunikacích. Stavba nezpůsobuje omezení komunikací pro 
chodce. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území bude napojeno na stávající silnici II/331. 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Komunikaci křižuje a částečně je po ní vedena turistická trasa a zároveň cyklotrasa č.0039. 
Vyznačené trasy zůstanou zachovány ve stávajícím stavu, v průběhu výstavby budou tyto trasy 
dočasně přerušeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Zemní práce v rámci této stavby nejsou příliš rozsáhlé. V rámci rekonstrukce se nivelety 
komunikací zásadně nemění. Zemní práce řeší zejména založení komunikací a drobné terénní 
úpravy svahů zemního tělesa. 

b) Použité vegetační prvky 

Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a osety travním semenem. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Jako protierozní opatření bylo navrženo ozelenění svahů zemního tělesa. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Po dokončení nebude mít tato stavební úprava negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Není. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

Není. 
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e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení 

Není. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje speciální opatření z hlediska civilní ochrany. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

g) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zajištění všech médií a hmot je věcí zhotovitele. 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci 
zdrojové sítě. 

Staveniště se nachází na stávající silnici II/331. 

h) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou v rámci obvodu stavby, vjezd 
na staveniště bude přímo z přilehlých úseků komunikace. 

i) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži zájmového území prachem. Prašnost bude snižována 
pravidelným úklidem příjezdových komunikací užívaných stavbou. Při bouracích pracích bude 
k omezení prašnosti použito kropení. 

Během stavby dojde ke zvýšené zátěži hlukem a emisemi ze stavebních strojů. 

Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 
odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. Vypouštění nepřečištěné vody přímo do odvodnění 
komunikace je nepřípustné. 

V průběhu stavby bude zachována možnost vjezdu k okolním stavbám a na okolní pozemky. 

V rámci rekonstrukce mostu bude stávající most ev.č. 331-005 zdemolován a bude nahrazen 
novým. V rámci stavby je navrženo kácení v nezbytném rozsahu pro zhotovení zemního tělesa 
pozemní komunikace. 

Staveniště je na stávající komunikaci a je odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení 
komunikace. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních 
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. Jsou to 
zejména: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
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 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

 zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

 ČSN 050610, bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 

 ČSN 270144, prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 

 ČSN 343410, všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

 ČSN 343108, bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými 

 ČSN 341090, předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

 ČSN 733050, zemní práce 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, 
inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor. 

 

j) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Předmětem stavby nejsou komunikace vyjmenované v § 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

k) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce v rámci této stavby nejsou příliš rozsáhlé, jedná se o sejmutí drnové vrstvy na svazích 
zemního tělesa, úpravu odvodnění a opětovné rozprostření rekultivační zeminy a osetí. Bilance 
zemních hmot je součást soupisu prací. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.10 Přílohy souhrnné technické zprávy 

− orientační harmonogram 

− Projekt nakládání s odpady 

− Plán kontrolních prohlídek stavby 



rok
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Etapa 4 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 196 Trvalé dopravní značení 1 1

SO 203 Dřísy,most ev.č. 331-005 přes Hlavenský potok 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1. Identifikační údaje 
Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce 

Kraj: Středočeský 

Katastrální území: Ovčáry u Dřís, Křenek, Dřísy, Lhota u Dřís 

Stavebník/objednatel: Středočeský kraj                             
Zborovská 11, 150 21, Praha 5  

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR                           

Správce komunikace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
               Zborovská 11, 150 21, Praha 5 

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 IČ:  407 634 39,  DIČ:  CZ 407 634 39 

 hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hrdina 
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,  
    č. autorizace: 0012819 

2. Úvod 

2.1. Obecné informace 

Projekt nakládání s odpady řeší způsob zatřiďování, nakládání a likvidace odpadů vzniklých 
během stavebních prací. Zařazení projektu nakládání s odpady do dokumentace vychází 
z požadavku vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb. 

2.2. Předpisy upravující nakládání s odpady 

Nakládání s odpady řeší především tyto předpisy v platném znění: 

[1] zákon č. 541/2021 Sb., Zákon o odpadech  

[2] vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů  

[3] vyhláška č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

2.3. Nároky na likvidaci odpadů 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č. 541/2021Sb. jsou v této 
zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 

2.3.1. Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 
a přísluší do některé ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů 
a jakýkoliv jiný odpad vykazující alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze 
přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů nebo je 
smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v katalogu odpadů jako nebezpečný. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání 
s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládáním s odpady se rozumí obchod s odpady, shromažďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
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Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání 
kupovány za sjednanou cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto 
zákona nebo podle zvláštních předpisů. 

2.3.2. Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 
podle Katalogu odpadů [2].  

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu 
s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] 
oprávněna. V případě, že osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

 odpady zařazovat podle druhů a kategorií 

 zajistit přednostní využití odpadů 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

 shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

 ministerstvo 

 inspekce 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 kraje 

 obce 

3. Nakládání s odpady 

Využitelný vytěžený materiál a stavební a demoliční odpady budou přednostně zpětně použity 
při stavebních pracích (např. vytěžená zemina pro zásypy) resp. budou nabídnuty správci k 
dalšímu využití (např. odfrézovaná živice). 

Nevyužitelné stavební a demoliční odpady budou uloženy na příslušné skládce. 

Nebezpečné odpady (odpady charakteru "N" podle Katalogu odpadů) budou řádně označeny a 
vybaveny identifikačním listem. Při nakládání s nebezpečným odpadem bude zhotovitel 
postupovat podle pokynů a na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní 
správy. 

Při odstraňování odpadu podobného komunálnímu odpadu se zhotovitel zapojí na základě 
písemné smlouvy s obcí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, 
nebo v případě, že se s obcí nedohodne, vytříděný odpad uloží na příslušné skládce. 

Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
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Zhotovitel musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů. V případě úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. 

Zhotovitel vypracuje plán odpadového hospodářství, který před zahájením stavebních 
prací předloží k odsouhlasení investorovi akce. 

O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci 
provést vyhodnocení. 
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P L Á N  K O N T R O L N Í C H  P R O H L Í D E K  S T A V B Y  

1. Identifikační údaje 

Stavba: II/331 Brandýs nad Labem – I/9, rekonstrukce 

Katastrální obec: Ovčáry, Křenek, Dřísy, Lhota 

Kraj: Středočeský 

Stavebník/objednatel: Středočeský kraj                           

Zborovská 11, 150 21, Praha 5         

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR                           

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 IČ:  407 634 39,  DIČ:  CZ 407 634 39 

 

2. Základní pravidla kontrolních prohlídek stavby 

Pravidla pro kontrolní prohlídky řeší zákon č. 183/2006 sb. o územní plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů v § 133 a §134: 

§ 133 

 

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené 

v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním 

kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, 

nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní 

prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech kdy 

je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 

  

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména 

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo 

pozemku, 

 

b) zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo podle ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s §160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam 

o stavbě 

 

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí, 

 

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, 
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jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o 

stavbě, 

 

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152, 

 

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,  

 

g) zda je řádně prováděna údržba stavby, 

 

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby. 

 

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. 

 

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní 

prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba 

vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též 

dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, působí-li na staveništi. 

 

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách 

jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, 

které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 

 

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro 

vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 

obdobně. 

 

§ 134 
 

(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením 

(§ 118 odst. 3). 

 

(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a 

úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která 

zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle 

zvláštního právního předpisu (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební 

dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může 

tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti 

použitých stavebních výrobků. 

 

(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit 
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podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí 

výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá 

odkladný účinek. 

 

(4) Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy 

věci stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle 

§129. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací 

na stavbě. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný 

účinek. 

 

(5) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku staveb 

podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro 

kontrolní prohlídku na stavebním pozemku. 

 

(6) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah zjišťování 

prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní předpis. 

 

3. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  

Vzhledem k faktu, že detailní harmonogram stavby bude vypracován až zhotovitelem, který 

bude určen ev výběrovém řízení, není možné termíny kontrolních prohlídek přesně určit.  

Předpokládá se, že prohlídka bude svolána: 

- při předání a převzetí staveniště, vytyčení inženýrských sítí 

Dále se předpokládá provedení kontrolní prohlídky po dokončení každé dílčí etapy výstavby.  

 


	Listy a pohledy
	Model


