
,Technická specifikace 

Název akce:  III/11411 Libomyšl II 

Místo realizace: silnice III/11411 z obce Libomyšl na křiž. se sil. II/114, oblast Kladno, okres Beroun, 

středisko Králův Dvůr - Neumětely 

Provozní staničení:  od km 0,000 na križ. se sil. II/114 do km 2,300 na křiž. se sil. II/118 Libomyšl, mezi                       

                                    uzlovými body 43A026 - 1243A072 - 1243A024, celková délka opravovaného úseku  

                                    2,300 km, 

 

Popis současného stavu:                                                                                                                                                                  

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch vozovky v úseku 

navrženém k opravě je v nevyhovujícím stavebním stavu. Vykazuje plošné deformace povrchu, vyjeté koleje, 

síťové rozpady, příčné i podélné trhliny, rozlámané krajnice. Opakované provádění lokálních oprav v rámci 

běžné údržby silniční sítě je ekonomicky neefektivní. 

Základní popis akce: 

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této technické specifikace. 

Technologie opravy: 

V rámci opravy dojde k frézování asfaltových ploch, v tl. 5cm s odvozem na mezideponii. V místě krajnic 

dojde k sanaci  konstrukce vozovky v šíři 1,5m po celé délce úseku a to dalším frézováním živičných vrstev 

do hl. 130mm s odvozem na mezideponii, odstranění zbylých podkladních vrstev v prům. tl. 150mm  

s odvozem do recyklačního střediska, odtěžením aktivní zóny v tl. 500mm a jejím odvezením na mezideponii, 

Úsek sil. III/11411 



zlepšení stávající zeminy  a vrácení do sanací krajnic včetně zhutnění (přesný způsob sanace určí odpovědný 

geotechnik stavby na základě průkazních zkoušek a po odsouhlasení investorem, na nově vytvořené zemní 

pláni je požadavek Edef,2=min. 45Mpa), položení vrstvy štěrkodrti v tl. 150mm. Navrácení R-.materiálu 

včetně kontaminovaného PAU z mezideponie, doplnění nového materiálu do potřebné tloušťky. Předpoklad 

je, že ve vrstvě bude  použito 80% materiálu s asfaltovými pojivy (z meziskládky) a 20% bez (nově 

nakoupeno). Zbylý materiál z  mezideponie bude využit na krajnice a zbytek odkoupí zhotovitel. Provedení 

recyklace za studena na místě RS 0/45 CA pro mocnost recyklované vrstvy 250 mm je předpokládané 

dávkování pojiva: 5 % cementu + 3% asfaltové emulze po vyštěpení. Konkrétní technologický návrh musí být 

vypracován zhotovitelem a potvrzen průkazními zkouškami, přičemž recyklace nebude prováděna v průtahu 

obcí Libomyšl. Položení asfaltového betonu ACO 11+  tl. 40 mm a ACL 16+ tl. 60 mm, včetně spojovacího 

postřiku. V celé délce dojde k obnově zpevněných krajnic. Mimo zástavbu dojde k navýšení nivelety vozovky 

v prům. o 10cm oproti stávající.  

Navrhované vodorovné dopravní značení (vodící proužky) v šíři 0,125 m bude provedeno jednotným 

způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících 

úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté 

plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů 

dlouhodobé životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící čáry musí být profilované a/nebo 

strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v 

noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného 

dopravního značení na pozemních komunikacích“.   Značení bude provedeno v barvě bílé.   

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové 

vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126. Napojení 

konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude 

následně proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také 

kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné 

emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie   

Oprava silnice III/11411 zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, 

záměrem není trasa měněna.   

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly lokálně zastiženy tyto látky (ZAS-T3, T4) v úseku 

v konstrukční vrstvě.  Tudíž kontaminovaný materiál konstrukce vozovky zjištěný na základě provedeného 

vzorkování a zkoušení na přítomnost PAU dle vyhl. Č. 283/2023, bude těžený separovaně a opětovně využit 

v souladu s platnými předpisy. 

Součástí dodávky je   geodetické zaměření skutečného provedení stavby před zahájením, v průběhu a po 

dokončení stavby včetně zaměření lokálních sanací, zjištění a vytyčení inž. sítí, výšková úprav znaků inž. sítí 

a zřízení horské vpusti. 

Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu rezidentů dle 

schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. Detailní návrh přechodného 

dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány státní správy bude 

proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby. 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.    

 Záruční doba: 36 měsíců 



 

Termín realizace: 8 týdnů v roce 2024. 

 

Platební podmínky: 

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná 

faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě 

předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1 a T2, T3). 

Přílohy: referenční položkový rozpočet 

                       zadávací položkový rozpočet  

  přehled zatřídění PAU 

 

 

Kontakty – oblast Kladno: 

Vedoucí oblasti:  Karel Motal, karel.motal@ksus.cz 723 500 384 

Zástupce vedoucího oblasti:  Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz  602 375 608 

Provozní cestmistr:  Roman Starý,  roman.stary@ksus.cz 607 033 233                

Správní cestmistr:  Blanka Přibylová, blanka.pribylova@ksus.cz  602 361 375       

 

Objednatel akce: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 

Praha 5 

 

Zpracoval:    červen 2024 

                       Josef Raboch 

 

 

 

Fotodokumentace 
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