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Technická specifikace 
Popis akce: 

1) Identifikační údaje stavby: 

Název akce: 
II/101 Mstětice – Jirny – Úvaly - technická studie 

Místo realizace akce: 
Začátek trasy je situován do okružní křižovatky u exitu 8 dálnice D11 – Jirny. Okružní 
křižovatka je součástí jiné investice - VRT Běchovice – Poříčany u skladového areálu u obce 
Jirny. Silnice II/101 bude tvořit jedno rameno okružní křižovatky. 
Konec trasy je napojen na silnici I/12. Je připojen do okružní křižovatky, která je součástí akce 
I/12 Běchovice – Úvaly. 

Mapa: 

 

2) Předmět díla: 

Stávající silnice II/101 prochází řadou sídel, jako jsou Jirny, Nové Jirny a Úvaly, které jsou 
tranzitující dopravou ze silnice II/101 značně zatíženy a negativní vliv tranzitující 
automobilové dopravy nelze ve stávající trase odstranit. Z tohoto důvodu je navržena 
přeložka silnice II/101, která ji vymístí do nezastavěného území. 
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Jedná se tedy o zpracování technické studie v rámci územního plánu vč. hlukové a rozptylové 
studie, hydrogeologické studie a ekonomického posouzení proveditelnosti obchvatu obcí vč. 
zahloubeného úseku mezi cca 2 a 3,5 km, tj. mezi obcemi Horoušany a Horoušánky, pro 
potřeby zpracování PD na vybudování přeložky silnice II/101. 

Technická studie stavby dále prověří možnost realizace tohoto záměru z technického 
hlediska, bude obsahovat mj. bilanci zemních prací, zábory, hydrogeologický posudek, 
odtokovou studii (obsahující obecný návrh koncepce řešení srážkových vod, posouzení vlivu 
záměru na vodní toky vč. vlivu zimní údržby) + 3D osu, inženýrské sítě, katastrální podklady 
apod. Propočet stavby, který stanoví náklady stavby jako takové, a to včetně potřebných 
výkupů jednotlivých pozemků a vyhotovení projektu předběžného geologického průzkumu 
dle TP76. 

Odhad stavebních nákladů bude stanoven dle metodiky SFDI (tj. prostřednictvím normativů 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/) včetně odhadů nákladů 
na předpokládané odkupy pozemků a projektovou přípravu včetně výkonu stavebního 
dozoru. 

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty 
zpracovatel technické studie, a to převážně pro potřeby přehledného zjištění nákladů stavby. 

Komunikace ve správě KSÚS SK se nachází ve Středočeském kraji na oblasti Mnichovo 
Hradiště a CSM Mochov. 

Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo 
vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví. 

3) Podrobná specifikace předmětu díla: 

Zaměření: 

1. Výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy, apod. 
2. Tímto se myslí zaměření 5G sítě. 

Inženýrské sítě: 

3. Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí 
informací o správcích dle §101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny 
nutné úkony, aby došlo k úplnému vyšetření všech správců inženýrských sítí, a bude 
čerpat ze všech dostupných databází a zkušenosti. 

4. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu vyšetřování podkladů z KN.  
5. Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a 

rozlišit přesnost a kvalitu podkladů i finálních zákresů.  
6. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní 

budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. 
7. Součástí elaborátu budou naskenovaná veškerá vyjádření rozdělená na pozitivní a 

negativní. 
8. U křižujícího nadzemního vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad 

povrchem a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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měřeného území +20m, minimálně však jeden podpěrný pod na každé straně 
zaměřovaného území.  
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Katastrální podklady: 

1. Zhotovitel zajistí podklady DKM, KMD či KM-D nebo autorizované snímky katastrálních 
map (pořízení v době zpracování dokumentace) v šíři min 200 m od osy silnice. Není 
nutné zjišťovat hranice BPEJ. 

2. Zhotovitel do mapových podkladů vyznačí kódy kvality zobrazených lomových bodů 
hranic. 

Záborový elaborát: 

1. Zhotovitel zpracuje záborový elaborát v souladu s předpisem C3 Ředitelství silnic a 
dálnic. 

Podklady zajištěné a předané zhotoviteli: 

1. Objednatel předá veškeré možné podklady bodových polí okolních úseků v digitální 
formě, pokud je má k dispozici. 

2. Objednatel předá původní zaměření pro projekt sousedních úseků, pokud je má k 
dispozici. 

3. Objednatel předá v digitální formě informace o průběhu trasy komunikace. 
Organizace prací: 

1. Základním řídícím nástrojem je výrobní výbor. 
2. Svolávat výrobní výbor je oprávněn každý z účastníků smlouvy. Výrobní výbor se sejde 

zpravidla do tří pracovních dnů od výzvy. 
3. Zhotovitel si zajistí práva vstupu na pozemky 
4. Zhotovitel si zajistí DIO v potřebném rozsahu na své náklady. 
5. Za bezpečnost zodpovídá zhotovitel prací. 
6. Silnice je v nevyhovujícím technickém stavu, vykazuje značné poruchy – vysprávky, 

podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné a začínající větší výtluky, vesměs se jedná 
o deformace z důvodu poruch podloží. Patrný je také vliv setrvale probíhajících oprav 
inženýrských sítí. 

4) Termíny: 

• koncept TES – do 5 měsíců od účinnosti smlouvy 

• čistopis TES – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od 
objednatele 

5) Předpokládané stavební náklady: 

550.000.000,- Kč bez DPH; tj. 665.500.000,- kč s DPH.  
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6) Fotodokumentace:  

Stávající komunikace II/101 

Plánovaná komunikace II/101 
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7) Kontakt: 

• Ing. Jan Fidler, náměstek pro oblast investic, mobil 725 973 551, e-mail: 
Jan.Fidler@ksus.cz 

• Ing. Marek Hanuš, MPA, vedoucí oddělení investic, mobil 725 973 536, e-mail: 
Marek.Hanus@ksus.cz 

• Lukáš Kindl, projektový manažer, mobil 720 831 024, e-mail: Lukas.Kindl@ksus.cz 

 

Zpracoval: Lukáš Kindl 
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