
Stránka 1 z 10 
 

Technická specifikace 
 

1. Mapa:  

 

2. Název akce: III/00712 Brandýsek-PD BIM 

3. Provozní staničení a délka  a popis úseku:  

Navržený úsek silnice III/00712 se nachází ve staničení km 0,416 – km 5,421, úsek mezi uzlovými 

body 1223A018 – 1223A047 – 1223A046 – 1223A045 – 1223A044 – 1223A043, délka řešeného úseku 

silnice je celkem 5,005 km. 

Začátek navrženého úseku silnice se nachází v extravilánu obce Stehelčeves (navazuje na plánovanou 

akci „II/101, III/10145, III/00712 Stehelčeves, Dřetovice – PD“), prochází intravilánem obce Brandýsek 

a vede až k nově zrekonstruovanému povrchu realizovaném v rámci rekonstrukce mostu ev. Č. 

00712-4. 

Středočeský kraj, okres Kladno, cestmistrovství Slaný a Fialka, katastr obce Brandýsek. 

 

 

 

 

 



Stránka 2 z 10 
 

4. Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

5. Předpokládané stavební náklady: 

80 000 000 Kč bez DPH 

 

6. Odůvodnění: 

Silnice je ve stanoveném úseku v nevyhovujícím stavebním i dopravně technickém stavu. Vykazuje 

četné poruchy – výtluky, vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace apod. 

Předpokládá se kompletní rekonstrukce tělesa silnice vč. konstrukčních vrstev, zajištění řádného 

odvodnění v celém dotčeném úseku silnice, obnova VDZ a SDZ. 

 

7. Další požadavky Objednatele: 

Jedná se o zpracování PD a Digitálního modelu stavby (DIMS) ve stupni pro dokumentace pro 

povolení stavby (DUSP), dále zpracování dokumentace a DIMS ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a 

souvisejícího výkonu IČ. Součástí je výkon inženýrské činnosti pro stavební řízení zakončené 

získáním pravomocného povolení záměru. 

V koordinaci s dotčenými obcemi a Policií ČR budou navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti sil. 

provozu na předmětné silnici. Ve vybraných úsecích sil. III/00712 s ohledem na vlastnické poměry 

řešit max. rozšíření vozovky.   

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná 

obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v 

podobě směrových sloupků a bude obnoveno a doplněno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v 

souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je řešení odvodnění předmětné silnice.  

V rámci rekonstrukce silnice bude řešena obnova a doplnění systému odvodnění silnice, včetně 

silničních propustků - rekonstrukce stávajících propustků a opěrných zdí a v případě potřeby 

vybudování nových. V případě potřeby bude součástí PD doplnění čí vybudování nové dešťové 

kanalizace (průtah obcemi). Stávající silniční příkopy budou obnoveny a pročištěny. Zhotovitel bere 

na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky stávající dešťové 

kanalizace. 

Součástí PD bude vypracování projednání a vyřízení majetkových vztahů nutných k realizaci PD, DIO 

pro stanovení uzavírky silnice III/00712 po dobu prací, hydrologický průzkum a posouzení 

hydrologických poměrů v místě stavby. Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro 
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přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního 

majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a 

bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 

dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje. Bude řešena silniční 

vegetace, vč. projednání případného odstranění a obnovy. Součástí zakázky bude, v případě potřeby, 

řešení ochrany, úprav nebo přeložek IS. 

Bude řešeno a předjednáno DIO pro provádění stavby, součástí rozpočtu stavby bude i položka na 

opravu přepravních a objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.    

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a 

ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude 

objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním 

vztahu. 

 

8. Předmět díla: 

1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby pro záměr III/00712 Brandýsek za použití metody BIM. 

 

Souvisejícími činnostmi se rozumí: 

1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových 

dokumentací; 

2. Zajištění povolení záměru; 

3. Výkon související inženýrské činnosti; 

4. Kompletní řešení odvodnění; 

5. Vypracování návrhu opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku; 

6. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy; 

7. Majetkoprávní vypořádání stavby; 

8. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu v cenové soustavě URS; 

9. Jednorázová aktualizace rozpočtu; 

10. Oprava objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem; 

11. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření; 

12. Vypracování plánu BOZP; 

13. Provádění autorského dozoru; 

9. Práva a povinnosti Poskytovatele 

9.1. Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací: 

9.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými 

předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební 

zákon“) a dále zejména: 
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☐ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2; 

☐  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

☐  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na 

<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>; 

☐ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z 

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>; 

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky 

předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru. 

9.1.2. Projektová dokumentace vychází z digitálního modelu stavby (DIMS) a musí mu odpovídat. 

DIMS bude vyhotoven dle požadavků uvedených v BIM protokolu a jeho přílohách (přílohy č. 

4. – 4.3 Smlouvy o Dílo). 

9.1.3. Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry. 

9.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci 

pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala 

projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného 

záměru. 

9.1.6. Technické specifikace v rámci projektových dokumentací: 

o musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je 

Objednatelem zamýšlen; 

o nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže; 

o musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy. 

9.1.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí 

pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

9.1.8. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a 

průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném 

formátu např. s příponou DWG a formátu PDF. 

9.1.9. Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se 

zatříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 

Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
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penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky 

se zatříděním PAU provede Objednatel na své náklady. 

9.2. Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu: 

9.2.1. Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání projektové 

dokumentace pro provádění stavby. 

9.2.2. Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF. 

9.2.3. Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za 

položku. 

9.2.4. Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele. 

9.3. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření: 

9.3.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva 

dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-

dalsi-technicke-pre/>. 

9.3.2. Součástí zaměření je i zákres inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské 

sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 

digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 

převzatých podkladů neověřenou značkou. 

9.3.3. Na příkaz Objednatele budou vyhotoveny kamerové zkoušky dešťové kanalizace. 

9.4. Další práva a povinnosti týkající se výkonu autorského dozoru: 

9.4.1. Autorský dozor bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních podmínek 

staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z 

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>. 

9.4.2. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný. 

9.4.3. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru, 

zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající autorský dozor Poskytovateli stavby a 

zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 

dnů stavby. 

9.4.4. Zjistí-li vykonavatel autorského dozoru při výkonu činnosti nesoulad s projektovou 

dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto 

skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či 

v případě nebezpečí vzniku škody. 

9.4.5. Autorský dozor nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě 

realizační dokumentace pro zhotovitele stavby. 

9.4.6. Autorský dozor bude při plnění předmětu svých povinností využívat CDE v případě jeho 

uplatnění při realizaci stavebních prací. 

9.5. Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru: 

9.5.1. Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména: 



Stránka 6 z 10 
 

 všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru; 

 zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě nezahájení stavby v termínu 

platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu; 

9.5.2. Majetkoprávní vypořádání 

 bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 

dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze 

strany Objednatele. 

 může probíhat i po dokončení realizace stavby. 

 V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje 

Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu 

v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této 

skutečnosti. 

 nezahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění. 

9.6. Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru: 

9.6.1. Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, tedy zejména: 

 dokumentaci pro povolení stavby, 

 plánovací smlouvu, je-li uzavřena, 

 souhlasy všech dotčených vlastníků, 

 souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve 

zrychleném řízení, 

 vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována 

zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo 

závazná stanoviska součástí žádosti, 

 vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v 

digitální technické mapě, 

 závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán, 

 specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její 

odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle 

jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká, 

9.7. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele: 

9.7.1. Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen 

provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení 

ceny. 

9.7.2. Poskytovatel je vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s 

příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

9.7.3. Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby. 

9.7.4. V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje 

a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti 

na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje. 
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9.7.5. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných 

znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány. 

 

10. Termíny pro předkládání projektové dokumentace:  

1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací současně s převzetím čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby Objednatelem 

2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení 

stavby 

Do 4 měsíců od uzavření smlouvy 

2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení 

stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové 

části 

Do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu 

3. Předložení plánu BOZP současně s předložením čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu 

4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se 

stavebním zákonem 

do 2 měsíců od doručení čistopisu Objednateli 

5. Předložení projektové dokumentace pro 

provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu 

do 1 měsíce od právní moci povolení záměru stavby 

bude vydán koncept DUSP a do 2 týdnů od obdržení 

písemných připomínek objednatele bude vydán 

čistopis PDSP.   

6. Aktualizace rozpočtu do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele 

7. Činnost autorského dozoru od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení 

výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace 

záměru 

8. Technická pomoc Objednateli Na výzvu Objednatele 

11. Kontakty: 

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. 723 500 384, e-mail:  

karel.motal@ksus.cz      

 

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, tel. 725 997 995, email: michal.stastny@ksus.cz 

 

Pavel Špaček, projektový manažer, tel. 724 118 323, email:  

pavel.spacek@ksus.cz 

 

Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr, tel. 724 924 629, e-mail : 

martina.rezacova@ksus.cz 

 

mailto:karel.motal@ksus.cz
mailto:michal.stastny@ksus.cz
mailto:pavel.spacek@ksus.cz
mailto:martina.rezacova@ksus.cz
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Bc. Zbyněk Řezáč, provozní cestmistr CMS Slaný, tel. 724 032 145, e-mail : zbynek.rezac@ksus.cz 

 

Radek Vlasatý, provozní cestmistr CMS Fialka, tel. 602 375 604, e-mail:  

radek.vlasaty@ksus.cz 

 

 

12. Zpracoval: Karel Motal  

 

13. Fotodokumentace: 

 

 

mailto:zbynek.rezac@ksus.cz
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