



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 16. 8. 2018 u dotazu č. 3, zadavatel uvádí následující: „Zadavatel uvádí, že nejzazší termín pro zaslání výzvy je 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.“

Vzhledem k tomu, že uchazeč nemůže garantovat výši cen po dobu 2 let, žádáme tímto zadavatele, aby do SoD zahrnul inflační doložku, která by uchazeči garantovala navýšení cen alespoň o výši inflace po dobu mezi podepsáním smlouvy a obdržetím výzvy k zahájení plnění.

Dále prosíme o informaci, kdy nabylo stavební povolení platnosti, respektive, zda je zadavatel připraven k jeho prodloužení v případě, že bude zadavatel postupovat ve smyslu výše uvedeného vysvětlení a výzva k plnění bude zaslána zhotoviteli až v závěru uvedené doby.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude měnit smluvní podmínky, tj. zadavatel nebude doplňovat inflační doložku, jak žádá dodavatel. Důvodem je skutečnost, že zadavatel nepředpokládá významný časový rozdíl mezi účinností smlouvy o dílo o odeslání výzvy k započítání plnění předmětu díla, zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v březnu 2019. Uvedený předpokládaný termín koresponduje s původním termínem předpokládaným v čl. 7 zadávací dokumentace (červenec 2018), který je však posunut s ohledem na průběh zadávacího řízení.

Stavební povolení nabylo právní moci dne 27. 4. 2015 a prodloužení platnosti nabylo právní moci dne 27. 4. 2017.

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 25. 6. 2018 u dotazu č. 2, zadavatel odpovídá následující: „Účelem v čl. I. odst. 1.5 návrhu smlouvy o dílo uvedené smluvní povinnosti je toliko zajištění součinnosti dodavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum. Zadavatel uzavřel vlastní rámcovou smlouvu se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

společností zajišťující archeologický výzkum. Citovaný článek návrhu smlouvy o dílo je zamýšlen pouze tak, že dodavatel má poskytnout potřebnou součinnost se společností zajišťující archeologický dohled, respektive výzkum.“

Žádáme tímto o přesnější specifikaci pojmu „součinnosti“, neboť pod tímto pojmem mohou být zahrnuty i případné náklady na zemní práce, osvětlení, vytápění, manipulace s výkopovým materiálem atp., které pokud budou požadovány, měly by být fakturovány dle skutečnosti jako vícepráce, a nemohou být v současnosti uvažovány jako součást nabídkové ceny.

Odpověď zadavatele:

Součinností s pracovníky vykonávající archeologický dohled se rozumí zejména součinnost při jejich dohledu a spolupráce. Např. pracovník archeologického dohledu se nahlásí, že se přijede podívat na stavbu v úterý, protože zhotovitel nezahrne plán v pondělí... nebo pracovník archeologického dohledu uvede, co při své návštěvě požaduje prověřit, protože zhotovitel například odhrne plán na více místech... Na záchranný archeologický výzkum následně uzavírá smlouvu zadavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum zvlášť, a to až v případě konkrétního nálezů.

Součinností se tedy nerozumí žádné práce, které nejsou v položkovém výkazu výměr, nebo by je dodavatel musel zahrnovat do VRN.

V návaznosti na shora provedená vysvětlení zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- **Nabídky musí být podány nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12:00 hod.**
- **Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 10. 2018 v 12:30 hod.**

V Praze dne 14. 9. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**