Technicka specifikace
PRO ZAJISTENI VYKONU TDI A BOZP

Nazev akce: 111/00715 D7 - Cicovice - 111/00722, 111/00722 Svrkyné — Hole, 111/00723 111/24010 -
Zakolany a 111/24010 11/240 -Velké P¥ilepy - Otvovice - 11/101 - TDI

1 Km

—“;""Nx /--«" i .Trrjo.nv

P——— W
'-'b':pk w3 oh{n

Mozolin 4 # 'y 'l

P N

Tynec

1.asek 111/00723

Nov: tanice

1 Khkm !;’5;;31

Misto realizace:

Silnice 111/00715 mezi obcemi Ci¢ovice a Noutonice v km 7,722 — 10,070 mezi uzlovymi body
1223A157 - 1223A153, silnice 111/00722 v pratahu obci Svrkyné v km 0,000-0,932 mezi uzlovymi
body 1223A143-1223A147, silnice 111/24010 mezi obcemi Trnény Ujezd — Svrkyné- Velké Pfilepy v
km 0,411 -3,960 mezi uzlovymi body a 1223A144- 1223A109, silnice 111/00723 pred obci Trnény
Ujezd v km 0,000- 1,407 mezi uzlovymi body 1223A144 - 1223B022

Délka opravovanych usek( silnic Ill. tfidy je 7,981 km.

Stfedocesky kraj, oblast Kladno, okres Praha - zapad, CMS Slany.



Zakladni popis akce:

Predmétem verejné zakazky je zajisténi vykonu Cinnosti stavebniho dozoru investora a zajiSténi
vykonu koordindtora BOZP pro akci ,111/00715 D7 - Ci¢ovice - 111/00722 , 111/00722 Svrkyné — Hole,
[11/00723 111/24010 — Zakolany a 111/24010 11/240 -Velké Prilepy - Otvovice - 11/101“.

Podrobny popis stavby a podrobné vymezeni predmétu plnéni jednotlivych zakazek a verejnych
zakazek vcetné predpokladané doby jejich realizace (od-do):

Popis soucasného stavu:

Jedna se o komunikace lIl. tiidy ve Stfedoceském kraji. Re$eny Usek komunikace je v nevyhovujicim
stavebnim stavu. Jednd se o vytizenou komunikaci propojujici obce v této lokalité, které v
predmétném Useku prevadi osobni, autobusovou a nakladni dopravu zasobujici tuto lokalitu.
Re$end komunikace je v nevyhovujicim stavebnim stavu - vykazuje plosné deformace, hloubkové
koroze, sitové, mozaikové, pricné a podélné trhliny, velké mnozstvi opravenych vytlukl, odlamané
kraje, hrboly apod. Celkové je povrch komunikace za hranici své Zivotnosti, ve sjizdném stavu je tato
komunikace udrzovédna v ramci bézné udrzby silnicni sité, coz je vzhledem k jejimu aktudlnimu
stavebnimu stavu financné i technicky neefektivni a jako feSeni je nejvyhodnéjsi realizace celkové
opravy téchto komunikaci.

Jednd se o opravu stavajicich silnic . tfidy ¢. 24010, ¢. 00723, ¢. 00722 a €. 00715 mezi obcemi
Velké Ptilepy, Svrkyné, Zakolany a Ci¢ovice.

Oprava je rozdélena na tfi etapy - stavebni objekty a bude realizovana podle PD (PDPS), kterou
zpracovala projekéni spolecnost BIM SAS4S, vedouci sdruzeni SAGASTA s.r.o., Novodvorska
1010/14, 142 00 Praha 4 — Lhotka, IC 04598555 takto:

1. Etapa SO 101 - Silnice 111/24010 a 111/00723

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice I11/24010 v Sifce 5,5 m a silnice 111/00723 v Sifce 5,0 m.
Soucasti stavebnich praci je procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/24010 se
nachazi tti stykové krizovatky — v obci Svrkyné (km 1,100) se silnici 111/00722, v km 1,950 se silnici
111/24011 vedouci do obce Holubice a v km 3, 549 se silnici 111/24010, kterd se odklani smér obec
Otvovice, dale stavebni objekt pokracuje po silnici I11/00723. Na komunikaci se nachazi rada sjezdd
na pfilehlé pozemky nebo ucelové komunikace. Celkova délka SO 101 je 4,964 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvySenim nivelety o max. 130 mm. Zac¢atek Useku se nachazi
na silnici 111/24010 (zZU SO101) km 0,000 (provozni stani¢eni silnice 111/24010 km 0,411). V km 3,550
se méni Cislo silnice z 111/24010 na silnici 111/00723 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 3,960 a
silnice 111/00723 km 0,000). Konec Useku se nachazi na silnici 111/00723 (KU SO101) km 4,985
(provozni staniceni silnice 111/00723 km 1,407).

2. Etapa SO 103 - Silnice 111/00715

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00715 v Sifce 5,5 m. Soucasti stavebnich praci je
procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/00715 se nachazi dvé kfizovatky —
stykova krizovatka v km 0,500 s mistni komunikaci a prlisec¢nd kfizovatka v km 2,075 se silnici
[11/00710 vedouci z obce Lichoceves do obce Okof. Dale se na komunikaci nachazi fada sjezdd na
prilehlé pozemky nebo Ucelové komunikace. Celkova délka SO 103 je 2,085 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
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pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvysenim nivelety o max. 70 mm. Zacatek Useku se nachazi
na silnici 111/00715 (ZU SO103) km 0,000 (provozni stani¢eni silnice 111/00715 km 5,774), konec tseku
se nachazi na silnici 111/00715 (KU SO103) km 2,085 (provozni staniéenf silnice 111/00715 km 7,722).

3. Etapa SO 102 - Silnice 111/00722

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00722 v Sifce 5,5 m, v intravilanu je navrZena Sitka
zpevnéni dle stdvajiciho stavu a Sifky ulicniho prostoru. Soucdsti stavebnich praci je procisténi nebo
ztizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/00722 se nachazi dvé stykové krizovatky — v obci
Svrkyné&(km 0,000) se silnici 111/24010 a v km 0,910 se silnici 111/00715 vedouci do obce Ci¢ovice. Dale
se na komunikaci nachazi fada sjezdli k nemovitostem, na pfrilehlé pozemky nebo ucelové
komunikace. Celkova délka SO 102 je 0,932 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvysenim nivelety o max. 50 mm v intravilanu obce Svrkyné
nedojde k nadvyseni nivelety. Za¢atek Useku se nachdazi na k¥izovatce silnic 111/00722 x 111/24010 (ZU
S0102) km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00722 km 0,000), konec Useku se nachazi na silnici
111/00722 (KU SO102) km 0,932 (provozni stani¢en silnice I11/00722 km 0,932).

Realizace 3.etapy bude koordinovana s vystavbou splaskové kanalizace Obci Svrkyné.

V ramci akce bylo provedeno vzorkovani stavajicich stmelenych vrstev ve smyslu vyhlasky 130/2019
Sb. Nejniz$i podkladni vrstvy jsou zatfidény do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2 a ZAS-T4 s obsahem
benzoa(a)pyrenu do 50 mg/kg susiny, loZni a obrusna vrstva do ZAS-T1. Z téchto dlvodu je potreba
pristoupit k pripadnému frézovani po vrstvach a recyklaci za studena k celkové pasivaci dehtovych
pojiv. Do podkladnich vrstev se pfedpoklada zasah v pripadé sanaci kraja. VytéZzeny material bude v
maximalni mozné mire uzit po predrceni jako doplrikovy material pro recyklaci.

Stavebni prace budou realizovany za UplIné uzavirky pfi umoznéni omezeného prijezdu rezidentd
dle schvaleného DIO, jehoz ndavrh, projednani a realizace je soucasti zakazky. Detailni navrh
prechodného dopravniho znadeni, véetné stanoveni objizdnych tras a projednani s dotéenymi
organy statni sprdvy bude proveden az po vydani finadlniho harmonogramu stavebnich uUprav a
zaborU zhotovitelem stavby.

Detailni navrh prechodného dopravniho znaceni, v€etné stanoveni objizdnych tras a projednani s
dotéenymi orgdny statni spravy bude proveden az po vydani findlniho harmonogramu stavebnich
Uprav a zaboru zhotovitelem stavby.

Poradi etap bude uréeno v ramci projednani dopravné inZenyrského opatreni v organech statni
spravy a mistni samospravy.

Vegkeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.

Doba realizace opravy: bude rozloZzena na stavebni sezédnu roku 2025 — 2026 v celkové délce 8

mésicd
Doba realizace vykonu TDI a BOZP: v trvani 9 mésicll ve stavebni sezoné 2025 - 2026

Platebni podminky:



Fakturace bude probihat mési¢né na zakladé objednatelem potvrzenym soupisem provedenych
praci.

Zadavatel:

Krajska sprdva a udrzba silnic Stfredoceského kraje pfispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

IC 00066001

Prilohy:

Polozkovy rozpocet (referencni)

PoloZzkovy rozpocet slepy (zadavaci)

podklady v el. podobé jsou uloZeny na serveru:

K:\TU\KL\Kladno stavby\2024\SFDI-nedokonéeny SOKP\I1I-00715, D7 - Ci¢ovice\TDI

Kontakty:

Karel Motal, vedouci TSU pro oblast Kladno, mob.: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz
Pavel Spacek, projektovy manazer staveb pro oblast Kladno, mob.: 724 118 323, e-mail:
pavel.spacek@ksus.cz

Bc. Zbynék Reza¢, provozni cestmistr, CMS Slany, mob.: 724 032 145,

e-mail: zbynek.rezac@ksus.cz

Mgr. Martina Rezacova, spravni cestmistr, mob.: 724 924 629,

e-mail: martina.rezacova@ksus.cz

Fotodokumentace







pracoval Karel Motal v prosinci 2024



