

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.02.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0025/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4b k veřejné zakázce „II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
4b.	V rámci vysvětlení ZD č. 1-4 zadavatel upravil soupis prací, ale neuvedl vysvětlení k dotazu č. 1, které nyní doplňuje: Účastník je povinen nacenit položku RSCA dle dodatečného popisu k položce, v uvedeném množství pojiva v %. Pro případný následný pohyb s množstvím pojiva na základě výsledků průkazné zkoušky byly přidány položky příplatků ZKD 0,5% pojiva. Tyto mohou v následně zpracované změně během výstavby figurovat v kladných i záporných hodnotách množství, dle skutečnosti. Případné přidání kameniva bude kalkulováno za použití položky dosypávek z nakupovaného materiálu ŠDA fr. 0/32 (popis doplněn do položky RSCA), která je součástí položkového soupisu prací (17481.a). Zvolený postup je pro porovnání nabídek uchazečů zcela průkazný a dostačující. Byl upraven popis položky 567544, přidány položky 567-669.R.a a 567-669.R.b“

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.02.2025** do 09:00 hod.**Zadavatel zpracovává další dotazy k zadávací dokumentaci.**☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na Kč bez DPH☐ uveřejňuje v příloze:¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval