



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-6501/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: [.....])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Mgr. Kateřina Vokalová, katerina.vokalova@mottmac.com, +420 721 857 146

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: czech@mottmac.com

tel.: +420 221 412 800

ID: qwcnts7

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice č. III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6 v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě
 - Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:



- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy
- b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 305.028,- Kč
DPH: 64.055,90 Kč
včetně DPH: 369.083,90 Kč
- c. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 408.036,- Kč
DPH: 85.687,60 Kč
včetně DPH: 493.723,60 Kč
- d. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 298.072,- Kč
DPH: 62.595,10 Kč
včetně DPH: 360.667,10 Kč
- e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 79.032,- Kč
DPH: 16.596,70 Kč
včetně DPH: 95.628,70 Kč
- f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
bez DPH: 128.020,- Kč
DPH: 26.884,20 Kč
včetně DPH: 154.904,20 Kč
- g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 780,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 163,80 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 943,80 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 1.389.008,- Kč

DPH: 291.692,- Kč

Celkem vč. DPH: 1.680.700,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- 3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je [REDACTED]
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.



Článek V. Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plní prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

19 -09- 2018

V Praze dne 03. 09. 2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman,
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj



Ing. Radek
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol.s r.o.



Ing. Jan
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol.s r.o.

řádně oprávnění podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o



MOTT
MACDONALD



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Technická specifikace pro PD

Název akce: III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6

Katastrální území: Nové Strašecí



Číslo komunikace: III /23627

CSM: Nové Strašecí

Staničení provozní v km : 5,039 km, ve směru Čelechovice – Nové Strašecí

Volná šířka: 7,5 m

Délka nosné konstr.: 66,0 m

Plocha mostu: 814,44 m²

Zodpovídá: Bc. Michal

Šťastný

Konstrukce mostu, současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Konstrukce: Třípolová šikmá desková konstrukce tvořená předpjatými nosníky I-73 skladebné délky 18+30+18 m. V příčném řezu je osazeno 8 nosníků. Podélné spáry mezi nosníky jsou zmonolitněny. V minulosti provedena sanace a ochranný nátěr. Ložiska ocelolitinová, válcová. Opěry masivní plné betonové, v minulosti sanace a ochranný nátěr. Členěné pilíře - 3 kruhové sloupky spojené úložným prahem. V minulosti provedena sanace a ochranný nátěr. Mostní závěry flexibilní, šíře 0,5 m. Vozovka je živičná se střechovitým příčným sklonem. Po obou stranách mostu jsou betonové chodníky se žb. monolitickými římsami. Na hraně chodníků, do vozovky jsou ocelová svodidla NH4. Zábradlí na vnější hraně chodníků je ocelové.

Stavební stav: Pokračuje koroze výztuže a degradace betonu opěr a pilířů i přes provedenou sanaci. Na levé straně opěry 1 se beton rozpadá, narušení sahá až k ložisku.

Lokálně je na dobetonování spar na spodním líci konstrukce znovu obnažená korodující výztuž. Zatéká na boky NK pod dilatacemi, V okolí odvodňovačů je opadaný nátěr, nedostatečné krytí výztuže a koroze výztuže. V dolních pásnicích krajních betonových nosníků jsou na bocích lokální trhliny za ložisky. Na pilířích dochází k odpadávání krycí vrstvy betonu a silné korozi obnažené výztuže. Degraduje rovněž beton krajních částí úložných prahů, stativa. Živičná vozovka je nad OP1 prosedlá. Chodnicích jsou příčné trhliny, které pokračují v horním líci říms. U svodidel chybí cca. 2 sloupky s deformačními krabicemi. Na konci pravého křídla OP4 chybí dvě pole zábradlí kompletně.

Není k dispozici žádná historická ani dříve zpracovávaná dokumentace – pouze ML se schematickým náčrtem v BMS.

Stavebně – technický stav mostu je: Nos.konst.: IV –uspokojivý Spod.stav.: V –špatný

Použitelnost: IV –omezeně použitelné

Výčet požadovaných oprav:

Odstranění mostního vybavení a vozovkového souvrství. Sanace a reprofilace spodní stavby a nosné konstrukce mostu. Přesný rozsah a provedení určí PD dle diagnostického průzkumu N.K. a spodní stavby. Bude nutno odbourat narušený beton sloupů pilířů, provést kotvenou železobetonovou přibetonávku sloup pilířů. Sanovat min. levou stranu opěry 1, vč. podchycení N.K., vybourání části opěry, dobetonování železobetonové plomby. Nová hydroizolace a mostní povrchové závěry. Oprava ocelových ložisek. Nová : mostní římsa a chodníková římsa, vozovkové souvrství, vč. drenáží, drenážních proužků a přechodových oblastí. Nové mostní zábradlí a vybavení. Řešena bude oprava silnice III/23627 v nutné vzdálenosti od mostních závěrů, na obou stranách, v přechodových oblastech. Součástí PD bude projednání a schválení D v okolí mostu i širší oblasti. V rámci projektu budou prověřena vedení sítí na mostě a vyřešeny jejich přeložky. Projektant zajistí projednání dokumentace DSP, zajištění stavebního povolení akce a vypracuje zadávací dokumentaci ve stupni PDPS. Součástí SoD projektu bude i autorský dozor realizace stavby, vč. dodání 1.HMP a mostního listu.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: **14.800,- tis. Kč bez DPH**, tj. 17.908,- tis. Kč s DPH 21%

Projektová dokumentace: **1.404.033,- tis. Kč bez DPH**, tj. 1.698.880. Kč s DPH 21%

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika a průzkumy mostu
- Demoliční práce
- Oprava mostu, včetně napojení na stávající komunikaci III/23627
- DIO
- Přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky:

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Kontakt :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 724 342 788, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Bc.Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil 725 997 995, email: michal.stastny@ksus.cz

V Kladně 23.10.2017

Zpracoval: Bc. Michal Šťastný

Fotodokumentace







III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
14,800,000	2.061%	0.534%	2.757%	0.865%	2.014%	780	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	219	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	308,000	80,000	410,833	130,000	300,000	175,200	1,404,033
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	305,028	79,032	408,036	128,020	298,072	170,820	1,389,008
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	99.04%	98.79%	99.32%	98.48%	99.36%	97.50%	98.93%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok



III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	44,853.00
Předběžný GTP dle TP 76	27,000.00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	27,000.00
Průzkumy DUR celkem	98,853.00
DÚR	
Průvodní zpráva	27,000.00
Výkresová část	161,000.00
Dokladová část	18,000.00
DÚR celkem	206,000.00
DUR celkem včetně průzkumů	304,853.00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	21,361.00
Podrobný GTP dle TP 76	32,042.00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	32,042.00
Průzkumy DSP celkem	85,445.00
DSP	
Průvodní zpráva	32,000.00
Souhrnné technické řešení	25,500.00
Stavební část	235,000.00
DIO	17,100.00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	8,550.00
BOZP	4,300.00
DSP celkem	322,450.00
DSP celkem včetně průzkumů	407,895.00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	35,600.00
majetkoprávní podklady	35,600.00
podání žádosti bez poplatků	7,800.00
IČ celkem	79,000.00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	26,000.00
majetkoprávní podklady	95,000.00
podání žádosti bez poplatků	7,000.00
IČ celkem	128,000.00
PDPS	
Technická zpráva	59,000.00
Výkresová část	169,000.00
ZTKP	31,000.00
Soupis prací a rozpočet	39,000.00
PDPS celkem	298,000.00
celkem bez DPH	1,217,748.00



MOTT
MACDONALD



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes D6

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	780	37,440
Cena AD celkem bez DPH	171		133,380
Celkem	219		170,820

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	65
celkem hodin	171
Kč/hod	780
Celkem Kč bez DPH	133,380

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatel.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze 03.09.2018



M
MOTT
MACDONALD

MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T. +420 221 412 800
www.mottmac.com

