

SMLOUVA O DÍLO

číslo u objednatele: 78/00068713/2018

číslo u dodavatele: 13-18

Rekonstrukce výměňkové stanice

Smluvní strany

Objednatel

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

se sídlem: Karoliny Světlé 135, Kolín

zastoupený: Mgr. Daniela Křepelková, ředitelka p.o.

IČO: 00068713

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Racioterm s.r.o.

sídlo: Jirečkova 449, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28066

zastoupený: Ing. Martin Karaivanov, jednatel

IČO: 48948616

DIČ: CZ48948616

Bankovní spojení:

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

1. ČLÁNEK

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **Rekonstrukce výměňkové stanice** podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměř, kterou vypracovala projekční firma PROJEKCE TVB, s.r.o., IČO: 64050807, se sídlem: Tyršova 407, 281 51 Velký Osek v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměř (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

- 1.2. Místem plnění předmětu plnění díla je objekt **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135** v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.3. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
- 1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
 - zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický průzkum;
 - zkoušky a měření, revize zařízení;
- 1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.7. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.
- 1.8. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř.

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce výměňkové stanice** (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.12. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2. ČLÁNEK

Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.5. smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslání výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
 - zásah takzvané vyšší moci.
- 2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky.

3. ČLÁNEK

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **1 049 681,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 220 433,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1 270 114,- Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

4. ČLÁNEK

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název **Rekonstrukce výměňkové stanice**, číslo smlouvy objednatele.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x týdně za kalendářní týden po uplynutí tohoto kalendářního týdne, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního týdne; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním týdnu, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad a nedodělků.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a

převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **14** kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 10 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinností uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé týdny, rozložený po týdnech. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této

smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

5. ČLÁNEK

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6. ČLÁNEK

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené dodavatelem na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahá-

jením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Objednatel je povinen zajistit požární dohled po svařování v délce minimálně 8 hodin po ukončení svařečských prací. Objednatel vydá povolení ke svařování a řezání.

7. ČLÁNEK

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Petr Švec MBA, LL.M., PROJEKCE TVB, s.r.o., se sídlem Tyršova 407, Velký Osek, tel. [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele **Mgr. Daniela Křepelková**, ředitelka příspěvkové organizace, tel. [REDACTED]. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je **Mgr. Daniela Křepelková**, ředitelka příspěvkové organizace, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

ve věcech smluvních: **Ing. Martin Karaivanov**, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: **Ing. Petr Jirovský**, tel. [REDACTED]

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO: **Ing. Martin Karaivanov**, tel. [REDACTED]

8. ČLÁNEK

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými norma-

mi. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.2. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.3. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.4. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.5. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.6. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatel sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.7. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.8. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.9. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- 8.10. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a

na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k pokrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.11.** Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.12.** Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.13.** Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14.** Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy.
- 8.15.** Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem. Za škody způsobené krádeží a vandalismem odpovídá objednatel. Dojde-li k takové škodě, je objednatel povinen uhradit takto vzniklou škodu dodavateli.

- 8.16. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.18. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.19. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.21. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

9. ČLÁNEK

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

10. ČLÁNEK

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.1. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.1. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,-** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.

11. ČLÁNEK

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.1. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalen-

dářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel dodavatel. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12. ČLÁNEK

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran. Výpověď může být dána i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 15 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavatel budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3. Dodavatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude dodavatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude objednatel v prodlení s úhradou některé z dílčích faktur delší než 60 dní. Tehdy může dodavatel práce zastavit, případně již funkční dílo či část díla odstavit z provozu, bez toho, že by byl v prodlení s dokončením díla.
- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.1. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.5. Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatel se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů plateb podle této smlouvy.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku objednatel probíhá insolvenční řízení.

- 12.8.** Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.9.** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.10.** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.11.** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.12.** Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

13. ČLÁNEK

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1.** V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2.** Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 1 000,- Kč za den.
- 13.3.** Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4.** Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tehdy může dodavatel zastavit pokračování stavby a o toto prodlení se posouvá i termín předání a převzetí díla. Dodavatel nebude v prodlení s dokončením díla.

14. ČLÁNEK

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování datovou schránkou nebo poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

V Kolíně, 17.9.2018

Objednatel



Mgr. Daniela Křepelková
ředitelka příspěvkové organizace

V Kolíně, 17.9.2018

Dodavatel

RACIO TERM



Ing. Martin Karaivanov
jednatel

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Rekonstrukce vnitřní výměňkové stanice

1) Zpracování finální dokumentace pro výrobu VS	17.09. - 12.10. 2018
2) Dílenská výroba VS	04.03. - 29.03. 2019
3) Předání a převzetí staveniště	25.03. 2019
4) Demontáž stávající VS v objektu SZŠ a VOŠZ Kolín	25.03. - 03.04. 2019
5) Stavební úpravy místnosti VS	04.04. - 12.04. 2019
6) Montáž nové VS v objektu SZŠ a VOŠZ Kolín	15.04. - 30.04. 2019
7) Uvedení nové VS do provozu, zaškolení obsluhy	26.06. - 27.06. 2019
8) Předání díla investorovi	28.06. 2019

Uvedené termíny plnění mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny. O úpravě bude proveden zápis ve stavebním deníku, potvrzený podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, případně bude vydán i dodatek SoD.

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Rekonstrukce vnitřní výměňkové stanice

Určeno: Mgr. Daniela Křepelková
ředitelka příspěvkové organizace

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

PŘÍLOHA č. 3

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR					
akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing.Petr Švec
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135,Kolín,28050			datum:	březen 18
úsek-část:					
č.položky	název výrobku	počet ks	jedn.cena	cena CELKEM	
	STROJNÍ ČÁST	1	880 572 Kč	880 572 Kč	
	STAVEBNÍ ČÁST	1	59 229 Kč	59 229 Kč	
	ELEKTROINSTALACE	1	109 880 Kč	109 880 Kč	
CENA CELKEM bez DPH				1 049 681 Kč	
DPH		%	21	220 433 Kč	
CENA CELKEM s DPH				1 270 114 Kč	

Poznámka : Položky v rozpočtu označené šedou barvou byly nahrazeny jinými, kvalitativně a technicky rovnocennými typy takto :

	Původní typ :	Nový typ :
Pára	Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 50 PN 16 Filtr přírubový LDM FP110 DN 50 PN 16 Havarijní uzávěr přívodu páry LDM RV 221 HLE 1123 LI 16/220-050 + pohon SIEMENS SKB 62 Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 50 PN 16 Trubkový výměník SECESPOL JAD X 3.18 vč. Izolace	Kulový kohout uzavírací, přírubový „Master Star“ DN 50, PN 40 Filtr přírubový „Racioterm“ FU 5040.14 DN 50, PN 40 Havarijní uzávěr přívodu páry „Racioterm“ HKK 5040.1 MR + pohon „BELIMO“ SFA Kulový kohout uzavírací, přírubový „Master Star“ DN 50, PN 40 Trubkový výměník „Racioterm“, typ KVT 100.11/63 O
kondenzát	Regulační ventil ohřevu topné vody LDM RV 221 HLD 1113 LB 16/140-025+ pohon SIEMENS SKB 62 Filtr LDM DN 25 PN 16 Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 25 PN 16 Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 15 PN 16 Zpětný mezipřírubový ventil GESTRA RK 41 DN 25 PN 16 Ventil uzavírací LDM UV 226 DN 25 PN 16 Kulový kohout závit MAPOL DN 25	Regulační ventil ohřevu topné vody „Racioterm“ RVK 2516.105 + pohon „Belimo“ NV24-MP-TPC Filtr přírubový „Racioterm“ FU 2516.11 DN 25, PN 16 Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 25, PN 40 Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 15, PN 40 Zpětný mezipřírubový ventil „KSB“, BOA-RVK DN 25, PN 16 Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 25, PN 40 Kulový kohout závit „Giacomini“ R250D DN 25 (1")
ÚT primár	Filtr LDM FP 110 DN 80 PN 16 Zpětný mezipřírubový ventil GESTRA RK 41 DN 80 PN 16	Filtr přírubový „Racioterm“ FH 8016.1 DN 80 PN 16 Zpětný mezipřírubový ventil „KSB“, BOA-RVK DN 80 PN 16
SEVER, JIH	Trojcestný regulační ventil LDM RV 113 M6331 06/150-40;pohon ANT 40.11(24V 0-10V)	Trojcestný regulační kohout „Belimo“ R3050-25-S4 + pohon SR24A-MP (24V 0-10V)
TĚLOCVIČNA	Trojcestný regulační ventil LDM RV 113 M6331 06/150-40;pohon ANT 40.11(24V 0-10V)	Trojcestný regulační kohout „Belimo“ R3025-10-S2 + pohon LR24A-MP (24V 0-10V)

Náhrady byly provedeny z důvodu typových standardů, užívaných při výrobě kompaktních výměňkových stanic „Racioterm“.

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing.Petr Švec	
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135, Kolín, 28050			datum:	březen 18	
úsek-část:	strojní část					
č.položky	název výrobku	měr.jednotka	počet ks	jedn.cena	cena CELKEM	
Pára	Kulový kohout uzavírací, přírubový „Master Star“ DN 50, PN 40	ks	1	6 457 Kč	6 457 Kč	
	Filtr přírubový „Racioterm“ FU 5040.14 DN 50, PN 40	ks	1	5 660 Kč	5 660 Kč	
	Příruba krková DN 50 PN 40 vč.těsnění +SM	ks	6	238 Kč	1 428 Kč	
	Návarek G 1/2"	ks	2	18 Kč	36 Kč	
	Manometr d 100 0-1,6 bar +Manometrová smyčka M20x1,5 + parní TMK M20x1,5	ks	2	1 306 Kč	2 612 Kč	
	Teploměr d 100 0-200 °C vč.jímkyG1/2" l=100	ks	2	359 Kč	718 Kč	
	Příruba krková DN 50 PN 40 vč.těsnění +SM	ks	4	238 Kč	952 Kč	
	Havarijní uzávěr přívodu páry „Racioterm“ HKK 5040.1 MR + pohon „BELIMO“ SFA	ks	1	18 530 Kč	18 530 Kč	
	Kulový kohout uzavírací, přírubový „Master Star“ DN 50, PN 40	ks	2	6 457 Kč	12 914 Kč	
	Příruba krková DN 50 PN 40 vč.těsnění +SM	ks	4	238 Kč	952 Kč	
	Trubkový výměník „Racioterm“, typ KVT 100.11/63 O	ks	2	30 100 Kč	60 200 Kč	
	Třímen pro uchycení DN 100	ks	4	58 Kč	232 Kč	
	kondenzát	Redukce 50/25	ks	3	93 Kč	279 Kč
Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM		ks	2	196 Kč	392 Kč	
Regulační ventil ohřevu topné vody „Racioterm“ RVK 2516.105 + pohon „Belimo“ NV24-MP-TPC		ks	1	26 160 Kč	26 160 Kč	
Příruba krková DN 25 PN 16 vč.těsnění +SM		ks	10	147 Kč	1 470 Kč	
Filtr přírubový „Racioterm“ FU 2516.11 DN 25, PN 16		ks	1	4 190 Kč	4 190 Kč	
Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 25, PN 40		ks	4	2 875 Kč	11 500 Kč	
Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 15, PN 40		ks	2	2 635 Kč	5 270 Kč	
Příruba krková DN 15 PN 16 vč.těsnění +SM		ks	4	119 Kč	476 Kč	
Zpětný mezipřírubový ventil „K5B“, BOA-RVK DN 25, PN 16		ks	1	976 Kč	976 Kč	
Měřič spotřeby tepla-pouze mezikus dodávka teplárna Kolín		ks	1	450 Kč	450 Kč	
Kulový kohout uzavírací, přírubový „Sferato“ DN 25, PN 40		ks	1	2 965 Kč	2 965 Kč	
Příruba krková DN 25 PN 16 vč.těsnění +SM		ks	2	147 Kč	294 Kč	
Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM		ks	1	196 Kč	196 Kč	
Kulový kohout závit „Giacomini“ R250D DN 25 (1")		ks	3	372 Kč	1 116 Kč	
šroubení topenářské 1"		ks	3	168 Kč	504 Kč	
Závity 1"		ks	10	44 Kč	440 Kč	
ÚT primár		Příruba krková DN 50 PN 16 vč.těsnění +SM	ks	12	196 Kč	2 352 Kč
	Mezipřírubová klapka uzavírací „ABO“ DN 50, PN 10	ks	4	1 326 Kč	5 304 Kč	
	Pojistný ventil DUCO 6/4"x2" otv př.4 bar	ks	2	7 656 Kč	15 312 Kč	
	Manometr d 100, 0-10 bar + přípojka G 1/2" vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	2	978 Kč	1 956 Kč	
	Teploměr d 100, 0-120 °C vč.jímky, G1/2" l=100	ks	2	345 Kč	690 Kč	
	Anuloid - montáž	ks	1	6 400 Kč	6 400 Kč	
	Potrubí DN 150 800 mm	ks	1	554 Kč	554 Kč	
	Dýnko DN 150	ks	2	438 Kč	876 Kč	
	Příruba krková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM	ks	8	321 Kč	2 568 Kč	
	Příruba krková DN 15 PN 16 vč.těsnění +SM	ks	2	119 Kč	238 Kč	
	Potrubí ocelové černé DN 80(60,3x2,9)	ks	1	181 Kč	181 Kč	
	Potrubí ocelové černé DN 15(21,3X2,6)	ks	1	14 Kč	14 Kč	
	Návarek G 1/2"	ks	1	18 Kč	18 Kč	

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing. Petr Švec
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karoliny Světlé 135, Kolín, 28050			datum:	březen 18
úsek-část:	strojní část				
	AOV 1/2" + KK 1/2"	ks	1	409 Kč	409 Kč
	Mezipřírubová klapka uzavírací „ABO“ DN 80 PN 10	ks	2	1 438 Kč	2 876 Kč
	Filtr přírubový „Raciaterm“ FH 8016.1 DN 80 PN 16	ks	1	10 590 Kč	10 590 Kč
	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 50-80 F 230 V	ks	1	49 166 Kč	49 166 Kč
	Zpětný mezipřírubový ventil „KSB“, BOA-RVK DN 80 PN 16	ks	1	4 541 Kč	4 541 Kč
	Příruba krková DN 80 PN 16 vč. těsnění +SM	ks	8	321 Kč	2 568 Kč
	Redukce 80/50	ks	2	132 Kč	264 Kč
	Příruba krková DN 50 PN 16 vč. těsnění +SM	ks	2	196 Kč	392 Kč
	Manometr d 100, 0-10 bar + přípojka G 1/2" vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	1	978 Kč	978 Kč
	Teploměr d 100, 0-120 °C vč. jímky G1/2" l=100	ks	1	345 Kč	345 Kč
	Příprava pro měřicí sestavu pro měřič tepla Qn=256 m3/h -mezipřírubový kus + 2xnavářovací jímku -DN 50	ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč
R+S	R+S hlavní - montáž	ks	2	7 800 Kč	15 600 Kč
	Potrubí DN 200 L=2100 mm	ks	2	2 867 Kč	5 734 Kč
	Dýnka DN 200	ks	4	716 Kč	2 864 Kč
	Příruba krková DN 80 PN 16 vč. těsnění +SM	ks	2	321 Kč	642 Kč
	Závít 2"	ks	6	78 Kč	468 Kč
	Závít 1"	ks	2	44 Kč	88 Kč
	Návarek G 1/2"	ks	2	18 Kč	36 Kč
	Manometr d 100 0-10 bar G 1/2" vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	2	978 Kč	1 956 Kč
	Teploměr d 100 0-120 °C vč. jímky G1/2" l=100	ks	2	345 Kč	690 Kč
	Třmen DN 200 - dlouhý	ks	6	138 Kč	828 Kč
SEVER	Kulový kohout závitový „Giacomini“ R250D 2"	ks	4	1 214 Kč	4 856 Kč
	Trojcestný regulační kohout „Belimo“ R3050-25-S4 + pohon SR24A-MP (24V 0-10V)	ks	1	15 925 Kč	15 925 Kč
	Šroubení 6/4"	ks	3	337 Kč	1 011 Kč
	Redukce 50/40	ks	2	67 Kč	134 Kč
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F 230V	ks	1	39 394 Kč	39 394 Kč
	Příruba krková DN 40 PN 16 vč. těsnění +SM	ks	2	179 Kč	358 Kč
	Zpětná klapka závitová 2"	ks	2	1 082 Kč	2 164 Kč
	Filtr závitový 2"	ks	1	725 Kč	725 Kč
	Manometr d 100, 0-10 bar + přípojka G 1/2" vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	2	978 Kč	1 956 Kč
	Teploměr d 100, 0-120 °C vč. jímky G1/2" l=100	ks	2	345 Kč	690 Kč
	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	1	569 Kč	569 Kč
	Závity 2"	ks	10	78 Kč	780 Kč
	Redukce 25/40	ks	1	72 Kč	72 Kč
	Nátrubek varný 1/2"	ks	4	18 Kč	72 Kč
JIH	Kulový kohout závitový „Giacomini“ R250D 2"	ks	4	1 214 Kč	4 856 Kč
	Trojcestný regulační kohout „Belimo“ R3050-25-S4 + pohon SR24A-MP (24V 0-10V)	ks	1	15 925 Kč	15 925 Kč
	Šroubení 6/4"	ks	3	337 Kč	1 011 Kč
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1 50-120 F 230V-stávbající	ks	1	45 674 Kč	45 674 Kč
	Příruba krková DN 50 PN 16 vč. těsnění +SM	ks	2	196 Kč	392 Kč
	Zpětná klapka závitová 2"	ks	2	1 082 Kč	2 164 Kč
	Filtr závitový 2"	ks	1	725 Kč	725 Kč
	Manometr d 100, 0-10 bar + přípojka G 1/2" vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	2	978 Kč	1 956 Kč

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing.Petr Švec
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135,Kolín,28050			datum:	březen 18
úsek-část:	strojní část				
	Teploměr d 100, 0-120 °C vč. jímký G1/2" l=100	ks	2	345 Kč	690 Kč
	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	1	569 Kč	569 Kč
	Závity 2"	ks	10	78 Kč	780 Kč
	Redukce 25/40	ks	1	72 Kč	72 Kč
	Nátrubek varný 1/2"	ks	4	18 Kč	72 Kč
TĚLOCVIČNA	Kulový kohout závitový „Giacomini“ R250D 1"	ks	4	383 Kč	1 532 Kč
	Trojcestný regulační kohout „Belimo“ R3025-10-S2 + pohon LR24A-MP (24V 0-10V)	ks	1	9 325 Kč	9 325 Kč
	Šroubení 1"	ks	5	167 Kč	835 Kč
	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-60 230V	ks	1	18 486 Kč	18 486 Kč
	Zpětná klapka závitová 1"	ks	2	276 Kč	552 Kč
	Filtr závitový 1"	ks	1	165 Kč	165 Kč
	Manometr d 100, 0-10 bar G 1/2" + přípojka vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	2	978 Kč	1 956 Kč
	Teploměr d 100, 0-120 °C, vč. jímký G1/2" l=100	ks	2	345 Kč	690 Kč
	Zpětná klapka závitová 1"	ks	1	276 Kč	276 Kč
	Závity 1"	ks	10	44 Kč	440 Kč
	Nátrubek varný 1/2"	ks	4	18 Kč	72 Kč
Expanze	Expanzní membránová nádoba REFLEX N 250/6	ks	3	6 466 Kč	19 398 Kč
	Kulový kohout závitový „Giacomini“ R250D 1"	ks	3	383 Kč	1 149 Kč
	Šroubení 1"	ks	3	167 Kč	501 Kč
	Manometr d 100, 0-10 bar, G 1/2" + přípojka vč. KK 1/2" s vypouštěním	ks	3	978 Kč	2 934 Kč
	Pojistný ventil MEIBES DUCCO 1"x5/4" otv.přetlak 4 bar	ks	1	990 Kč	990 Kč
	Napojení stávajícího dopouštění DN 15	ks	1	450 Kč	450 Kč
	KK 1/2"	ks	2	263 Kč	526 Kč
	Filtr závitový 1/2"	ks	1	76 Kč	76 Kč
	Zpětná klapka závitová 1/2"	ks	1	130 Kč	130 Kč
	Vodoměr pro dopouštění st. Vody AVOS G 1/2" t=40°C Q=1,5 m3/h	ks	1	447 Kč	447 Kč
	Přechody hadicové 1/2" x DN 15	ks	1	105 Kč	105 Kč
	Hadice ohebná DN 15	ks	5	45 Kč	225 Kč
	Oddělovací nádoba DN 150 l = 500 mm vč. KK1/2"-4x + šroubení a trychtýř	ks	1	4 600 Kč	4 600 Kč
	Mezipřirubová klapka uzavírací „ABO“ DN 80 PN 10	ks	3	1 438 Kč	4 314 Kč
	Příruba krčková DN 80 PN 16 vč.těsnění +SM	ks	4	321 Kč	1 284 Kč
Společné	AOV 1/2" + KK 1/2"	ks	12	409 Kč	4 908 Kč
	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	20	217 Kč	4 340 Kč
	Nátrubek varný 1/2"	ks	20	18 Kč	360 Kč
	Nosný rám VS-JACKEL 40x3-12bm	komp.	1	2 000 Kč	2 000 Kč
	Nosný rám R+S hlavní-JACKEL 40x3-4 bm	komp.	1	3 000 Kč	3 000 Kč
	Uchycení rozvodů	soubor	1	5 000 Kč	5 000 Kč
	Ostatní drobný montážní materiál	soubor	1	4 500 Kč	4 500 Kč
	MTZ zařízení- ostatní	h	150	100 Kč	15 000 Kč

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing. Petr Švec
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135, Kolín, 28050			datum:	březen 18
úsek-část:	strojní část				
Potrubí černé DN 80 (89,0x3,6)	bm	32	643 Kč	20 576 Kč	
Potrubí černé DN 50 (2")	bm	40	185 Kč	7 400 Kč	
Potrubí černé DN 40 (6/4")	bm	16	133 Kč	2 128 Kč	
Potrubí černé DN 32 (5/4")	bm	16	114 Kč	1 824 Kč	
Potrubí černé DN 25 (1")	bm	30	91 Kč	2 730 Kč	
Potrubí černé DN 20 (3/4")	bm	6	66 Kč	396 Kč	
Potrubí černé DN 15 (1/2")	bm	12	51 Kč	612 Kč	
Koleno varné DN 80	ks	16	94 Kč	1 504 Kč	
Koleno varné DN 50	ks	40	48 Kč	1 920 Kč	
Koleno varné DN 40	ks	20	30 Kč	600 Kč	
Koleno varné DN 32	ks	20	25 Kč	500 Kč	
Koleno varné DN 25	ks	30	35 Kč	1 050 Kč	
Koleno varné DN 20	ks	8	24 Kč	192 Kč	
Koleno varné DN 15	ks	24	28 Kč	672 Kč	
Objímky gumové	soubor	1	1 800 Kč	1 800 Kč	
Objímky kovové	soubor	1	2 300 Kč	2 300 Kč	
Napojení na stávající rozvody DN 65	kompl.	2	2 800 Kč	5 600 Kč	
Napojení na stávající rozvody DN 50	kompl.	3	2 400 Kč	7 200 Kč	
Napojení na stávající rozvody DN 40	kompl.	4	2 000 Kč	8 000 Kč	
Napojení na stávající rozvody DN 32	kompl.	4	1 800 Kč	7 200 Kč	
Napojení na stávající rozvody DN 25	kompl.	3	1 500 Kč	4 500 Kč	
Tepelné izolace					
Tepelné izolace - pára LS pás 60 mm+miralon 2 mm	m2	10	970 Kč	9 700 Kč	
Tepelné izolace - pára ML-3 30 mm+miralon 2 mm	m2	14	405 Kč	5 670 Kč	
Tepelné izolace - pára ML-3 40 mm+miralon 2 mm	m2	14	460 Kč	6 440 Kč	
Tepelné izolace Trubkový výměník	soubor	2	1 880 Kč	3 760 Kč	
Tepelné izolace Anuloid	soubor	1	1 490 Kč	1 490 Kč	
Teplené izolace R+S	soubor	2	2 680 Kč	5 360 Kč	
MTZ tepelných izolací-zvýšená pracnost-VS	h	75	60 Kč	4 500 Kč	
Nátěry					
Nátěry potrubí (1xzáklad)	m2	31	158 Kč	4 898 Kč	
Nátěry potrubí (2xvrchní nátěr-odstín zelená)	m2	14	298 Kč	4 172 Kč	
Demontáže					
Demontáže zařízení VS	h	175	150 Kč	26 250 Kč	
Demontáže zařízení VS - rozřezání	soubor	1	45 000 Kč	45 000 Kč	
Přesun hmot	soubor	1	37 000 Kč	37 000 Kč	
Pomocný materiál	soubor	1	15 000 Kč	15 000 Kč	
Likvidace vzniklého odpadu	soubor	1	16 000 Kč	16 000 Kč	
Kalové čerpadlo					
Kalové čerpadlo SIGMA GFRF s plovákem 230 V typ 032	ks	1	6 203 Kč	6 203 Kč	
Napojení na st. Kanalizační rozvod.	soubor	1	900 Kč	900 Kč	
OSTATNÍ					
Dílečná projektová dokumentace, PD skutečného stavu	kompl.	1	16 000 Kč	16 000 Kč	
Tlaková zkouška	kompl.	1	2 000 Kč	2 000 Kč	

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ			vypracoval:	Ing. Petr Švec
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135, Kolín, 28050			datum:	březen 18
úsek-část:	strojní část				
	Topná zkouška	kompl.	1	2 000 Kč	2 000 Kč
	Napuštění a vypuštění systému	kompl.	1	1 800 Kč	1 800 Kč
	Zvýšená pracnost, nepřed. náklady	h	50	250 Kč	12 500 Kč
	Zprovoznění, odzdušnění systému	kompl.	1	3 500 Kč	3 500 Kč
	Oštitkování systému	kompl.	1	1 200 Kč	1 200 Kč
	Úprava topného systému - rozборы topné vody, nadávkování chemie	kompl.	1	5 000 Kč	5 000 Kč
	Autorizované oživení	kompl.	1	3 000 Kč	3 000 Kč
MEZISOUČET					880 572 Kč
	VRN 5%		%	5	44 029 Kč
CENA CELKEM bez DPH					924 601 Kč
	DPH		%	21	184 920 Kč
CENA CELKEM s DPH					1 065 492 Kč

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

akce:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ V KOLÍNĚ	vypracoval:	Ing. Petr Švec		
investor:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135, Kolín, 28050	datum:	březen 18		
úsek-část:	stavební část				
č. položky	název výrobku	měr. jednotka	počet ks	jedn. cena	cena CELKEM
čištění	Vyčištění prostoru	m2	38	150,0 Kč	5 700 Kč
	Doprava suti	t	1,89	3 500,0 Kč	6 615 Kč
	Likvidace suti	č	1,89	4 000,0 Kč	7 560 Kč
Stěny	Omláčení omítek	m2	1,75	100,0 Kč	175 Kč
	Cementový prostřík	m2	15,45	120,0 Kč	1 854 Kč
	Vápenocementová omítka tl. Do 25 mm - vyspravení	m2	15,45	250,0 Kč	3 863 Kč
	Penetrace povrchu	m2	104	25,0 Kč	2 600 Kč
	Štuková omítka tl. 2 mm - vnitřní	m2	28	260,0 Kč	7 280 Kč
Podlahy	Omláčení podlah	m2	0,75	60,0 Kč	45 Kč
	Cementová stěrka - vyspravení	m2	3,5	150,0 Kč	525 Kč
Nátěry	Penetrační nátěr - malování	m2	140	25,0 Kč	3 500 Kč
	Nátěr bílý PRIMALEX - vnitřní 2 násobný	m2	208	50,0 Kč	10 400 Kč
	Nátěr podlahy - IZOBAN - vnitřní 2 násobný vč. Soklu 10cm	m2	80	60,0 Kč	4 800 Kč
	Broušení podesty	m2	3	40,0 Kč	120 Kč
	Nátěr základní	m2	8,9	38,0 Kč	338 Kč
	Nátěr vrchní - 2 násobný odstín černá	m2	24	38,0 Kč	912 Kč
	Nátěr vrchní - schodiště- 2 násobný	m2	3,2	38,0 Kč	122 Kč
MEZISOUČET					56 408 Kč
	VRN 5%		%	5	2 820 Kč
CENA CELKEM bez DPH					59 229 Kč
	DPH		%	21	11 846 Kč
CENA CELKEM s DPH					68 254 Kč

SOUHRNNÁ POJISTKA č. 500 016 904**Pojištění podnikatelů - PP02**

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a.s.

IČO: 471 15 971

Římská 12, 120 00 Praha 2

DIČ: 002 - 471 15 971

Pojistník:

RACIOTERM s.r.o.

IČO: 48948616

Jírečkova 449, 280 02 Kolín 4

Pojištěný:

RACIOTERM s.r.o.

IČO: 48948616

Jírečkova 449, 280 02 Kolín 4

Místo pojištění:

Jírečkova 449, 280 02 Kolín 2

Datum sjednání:

10.08.1999

Počátek pojištění:

11.08.1999

Pojistné období:

1 Rok

Poznámka: Pokud je pojištění období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není-li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojištění období.

	POJISTNÉ
1. Pojištění budov	0,- Kč
2. Pojištění movitých věcí	9 457,- Kč
3. Připojištění k pojištění budov a movitých věcí	0,- Kč
4. Pojištění skla	0,- Kč
5. Pojištění elektroniky	0,- Kč
6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku	22 410,- Kč

Pojištěná činnost: výroba a prodej vytápě

Lhůta splatnosti:

pololetní

Celkem pojištění:

31 867,- Kč

Lhůtní pojištění:

16 412,- Kč

Obecná ustanovení: Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními včetně dohodnutých dodatků Allianz pojišťovny, a.s.

Poznámka: Souhrnná pojistka obsahuje součet hodnoty pojištěného majetku a pojištění pro všechna sjednaná místa pojištění.

Bankovní spojení: KB PRAHA č.ú. BS 20001-38138-021/0100
K.S. 3558 V.S. **500 016 904**

V Praze 07. 02. 2000




Allianz pojišťovna, a.s.
 generální ředitelství Praha
 člen předsednictva úsek firemních zákazníků člen předsednictva
 Římská 12
 120 00 Praha 2 (6)

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Rekonstrukce vnitřní výměňkové stanice

Identifikační údaje poddodavatele název a IČ :	Část plnění předmětu veřejné zakázky	% finanční podíl
Aleš Linhart, IČ : 667 65 978	montáž, revize a zkoušky elektrických zařízení	1,70%