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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

IČO / DIČ 75030926 

Adresa sídla Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

Osoba oprávněná zastupovat 

zadavatele 
MUDr. Pavel Rusý, ředitel 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky NOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS SK BENEŠOV 

Druh veřejné zakázky  Veřejná zakázka na stavební práce 

Profil zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 2. 2025 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazů včetně přesného znění žádosti. 

 

Dotaz č. 1: 

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku s ohledem 

na skutečnost, že aktuální vývoj ekonomického cyklu je nepredikovatelný a s ohledem na přetrvávající 

nárůst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanovení začlenit, neboť ve stávajícím znění 

zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné a nekontrolovatelné riziko vývoje cen 

na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil neurčitost zadání, neporovnatelnost nabídek. 

Každý dodavatel by totiž ve své nabídce budoucí vývoj cen při vynaložení nejlepších věšteckých 

schopností ocenil jinak a jejich nabídky by tedy nemohly být porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky 

bude navíc inflační riziko dosahovat řádů statisíců korun a způsob ocenění inflačního rizika může 

rozhodovat významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc požadavek zadavatele na převzetí inflačního 

rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační a obezřetnému dodavateli tak brání 

v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí určitou část energie a nákladů. 

Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, kdy dochází ke skokovému 

nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v budoucnu je v podstatě nulová. Tím, 

že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, vytvořil netransparentní a nepřiměřenou zadávací 

podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli podat nabídku, by byli 

nuceni činit naprosté spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, aby mohli podat své 

nabídky. O vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita či schopnost nabídnout 

ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost ohledně odhadu 

inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. O vítězi zakázky 

nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě náhodně tipovat vývoj 

budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů. Zadavatel tak by po dodavatelích žádal spekulaci, která 

výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb.  

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html
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Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme požádat zadavatele o doplnění smlouvy o dílo o inflační 

doložku.  

Odpověď č. 1 

Zadavatel k uvedené žádosti uvádí, že i přes zmíněné výtky se rozhodl inflační doložku do smlouvy 

nedoplňovat. K tomu zadavatel podotýká, že zahrnutí inflační doložky či obdobných mechanismů 

do smlouvy není nárokové, jak opakovaně potvrdil ve své rozhodovací praxi Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

Doba realizace stavby je stanovena na 25 měsíců, tj. zhruba 2 roky. Jedná se tedy o dobu, která 

umožňuje určitou predikci ekonomického vývoje, nikoliv dlouholetý projekt, kde by byl dodavatel 

závislý na dávno neaktuálních a neodpovídajících cenách. 

Nelze ani souhlasit s tvrzením o „přetrvávajícím nárůstu cen a inflací“, když naopak v poslední době 

i v blízké budoucnosti lze sledovat trend spočívající v ustálení ekonomické situace. Tvrzení, 

že dodavatelé jsou bez inflační doložky nuceni k „naprosté spekulaci v oblasti naprosto 

nepředvídatelného vývoje cen“ považuje zadavatel za minimálně nadnesené.  

Zadavatel samozřejmě netvrdí, že by v příštích dvou letech nemohlo dojít k nepředvídatelným 

ekonomický změnám. V takových případech by se však případné nepředvídatelné okolnosti posuzovaly 

postupem podle § 222 ZZVZ za zohlednění konkrétních okolností. 

Dodavatel je povinen stanovit cenu tak, aby zahrnovala i případná rizika s poskytováním plnění 

spojená, a to včetně případné inflace a výkyvů cen na trhu. Dodavatel je profesionálem v daném 

odboru a je tedy na něm, aby v nabídkové ceně kalkuloval rovněž s podnikatelskými riziky, kam 

se samozřejmě řadí i zahrnutí širších ekonomických souvislostí. Zadavatel je přesvědčen, že se nejedná 

o případ, který by výrazně přesahoval běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb. Naopak 

se jedná o standardní situaci i postup v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

Dotaz č. 2 

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, stanovené 

ve smlouvě o dílo pro případ porušení povinností zhotovitelem v článku XIII., odst. 13.1. až 13.6. a aby 

doplnil limitaci smluvních pokut na 20 % z ceny díla bez DPH. 

Odpověď č. 2 

Zadavatel uvádí, že nebude přistupovat ke snížení ani limitaci smluvních pokut stanovených ve smlouvě 

o dílo. Dle přesvědčení zadavatele jsou smluvní pokuty stanoveny přiměřeně s ohledem na charakter 

a rozsah projektu.  

 

Dotaz č. 3 

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby upravil první větu článku VI., odst. 6.5. Zadavatel dle zákona 

o zadávání veřejných zakázek odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Tuto svou 

odpovědnost se ustanovením první věty článku VI., odst. 6.5. na dodavatele snaží přenášet.  

Odpověď č. 3 

Zadavatel v první řadě uvádí na pravou míru, že dotčeným ustanovením odst. 6.5. smlouvy o dílo 

nepřenáší na dodavatele odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek ve smyslu 
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§ 36 odst. 3 ZZVZ. Dané ustanovení smlouvy pouze deklaruje, že v celkové ceně díla a jsou zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy nebo v souvislosti s tím 

vynaloží, a to jednak náklady, které vyplývají z podkladů předložených objednatelem (zadavatelem), 

jednak vyplývající z povahy činnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo, přičemž demonstrativní výčet 

těchto nákladů je ve smlouvě přímo uveden. Jedná se o standardní smluvní ustanovení, které zároveň 

nevylučuje, že případné vícepráce budou posuzovány podle konkrétních okolností optikou § 222 ZZVZ. 

Dotaz č. 4 

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby ve smlouvě o dílo, článek XI doplnil odst. 11.1. tak, že Pro 

výrobky a zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku kratší, platí pro délku záruky objednatele délka 

záruky výrobce, minimálně však 24 měsíců.  

Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka 

se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením (předmětů postupné spotřeby, spotřebních 

součástek, pryžových komponentů, olejových náplní apod.) a na závady způsobené vyšší mocí 

či neodbornou manipulací. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení 

obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 

a oprav zhotovitel neodpovídá. 

Odpověď č. 4 

Dle textace smlouvy je záruka v délce 60 měsíců garantována ve vztahu k dílu jako takovému, 

což nevylučuje, že dílčí části mohou mít záruční dobu odlišnou. Pro vyloučení pochybností zadavatel 

uvádí, že délka záruční doby za jakost výrobků a materiálů použitých k provedení díla je stanovena 

jejich výrobcem. 

K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že uplatňování případných vad bude posuzováno v souladu 

se smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Dotaz č. 5 

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby v článku XI, odst. 11.6. druhou větu nahradil textem, 

že O dobu provádění opravy se přerušuje běh záruční lhůty.  

Odpověď č. 5 

Zadavatel uvádí, že nebude přistupovat ke změně požadované dodavatelem. 

Dotaz č. 6 

Ve výkazu výměr je u následujících položek uvedená nedostatečná technická specifikace. Žádáme 

o doplnění jednoznačné technické specifikace. Uvedený popis je příliš obecný a pro řádné ocenění 

naprosto nedostatečný: 

A. pol. č. 312 - Sdružený rozdelovac a sberac 2 okruhy - 1 kus: Žádáme o uvedení modulu a jeho 

délky. 

B. pol. č. 314 - Stanice doplnovací automatická - 1 soubor: Žádáme o doplnění jednoznačné 

technické specifikace.  
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C. pol. č. 323 - Demineralizacní sada - 1 kus: Žádáme o doplnění jednoznačné technické 

specifikace.  

D. 4) pol. č. 324 - Kompenzátor k tlumení vibrací a pohlcování hluku šírícího se potrubní sítí - 2 

kus: Žádáme o doplnění jednoznačné technické specifikace. 

E. 5) pol. č. 372 - Vodomer, fltr na strane dopouštené vody - 1 kus: Žádáme o doplnění dimenze. 

F. pol. č. 679 - Vpust podlahová se zápachovou uzáverkou - 4 kus: Žádáme o doplnění dimenze 

a materiálu vpusti. 

G. pol. č. 680 - Vyhrívací sada pro strešní vtoky - 14 kus:Žádáme o doplnění jednoznačné technické 

specifikace. 

H. pol. č. 683 - Elektronický termostat pro vyhr. vtoky - 14 kus: Žádáme o doplnění jednoznačné 

technické specifikace. 

I. pol. č. 712 - Cirkulacní cerpadlo TV 3/4", viz TZ + ovládací automatika (senzory na potrubí 

+ casový spínac) - 1 soubor: Žádáme o doplnění jednoznačné technické specifikace. 

J. pol. č. 728 - Sprchový kout, kompletní provedení vc. odtoku - 3 kus: Žádáme o upřesnění, zda 

se jedná o sprchovou vaničku a sprchové dveře. Dále žádáme doplnění materiálu a rozměrů. 

K. pol. č. 733 - Umyvadlo do desky - 2 soubor: Žádáme o uvedení materiálu a rozměrů. 

L. pol. č. 739 - Sprchová vanicka a zástena, kompletní provedení vc. odtoku - 4 kus: Žádáme 

o upřesnění, zda se jedná o sprchovou vaničku a sprchové dveře. Dále žádáme doplnění 

materiálu a rozměrů. 

Odpověď č. 6 

Zadavatel uvádí k jednotlivým bodům následující: 

A. Modul 100, délka 1200 mm, označení RS MU 102. 

B. Automatické doplňovací zařízení pro topné a chladící systémy s membránovými expanzními 

nádobami (MAG), umožňující kontrolované doplňování v souladu s DIN EN 1717 a DIN 1988, 

požadované bezpečné doplňování vody s přímým plněním systému pitnou vodou, 

udržování tlaku v systému je plně funkční řízení dle DIN EN 12828 a VDI 4807. 

Skládá se z uzavíracího ventilu, oddělovače systému (BA) testovaného DVGW podle DIN EN 

12729, sítek, snímače tlaku, kulového ventilu motoru, regulátoru tlaku s manometrem 

a mikroprocesorové regulace. Řízené doplňování vody závislé na tlaku se provádí 

s automatickým přerušením a chybovým hlášením, pokud je překročen nastavený čas chodu 

nebo počet cyklů. Plně automatizovaný, programovatelný mikroprocesorový ovladač s LCD 

displejem pro všechny příslušné provozní a poruchové zprávy, jakož i beznapěťový výstup pro 

nadřazené řízení a monitorování, s označením CE.  

C. Demineralizační jednotka slouží k řízené demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí 

systémy. Teplonosnou látkou otopné soustavy bude čistá upravená voda – splňující požadavky 

ČSN 07 7401 a požadavky výrobce TČ. Případné použití přenosné jednotky je možné. 

D. Kompenzátory k tlumení vibrací a pohlcování hluku šířícího se potrubní sítí musí splňovat účel, 

pro který jsou určeny, požadavky výrobce TČ, DPS-ÚT. 

E. Filtr pro pitnou vodu, závitový, DN20 (3/4"), osazení na potrubí PP-RCT d25 (2x šroubení), 

materiál (poniklovaná) mosaz / nerez. 
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F. Podlahová vpusť DN100, svislý odtok, kombinovaná / suchá zápachová uzávěrka, mřížka litina, 

včetně límce pro napojení na hydroizolaci. 

G. Součást střešních vtoků DN70 s bočními a svislými odtoky, vyhříváním, včetně košů 

na splaveniny, izolačních límců a napojení na elektro, izolaci a potrubí. Min. 2 l/s. 

H. Termostat ke komfortnímu ovládání výhřevu střešních vtoků dle výrobce střešních vtoků 

s napájecím napětím AC 230V, krytím IP65, vestavěným kalibrovaným senzorem pro přesné 

měření venkovní teploty, celoročním bezúdržbovým ovládáním, nastavitelným rozsahem -25 - 

+25 stupňů celsia, hlídáním zkratu nebo přerušení pro bezpečnost provozu. 

I. Cirkulační čerpadlo TV 3/4"bude osazeno včetně příslušných armatur, viz PD (ve směru toku: 

uzávěr, filtr, čerpadlo, zpětná klapka, uzávěr), ovládání čerpadla bude časovým spínačem, 

případně s pomocí teplotního čidla na vratném potrubí. Rychlost proudění by pro cirkulační 

potrubí z PPR měla být mezi 0,3-1,5 m/s, (ztráta 6,8-7,8W/m, pokles teploty o max. 3 °C (55/52 

°C). Výstup TUV je uvažován 55 °C. 

J. Sprchový kout bez vaničky, se skleněnou zástěnou walk-in, čiré sklo, zavětrování v černém 

matném provedení, šířka 600 mm, v. 1950 mm, rozměr sprchového koutu 1200/900, odtokový 

žlab nerez. 

K. Umyvadlo do desky – umyvadlo do 600 mm, nerez, deska - nerez, délka 1800mm, šířka 600mm. 

L. Sprchová vanička - 900x900 mm, keramická, zástěna – dveře, čiré sklo, rám černý matný, 

v 1950 mm. 

Dotaz č. 7 

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 705 uveden 1 ks hydrantového systému (box s plnými dveřmi). 

Ve výkresové části jsou zakresleny 3 ks. Žádáme o vyjasnění. 

Odpověď č. 7 

Hydrantový systém D25 kompletní, hadice 30m, vč. uzávěru DN25 a proudnice, rozměry 

650x650x285mm, v nice box s plnými dveřmi, barva bílá, kov. Platí 3 ks. 

Dotaz č. 8 

Položku č. 948 Soklová lišta délky 2,5 m – dle ASR PI_01, tento prvek jsme nenalezli zakreslený v PD. 

Ve výkazu výměr je tato položka uvedena jako 1 „soubor“. Dovolujeme si zadavatele požádat 

o specifikaci položky tak, aby ji bylo možno řádně ocenit.  

Odpověď č. 8 

Tento prvek je definován v D.1.1, ASR, příloze č.1 TZ, tabulce tech. parametrů použitých výrobků. 

V PD zakreslený ve výkrese PŮDORYS 2.NP, v pohledech na krb P1, P2, P3. 

Dotaz č. 9 

Položka č. 949 Záclonová hliníková lišta zapuštěná – dle ASR PI_02, tento prvek jsme nenalezli 

zakreslený v PD. Ve výkazu výměr je tato položka uvedena jako 1 „soubor“. Dovolujeme si zadavatele 

požádat o specifikaci položky tak, aby ji bylo možno řádně ocenit.  
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Odpověď č. 9 

Tento prvek je definován v D.1.1, ASR, příloze č.1 TZ, tabulce tech. parametrů použitých výrobků. 

V PD zakreslený ve výkrese PŮDORYS 2.NP, v pohledu na krb P3. 

Dotaz č. 10 

Položka č. 951 Ventilační rohová mřížka – dle ASR PI_03b: Tato položka je ve VV uvedena jako 

1 „soubor“ z projektu (místnost 2.22 není zřejmé kolik ks je potřeba. Žádáme o sdělení počtu ks, jako 

je tomu u předchozí položky pro rovnou mřížku. 

Odpověď č. 10 

Tento prvek je definován v D.1.1, ASR, příloze č.1 TZ, tabulce tech. parametrů použitých výrobků. 

V PD zakreslený ve výkrese PŮDORYS 2.NP. Počet 1 ks. 

Dotaz č. 11 

Položka č. 952 Soklové lišty z elox. hliníku 1 soubor, dle ASR PI_06: Žádáme o sdělení rozsahu, zda bude 

osazena pouze na v interiéru označených stěnách a zda u otvorů pro výplně č. 29 a 30 bude osazena 

pouze na jedné straně ostění. 

Odpověď č. 11 

Tento prvek je definován v D.1.1, ASR, příloze č.1 TZ, tabulce tech. parametrů použitých výrobků. 

V PD zakreslený ve výkrese PŮDORYS 2.NP. Tato soklová lišta bude v rozsahu vyznačeném ve výkrese 

půdorysu 2.NP, u otvorů pro výplně č. 29 a 30 bude osazena pouze na jedné straně ostění, jak 

je vyznačeno. 

Dotaz č. 12 

Položka č. 947 Dopravní značení 1 soubor: Žádáme o doplnění jednoznačné technické specifikace. 

V PD jsme nenalezli výkres dopravního značení ani soupis požadovaných prvků. Žádáme zadavatele 

o kontrolu a poskytnutí nezbytných informací, tj. o doplnění popisu ve VV a PD. 

Odpověď č. 12 

Tato položka obsahuje dopravní značku Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí „POUZE PRO ZZS SK“, viz foto.  
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Zadavatel závěrem dodává, že toto vysvětlení zadávací dokumentace není změnou nebo doplněním 

zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek 

ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. 

 

V Praze dne 28. 2. 2025 

 

 

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář 

zástupce zadavatele  


