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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-14 k veřejné zakázce: 

II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní 

staničení km 5,555-14.800 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Předpokládá dodavatel správně, že v případě uzavření smlouvy o dílo bude 

vybranému dodavateli ze strany zadavatele bezúplatně poskytnuta zadávací 

projektová dokumentace (PDPS) a zaměření v otevřených formátech (např. s 

příponou dwg, doc, xls atd.) a v to vše v takovém obsahovém rozsahu, v jakém byla 

dodavateli poskytnuta v rámci zadávacího řízení? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, předpokládá se předání podkladů v otevřeném formátu. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebním objektu SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 

14,800 je obsažena položka č. 1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA 

SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 

STŘEDISKO - 10,318 T. Při kontrole výměry této položky jsme zjistili, že je výměra 

chybná. Ve výpočtu tonáže pol. č. 11328 je uvedeno (33,6m2 x 0,1 tl. tvárnice x 

0,15tl. lože) x 2,2. Správně ale má být 33,6 x (0,1 tl. tvárnice + 0,15 tl. lože) x 2,2 tj. 

33,6 *0,25*2,2=18,48 t. Opraví zadavatel zadavatel soupis prací u této položky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka byla dána do souladu. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vzorových příčných řezech k SO 101 chybí výkres sanace typ 2 – hloubková 

sanace podkladních vrstev. Vzhledem k tomu, že se jedná až o 30 % plochy vozovky, 

potřebují Účastníci informaci o tom, v jakých místech vozovky a v jaké přibližné 

šířce se bude vyskytovat. 

Obracíme se na Zadavatele s žádostí o doplnění předmětných výkresů. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V současné době nelze na vozovce určit přesně místa ani způsob, kde se provede 

hloubková sanace. To bude možné až na odfrézovaném povrchu, kdy se provede 

vizuální prohlídka za účelem posouzení podkladního souvrství. Poté se rozhodne o 

způsobu hloubkové sanace. Předpoklad 30 % sanace vychází ze zpracovaného 

diagnostického průzkumu.  
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9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 001: 

V soupisu prací předmětného SO se vyskytují položky č.1 a č.3, které jsou uvedeny 

v m2 a předpokládané tloušťce, nicméně v poznámce je dále uvedeno, že výměra je 

navýšena o proměnnou tloušťku frézování i pokládky, což je v rozporu se zvolenou 

měrnou jednotkou. 

Obracíme se na Zadavatele s žádostí o změnu měrné jednotky na m3 tak, aby 

korespondovala s poznámkou o proměnné tloušťce. 

 

Analogicky se žádost týká i SO 101 (frézování + ACP), kde je dokonce u frézování 

uvedeno, že se jedná o plochu stavby*1,2. 

 

Změnou se také podstatně zjednoduší měření skutečně provedené výměry. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položky byly upraveny. 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V Písemné výzvě k podání nabídky je uvedeno, že může být zahájení stavby 

realizováno v roce 2026. Uvažuje zadavatel v tomto případě o valorizaci nabídkové 

ceny? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

O valorizaci nabídkové ceny neuvažujeme. 

 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V zadávací dokumentaci je požadována na sanaci ulámaných okrajů vozovky ŠD 

0/45. Tato frakce se běžně nevyrábí. Žádáme zadavatele o určení frakce ŠD 0/32 

nebo ŠD 0/63. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Po konzultaci se zhotovitelem diagnostického průzkumu došlo ke změně frakce. 

Nově dojde k použití ŠD 0/63. 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 101 jsou v pol. 9113A1 uvedena ocelová svodidla v množství 

764 m. Dle technické zprávy SO 101 se ale v daném úseku jedná o 632 m ocelových 

svodidel. Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací SO 101. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka byla dána do souladu. 

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vzorovém příčném řezu SO 101 je uvedena vrstva ACL 16S tl. 70 mm. Na 

stejném výkresu je v Postupu uvedena vrstva ACL 16S tl. 60 mm. Žádáme 

zadavatele o provedení opravy vzorového příčného řezu SO 101 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Postup ve vzorovém řezu byl opraven. V rámci soutěže uvažujte s hodnotou 70 mm. 
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14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 201 je v pol. 45860 uvedeno množství 120 m3 mezerovitého 

betonu. Vzhledem k rozsahu odkopávek a hloubení jam považujeme výpočet 

množství v pol. 45860 za chybný. Žádáme zadavatele o prověření výpočtu množství 

pol. 45860 v soupisu prací SO 201. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Výkopy jsou v dokumentaci předpokládané v strmém sklonu 2:1 a jedná se o výkopy 

kolem stávající konstrukce, které mohou být většího rozsahu než předpokládá 

dokumentace. Mezerovitý beton může být nutné použít pro celý zásyp konstrukce, 

aby nedocházelo ke konsolidaci zásypů a poklesu povrchu pod vozovkou a 

v přechodové oblasti. Oceňte proto množství uvedené v soupisu prací. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• PDPS.zip 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 

254.773.509,52 Kč bez DPH a maximální přípustnou pro nabídku na 231.612.281,38 Kč bez 

DPH a lhůtu pro podání nabídek na 31. 03. 2025 v 9:00. 

       

 


