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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy poskytovatele:

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
A KOORDINÁTORA BOZP

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Objednatel:

A

Poskytovatel:

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Lipník 110, 294 43 Čachovice
IČO: 00874671
zastoupený: Aleš Kobliha, ředitel příspěvkové organizace
'(dále jen ,,Objednatel", nebo ,,Příkazník")

Ing. Luboš Křivánek
se sídlem: Neumannova 299, 280 02 Kolin - Sendražice]
IČO: 14754959
DIČ: CZ6203100893
bankovní spojení: Česká spořitelna v Kolíně
číslo účtu:
nezapsaný v obchodním rejstříku
zastoupená: Ing. Luboš Křivánek
(dále jen ,,Poskytovatel" nebo ,,Příkazce")

v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též ,,občanský
zákoník či o. Z."), § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též
StZ) a zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o BOZP"), tuto:

Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
(dále jen ,,Smlouva").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,SníŽení energetické náročnosti
objektu Domov pod lípou - TDS" (dále jen ,,Veřejná zakáZka");

(B) Poskytovatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako
nejvhodnější;

(C) Poskytovatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má
příslušná oprávnění, mimo jiné je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle Zákona
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o BOŽE' a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, a že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s
osvědčením platným v České republice;

(D) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat
Poskytovateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a

(E) smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak; aby zejména došlo ze strany
Poskytovatele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se smluvní strany, vědomy si svých závaZků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

l. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
Účelem této Smlouvy je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění řádného výkonu Činnosti
technického dozoru stavebníka ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,yýkon činnosti
tds") a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve
fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen ,,výkon činnosti koordinátora BOZI?")
Poskytovatelem pro Objednatele v souvislosti s přípravou a realizací stavby ,,Snížení energetické
náročnosti objektu Domov pod lípou" (dále jen ,,Stavba"), jejíž projektová dokumentace tvoří
Přílohu č. 4 této Smlouvy, a tím zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení Stavby, dodržení
ŕo@očtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její realizace, a dále zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci při realizaci Stavby.
Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytováním
služeb - s výkonem Činnosti TDS a výkonem Činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem pro
Objednatele.
Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, vlastním jménem za
podmínek této Smlouvy poskytnout Objednateli službu spočívající ve výkonu Činnosti TDS a výkonu
Činnosti koordinátora BOZP. Rozsah výkonu činnosti TDS, který je předmětem této Smlouvy, j"
uveden v Příloze Č. l této Smlouvy. Rozsah výkonu Činnosti koordinátora BOZP, který je předmětem
této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud je k řádné realizaci výkonu Činnosti TDS
nebo výkonu Činnosti koordinátora BOZP zapotřebí provedení dalších činností ve Smlouvě výslovně
neuvedených, o jejichž potřebě však Poskytovatel měl a mohl vědět na základě svých odborných a
technických znalosti a zkušeností, považují se tyto dodávky či služby za součást předmětu Smlouvy.
Poskytovatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše odměny.
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytování plnění dle této Smlouvy
odměnu ve výši a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a poskytnout Poskytovateli za podmínek
této Smlouvy nezbytnou součinnost.
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakáZky
s názvem ,,Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod lípou - TDS", a bere na vědomí, že
mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací dokumentací l výzvou, a svou nabídkou,
kterou podal do předmětné veřejné zakáZky.
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Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: ,,SníŽení energetické nároČnosti
objektu Domov pod lípou ", která je financována v rámci 100. výzvy Operačního programu Životní
prostředí. SpoIufnancování projektu je zahrnuto do Zásobníku projektů spolufinancovaných z
EU/EHP a národních zdrojů' http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva.

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014 - 2020, které jsou dostupné na: hup://www.opm.cz/obecne-pokyny/dokumenty a
http://www.opz.p.c7jdokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf.

Odkaz na Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020:

\\ \\'mpzp.cz.bbecl]ea]f)k\můi()kl!|nent\" a i]ttl)',""\\ \\ \\ op7p.cz!dokun)el)t.\ido\\ rlh)ad..'33-i 6-
.!'r/a1' \LTze"42()]6.!)(jl"

h

Součástí poskytování služeb jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které
však jsou k řádné realizaci Smlouvy nezbytné, a o kterých Poskytovatel vZhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však
v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za poskytnutí služeb.

2. ZMOCNĚNÍ POSKYTOVATELE
2.1 Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele v technických věcech týkajících se Stavby a ve

věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči třetím osobám, zejména Zhotoviteli Stavby a jeho
poddodavatelům, projektantovi Stavby a příslušným správním orgánům. Poskytovatel je zejména
oprávněn zastupovat Objednatele při jakýchkoliv kontrolách Stavby.

2.2 Poskytovatel není oprávněn zastupovat Objednatele při jednáních, v důsledku nichž by došlo k
použití jiných materiálů nebo technologických postupů než stanovených v projektové dokumentaci
Stavby nebo které by měly vliv na dispoziční řešení, kvalitu provedení, vzhled interiéru nebo
exteriéru, a dále při jednáních, která by mohla mít vliv na cenu Stavby či jejích jednotlivých součástí,
ledaže jej k uvedeným jednáním zmocní Objednatel v písemné plné moci.

2.3 Za účelem uvedeným odst. 2.1 Smlouvy, udělí Objednatel Poskytovateli na jeho žádost písemnou
plnou moc. Objednatel je oprávněn kdykoliv zmocnění Poskytovatelc udělené v odst. 2.1 Smlouvy a
plnou moc udělenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostranným jednáním v písemné, elektronické

či ústní formě odvolat.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel je povinen zahájit výkon Činnosti TDS na základě písemného pokynu (výzvy)
Objednatele. Totéž platí o zahájení výkonu činnosti koordinátora BOZP. Objednatel není povinen
pokyn k zahájení výkonu kterékoliv z činností vydat. Neudělení takového pokynu ze strany
Objednatele ve lhůtě delší než dva (2) roky od uzavření Smlouvy je důvodem pro odstoupení od
Smlouvy ze strany Poskytovatele. Pokud se neudělení takového pokynu týká pouze jedné části
plnění, tj. bud' výkonu Činnosti TDS, nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP, je Poskytovatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu Činnosti', jichž se neudělení pokynu týká-

3.2 Udělí-li Objednatel Poskytovateli pokyn k přerušení výkonu Činnosti TDS a/nebo výkonu činnosti
koordinátora BOZP dle odst. 77.5 Smlouvy a nebude-li výkon činnosti TDS a/nebo výkon činnosti
koordinátora BOZP Poskytovatelem písemným pokynem Objednatele v průběhu dvou (2) let od
jejího přerušení opětovně obnoven, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud se
neudčleni pokynu dle předchozí věty týká pouze jedné části plnění, tj. bud' výkonu činnosti TDS,
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nebo výkonu Činnosti koordinátora BOZP, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze
v rozsahu Činností, jichž se neudělení pokynu týká.

3.3 výkon činnosti TDS bude vykonáván v následujících fázích:
3.3.1 před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány Činnosti uvedené v článku 1

Přílohy č. l Smlouvy;
3.3.2 v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby,

kolaudačního řízení a dokončení souvisejících Činností budou vykonávány činnosti uvedené
v článku 2 Přílohy č. l Smlouvy;

3.3.3 po předání a převzetí Stavby budou vykonávány Činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. l
Smlouvy.

3.4 výkon Činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván až do okamžiku provedení Stavby, tj. do
okamžiku převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.5 Místem plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště Stavby a sídlo Poskytovatele, případně jiné
místo, je-li to nezbytné pro řádný výkon činnosti TDS nebo činnosti koordinátora BOZP. Místem
předání jakýchkoliv písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními
stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

3.6 Předpokládaný harmonogram realizace stavby je v Příloze č. 3 Smlouvy.

4.1
4. CENA

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy je sjednána v čejkové výši 305 000,- KČ bez DPH,
samotné DPH činí 64 050,- KČ, celková cena vC. DPH tak činí 369 050,- KČ, z toho:

cena za výkon Činnosti TDS činí 245 000,- KČ bez DPH, samotné DPH činí 51 450,- KČ, celková
cena vC. DPH ták činí 296 450,- KČ;

cena za výkon Činnosti koordinátora BOZI' Činí 60 000,- KČ bez DPH, samotné DPH činí 12 600,-
KČ, celková cena vC. DPH tak činí 72 600,- KČ

4.2 výše odměny je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému
a bezvadnému poskytování plnění, za něž je odměna sjednána (včetně zejména materiálových,
mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk Poskytovatele, jakož i jakékoliv
případné dodatečné náklady Poskytovatele, o kterých Poskytovatel v době uzavření Smlouvy mohl
nebo měl vědět na základě svých odborných a technických malostí a Zkušeností.

4.3 Zvýšení cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, jakož i případná
změna cel, dovozních přirážek nebo změna kurzu české měny k zahraničním měnám, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na výši odměny.

4.4 Nárok na odměnu dle této Smlouvy vzniká Poskytovateli provedením Činností, za jejichž provedení
je odměna placena. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně dokončena a tam, kde
tato Smlouva (či její příloha) předpokládá předání hmotně zachyceného výsledku dané činnosti či
akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku dané činnosti za podmínek této Smlouvy,
respektive akceptací dané Činnosti v souladu s touto Smlouvou, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

4.5 výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného
nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V
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případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce) bude toto řešeno
uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami v souladu se ZZVZ.
Cena Díla se dále může změnit v případě, Že dojde ke změně zákonné výše DPH.

Poskytovatel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určil ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase
obvyklé.

Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou na základě své úvahy snížit rozsah
požadovaných prací (méně práce). O práce, které nebudou realizovány na základě požadavku
Objednatele, bude snížena celková cena v souladu s ustanovením tohoto článku.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem účtována měsíčně pozadu po

skončení kalendářního měsíce, za nějž je faktum vystavován% v poměrné výši k celkové ceně za
poskytování služeb za dobu předpokládaného trvání této Smlouvy dle ČI. 14. - výjimku z tohoto
pravidla může představovat poslední faktura na úhradu doplatku, jak je uvedeno v odst. 5.2. Pokud
v průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy dojde k přerušení prací dle odst. 7.5 Smlouvy,
Poskytovateli po tuto dobu nevzniká nárok na odměnu.

5.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že příprava a realizace Stavby bude provedena
v kratším časovém termínu, než smluvní strany předpokládaly v ČI. 14, náleží Poskytovateli celá
odiněna za poskytnuté služby dle ČI. 4., přičemž dosud nevyplacená částka bude Poskytovateli
uhrazena na základě závěrečné doplatkové faktury. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že cena
dle ČI. 4. je konečná a maximální a Poskytovatel nemá nárok na její zvýšení ani v případě, že
příprava a realizace Stavby nebude provedena v termínu, který smluvní strany předpokládaly v ČI. 14.
Po dobu, po kterou je Stavba prováděna nad rámec předpokládaného termínu, nemá Poskytovatel
nárok na jakékoli plnění, přičemž je i nadále povinen poskytovat služby dle této Smlouvy a to až do
okamžiku řádné realizace Stavby (případně do okamžiku, kdy bude výslovně Objednatelem uvedeno,
že Stavba se realizovat nebude).

5.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je
příslušná část odměny účtována.

5.4 Odměna bude uhrazena na základě faktur, resp. daňových dokladů (dále jen ,,fUWra") vystavených
Poskytovatelem. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí
být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace
Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název akce) a přehledně
vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částkj odpovídající Smlouvě.

5.5 Přílohou faktury bude rovněž písemná zpráva o Činnosti Poskytovatele za kalendářní měsíc, za nějž
je odměna účtována. Poskytovatel je povinen tuto áprávu přiložit k faktuře, jinak je Objednatel
oprávněn odmítnout proplacení.

5.6 V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo pokud bude faktura
obsahovat nesprávné údaje nebo pokud nebude zpráva odpovídat skutečnosti, je Objednatel oprávněn
takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti
v takovémto případě počíná běžet znovu až od doručení bezvadné faktury.
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5.7 Veškeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probíhat výlučně beZhotovostním převodem v české
měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktum se považuje za uhrazenou
okamžikem, kdy byla odpovídající částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.

5.8 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanoveni §
2611 občanského zákoníku.

5.9 Objednatel uhradí fakturu Poskytovatele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že
Poskytovatele nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.

5.10 Poskytovatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání
této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve Objednatele k placení DPH
nezaplacené Poskytovatelem při realizaci této smlouvy, Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým
plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná
výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Poskytovatele o její úhradě příslušnému správci
daně.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDS a výkon Činnosti koordinátora BOŽE'
s veškerou odbornou péčí, řádně, v požadované kvalitě a včas, v souladu s obecně závaznými
předpisy a relevantními technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu plnění této
Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou.
Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit jeho oprávněné zájmy. Poskytovatel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, případně
na jeho rozpor s projektovou dokumentací, stavebním povolením, zadávacími podmínkami Veřejné
zakázky nebo smlouvou na zhotovení Stavby, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením. V případě, že Objednatel na plnění nevhodných pokynů trvá, Poskytovatel bude
postupovat v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Trvání
Objednatele na nevhodných pokynech není důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany
Poskytovatele.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil
při poskytování služeb dle této Smlouvy či jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mít
vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele či na plnění této Smlouvy.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Poskytovatele nebo jeho poddodavatelů
oprávněně se podílejících na plnění této Smlouvy mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o
odborné způsobilosti pracovníků je Poskytovatel povinen na požádání Objednateli předložit.
Poskytovatel se zavazuje:
6.5.1 seznámit své zaměstnance, poddodavatele a další osoby vstupující na staveniště s jeho

svolením s bezpečnostními pravidly na staveništi Stavby a případně dalších pracovištích
Objednatele,

6.5.2 dodržovat je a
6.5.3 zajistit jejich dodržování.
Bude-li Poskytovatel při plnění této Smlouvy předávat Objednateli jakékoliv dokumenty
vypracované třetími subjekty včetně orgánů veřejné správy, musí být o jejich předání pořízen
písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami, s výjimkou komentářů a
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připomínek k návrhům dokumentů vypracovaných Objednatelem nebo jeho smluvními partnery a s
výjimkou běžné komunikace mezi smluvními stranami. Takové dokumenty postačuje zaslat
objednateli ve formě prostého e-mailu. AŽ podpisem písemného protokolu oběma smluvními
stranami se dokument považuje za řádně předaný.

6.7 Poskytovatel je povinen použít všechny materiály, které obdrží od Objednatele v souvislosti s
plněním této Smlouvy, výhradně k plnění této Smlouvy. přijetí materiálů ze strany Objednatele
Poskytovatel písemně či e-mailem dle volby Objednatele potvrdí. Na výzvu Objednatele
Poskytovatel předané materiály, podklady a jiné předané věci Objednateli vrátí a/nebo je a všechny
jejich kopie zničí.

6.8 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových,
technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění této
Smlouvy do styku a údajích tvořících obchodní tajemství Objednatele ve smyslu občanského
zákoníku, ledaže je povinen takovou informaci poskytnout dle závazného právního předpisu či
vykonatelného soudniho či správního rozhodnutí.

6.9 Poskytovatel je povinen kdykoliv na požádání v ústni, písemné či e-mailové formě dle volby
Objednatele informovat Objednatele o průběhu plnění této Smlouvy, otáZkách souvisejících s jejím
plněním a otázkách souvisejících se zhotovováním Stavby.

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro plnění této Smlouvy Poskytovatelem a
poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění této Smlouvy. Objednatel je dále
povinen zavázat zhotovitele Stavby k součinnosti s Poskytovatelem při plnění této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen Objednatele k poskytnuti součinnosti vyzvat v přiměřené lhůtě před
předpokládaným termínem potřeby součinnosti.

7.2 Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci předmětu
plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady včas seznámit před
tím, než bude zahájen výkon Činnosti TDS, resp. výkon Činnosti koordinátora BOZP, pokud z této
Smlouvy či jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel v rámci plnění Smlouvy. Další
relevantní podklady, které Objednatel získá v průběhu plnění Smlouvy, bude Objednatel poskytovat
Poskytovateli bez zbytečného odkladu. Předání podkladů je Poskytovatel povinen potvrdit písemnou
formou či formou e-mailu dle volby Objednatele.

7.3 Objednatel se zavazuje umožnit Poskytovateli a jeho případným poddodavatelům, oprávněně se
podílejícím na plnění předmětu Smlouvy, vstup do prostoru staveniště Stavby.

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy Poskytovatelem.
zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Poskytovatel
provedl nápravu. Jestliže tak Poskytovatel neučiní v Objednatelem stanovené dodatečné přiměřené
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

7.5 Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména v případě, že dojde na Stavbě k přerušení
prací) písemným pokynem uložit Poskytovateli povinnost přerušit výkon činnosti TDS a/nebo výkon
činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém případě
Poskytovatel přeruší plnění předmětu Smlouvy ve vztahu k příslušné činnosti neprodleně poté, co jej
k tomu Objednatel vyzve, nestanoví-li výzva Objednatele jinak. Poskytovatel je však povinen
bezodkladně informovat Objednatele o jakékoliv škodě hrozící Objednateli v důsledku přerušení
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7.6

7.7

8.1

8.2

plnění dle této Smlouvy. Znovuobnovení plnění dle této Smlouvy ve vztahu k přerušené činnosti je
Objednatel oprávněn uložit Poskytovateli písemným pokynem. V takové případě obnoví
Poskytovatel práce nejpozději tři (3) pracovní dny po doručení výzvy k opětovnému zahájení prací.
Objednatel má právo dle vlastního uvážení při neplnění povinností pracovníků Poskytovatele, v
případě nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu Činnosti TDS nebo výkonu Činnosti
koordinátora BOZP nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele požadovat
výměnu konkrétní osoby poskytující plnění na účet Poskytovatele. Výměnu je Poskytovatel povinen
provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek
Objednatele na výměnu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého
pracovníka Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový
pracovník má minimálně stejné Zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník a splňuje
požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn jednostranným omámením doručeným Poskytovateli snížit rozsah předmětu
plnění této Smlouvy, a to při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"). Odměna bude v takovém případě poměrně
snížena.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení svých povinností
vyplývajících ze Smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu Škody uvedením v předešlý stav za
předpokladu, je-li to objektivně možné. Poskytovatel zejména odpovídá za:
8.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či

majetku třetích osob;
8.1.2 Škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku porušení jeho povinností včetně

škody vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby, odpovídá-li nebo
spoluodpovídá-li za ně Poskytovatel;

8.1.3 jakékoliv vícenáklady, které bude Objednatel v důsledku porušení Smlouvy a právních
povinností Poskytovatelem nucen na realizaci Stavby vynaložit za předpokladu, Že by je
Objednatel nemusel vynaložit, postupoval-li by Poskytovatel v souladu se svými smluvními
a zákonnými povinnostmi;

8.1.4 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Veřejné zakázky
a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení
přislíbené dotace, ulobní pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu uložení finanční
újmy, bude-li sankce uložena z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností
Poskytovatele; a

8.1.5 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s porušeními
smluvních či zákonných povinností Poskytovatele (kupř. v důsledku nutnosti zrušení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem projektové
dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2434 o. z. dohodly, že Poskytovatel vždy odpovídá za
své poddodavatele tak; jako by závazek z této Smlouvy plnil sám.
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8.3 Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2437 o. z. dohodly, že Objednatel neodpovídá
Poskytovateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s plněním Smlouvy. Poskytovatel se
v rozsahu dle přechozí věty vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
9.1 V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) o. z. odpovídá Poskytovatel za vady Stavby

společně a nerozdílně se zhotovitelem Stavby, ledaže prokáže, že vadu Stavby nezpůsobilo selhání
jeho dozoru.

9.2 Poskytovatel odpovídá, že bude výkon Činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP provádět
v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na
činnost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, a že veškerá díla, která v rámci výkonu činnosti TDS
nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy vytvoří, budou v souladu s touto
SmlouvoIL obecně závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost
Poskytovatele, a pokyny Objednatele.

9.3 Na odpovědnost za vady dle tohoto článku se obdobně aplikuje právní úprava odpovědnosti za vady
a odpovědnost za záruku obsažená v právní úpravě smlouvy o dílo v obČanském zákoníku, ledaže
tato Smlouva stanoví jinak, nebo to vylučuje povaha daného ustanovení.

9.4 Záruční lhůta poČíná běžet dnem, kdy je konkrétní služba v rámci výkonu činnosti TDS nebo výkonu
činnosti koordinátora BOZP poskytnuta Objednateli a skončí:
9.4.1 ohledně činností uvedených v ČI. 1 Přílohy Č. l této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od

okamžiku akceptace ukončení uvedené fáze výkonu Činnosti TDS;
9.4.2 ohledně činností uvedených v Cl. 2 Přílohy Č. 1 této Smlouvy uplynutím pěti (5) let od

okamžiku kolaudace Stavby;
9.4.3 ohledně činností uvedených v ČI. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od

okamžiku provedení dané činnosti; a
9.4.4 ohledně činností uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy uplynutím pěti (S) let od okamžiku

řádného předání a převzetí Stavby.
9.5 Konec záruční lhůty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnění Poskytovatele, za které

odpovídá Objednateli dle § 2630 odst. l písm. c) o. z. Záruční lhůta ve vztahu k těmto vadám uplyne
současně se záruční lhůtou poskytovanou Zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

9.6 Smluvní strany se dohodly odchylně od ustanovení § 2112 odst. l o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2
o. Z.) tak, že zjevné i skryté vady je Objednatel oprávněn oznámit Poskytovateli do třiceti (30) dnů

ode dne, kdy danou vadu zjistil.
9.7 Poskytovatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, maximálně však ve lhůtě (60)

dnů od obdržení oznámení vady splnit nárok z vady uplatněný Objednatelem, a to i v případě, Že jej
neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do roZhodnutí

sporu.
9.8 Neodstraní-li Poskytovatel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na

náklady Poskytovatele sám, případně ji na náklady Poskytovatele nechat odstranit osobou mající
k dané Činnosti podnikatelské oprávnění.

10. POJIŠTĚNÍ
10.1 Poskytovatel se zavazuje nejpozději do pěti (S) dnů od uzavření této Smlouvy uzavřít pojištěni své

odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti
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zahrnující též odpovědnost za Škodu způsobenou porušením této Smlouvy v plném rozsahu a
odpovědnost za vady dle § 2630 odst. l. písm. c) o. z., minimálně ve výši 10% ceny Stavby. Toto
pojištění je Poskytovatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy. Pro
účely tohoto ustanovení doba trvání závazku z této smlouvy končí uplynutím pěti (S) let ode dne
provedení Stavby.

10.2 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti
při plnění předmětu této Smlouvy.

10.3 Doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozích odstavců je Poskytovatel povinen předložit na
požádání Objednateli do pěti (S) dnů od splnění povinnosti dle odst. 10.1 věta první této Smlouvy a
dále vždy do pěti (5) dnů od obdržení žádosti Objednatele o prokázání pojištění.

11. PODDODAVATELÉ
11.1 Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakáZky je

Poskytovatel oprávněn plnit předmět Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů. V případě
poskytování předmětu plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za
činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

11.2 Využití poddodavatele neuvedeného v nabídce Poskytovatele na Veřejnou zakáZku či zrněna
poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele za předpokladu, že
nový poddodavatel bude disponovat všemi oprávněními potřebnými k plnění té části plnění dle této
Smlouvy, kterou má pro Poskytovatele realizovat. Změna poddodavatele, kterým Poskytovatel v
zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění části kvalifikačních předpokladů je navíc
možná pouze, pokud Poskytovatel předloží Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichž
bude bez pochybností vyplývat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň ve
stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

11.3 Poskytovatel se zavazuje plnit i další povinnosti stanovené mu právními předpisy ve vztahu
k poddodavatelům.

12. LICENCE
12.1 Pokud jsou s jakýmkoli plněním dle této Smlouvy spojena autorská práva, poskytuje Poskytovatel

Objednateli oprávnění k výkonu takového práva (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl.
občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o zrněně některých zákonů (autorský zákon), ve mění pozdějších předpisů, a to bez
omezení rozsahu užití, ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona, včetně užití
díla třetími osobami, a to na dobu trvání majetkových práv autorských. Objednatel je oprávněn
licenci postoupit a poskytnout podlicenci třetím osobám. Objednatel je oprávněn autorská díla měnit.

12.2 Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence bude neomezený, resp. nabyvatel licence bude
oprávněn k užití s územním rozsahem celý svět.

12.3 Odměna za licenci je zahrnuta v odměně za plnění dle této Smlouvy.
12.4 Objednatel není povinen licenci využít.

13. SANKCE
13.1 Poruší-li Poskytovatel svou povinnost:

13.1.1 Uvedenou v ČI. 6. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové
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ceny za poskytování služeb dle této Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností
dle uvedeného článku a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb
dle této Smlouvy za každý započatý den udržování závadného stavu.

],3.1.2 přerušit práce ve stanovené lhůtě, informovat o hrozící škodě či znovuobnovit práce dle
odst. 7.5 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za
poskytováni služeb dle této Smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním každé z
uvedených povinností;

13.1.3 mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle této Smlouvy za každý
započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti;

13.1.4 doložit Objednateli doklad potvrzující existenci pojištění dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle této
Smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti;

13.1.5 využít při plnění Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo
poddodavatele, kterými byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 či odst.
11.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za
poskytování služeb dle této Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle této Smlouvy za
každý započatý den udržování závadného stavu.

13.1.6 poskytnout Objednateli licenci dle ČI. 12 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z celkové ceny za poskytování služeb dle této Smlouvy za každý jednotlivý
případ porušení této povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za
poskytování služeb dle této Smlouvy za každý den prodlení se splněním této povinnosti až
do okamžiku než Objednatel získá licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

13.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle na částku ve výši
smluvní pokuty fakturu splňující náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů
Poskytovateli. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury
Poskytovateli. Zaplacením smluvní pokuty se rozumí připsání jí odpovídající Částky na bankovní

účet Objednatele.
13.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě Škody, na její výši, na nároky z

odpovědnosti za vady ani na trvání zajišťované povinnosti.
13.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z

prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

14. TRVÁNÍ A ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
14.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v souladu s dobou realizace Stavby. Závazek z ní zaniká

splněním poslední povinnosti vzniklé v souladu s ni či na jejím základě dotčenou smluvní stranou.
Pro výpočet poměrné měsíční odměny za poskytování služeb dle této Smlouvy se použije
předpokládaná doba realizace Stavby dle harmonograinu tvořícího přílohu č. 3 Smlouvy. Obč
smluvní strany prohlašují, že doba uvedená v hamionogramu je dobou nezávaznou a že skutečná
délka poskytování služeb dle této Smlouvy nemá vliv na cenová ujednáni v ČI. 4. a 5. této Smlouvy.

14.2 Objednatel je oprávněn příkaz dle této Smlouvy kdykoliv písemně odvolat. Odvolání je účinné jeho
doručením Poskytovateli. Odvoláním zaniká i ta část závaZku z této Smlouvy, kterou lze právně
kvalifikovat jako jiný smluvní typ než je příkaz či jako smlouvu nepojmenovanou, např. jako dílo.
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14.3 Smluvní strany se odchylně od § 2440 odst. 1 o.z. dohodly, že Poskytovatel není opľávněn tuto
Smlouvu vypovědět.

14.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále:
14.4.1 pozbude-li Poskytovatel oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem,

k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;
14.4.2 prohlásí-li Poskytovatel, že předmět Smlouvy nesplní;
14.4.3 pokud vyjde najevo, že Poskytovatel ve své nabídce na Veřejnou zakáZku uvedl informace

nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku;

14.4.4 v případě úpadku Poskytovatele, hrozícího úpadku Poskytovatele, rozhodnutí o úpadku
Poskytovatele nebo zamítnuti insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Poskytovatele.

14.4.5 pokud zjisti, že Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty
s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při prováděni Smlouvy;

14.4.6 v případě, že Poskytovatel neobdrží dotaci z Operačního programu životního prostředí na
projekt ,,Snížení energetické nároČnosti objektu Domov pod lípou - TDS"

14.4.7 nebude-li mít Poskytovatel uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. Smlouvy
14.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále v případě, že

Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu po dobu delší než 30 dnů a
daný dluh nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce 30 dnů, kterou mu Poskytovatel písemně poskytne po
uplynutí doby dle prvé části tohoto ustanovení.

14.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně
oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla. V případě
Objednatele činí tato lhůta mmilnálně jeden (l) měsíc.

14.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
14.8 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnění, které má být

poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplněné části plnění. To neplatí, nemají-li dílčí
již poskytnutá plnění pro Objednatele význam nebo vykazují-li podstatné vady. Toto platí i ve vztahu
k plnění, které nelze vrátit, jakým jsou konzultace, účast na jednáních atd.

14.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, Že
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
marné uplynutí nemá za následek odstoupeni od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty
výslovně stanovily, Ze marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

14.10 Bude-li závazek z této Smlouvy zrušen jinak, než jejím splněním, vypořádají se smluvní strany
následovně:
14.10.1 došlo-li k zániku závaZku z důvodů na straně Poskytovatele:

(a) Objednatel je oprávněn rozhodnout, zda si ponechá plnění, které mu bylo odevzdáno a
ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně
kterého závazek Poskytovatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokázané náklady Poskytovatele na poskytnutí plnění,
ohledně kterého jeho závazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximálně
však do výše odměny za dané plnění dle této Smlouvy;
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(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví
obsaženým v předmětu plnění, které si Objednatel ponechal za podmínek této Smlouvy;

(e) Poskytovatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, okamžikem zániku
závazku ze Smlouvy.

14.10.2 došlo-li k zániku závaZku z důvodů na straně Objednatele (za ty se považuje i vyšší moc,
vyjma důvodů spočívajících ve finanční situaci Poskytovatele, za kterou odpovídá on):
(a) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení plnění (je-li to možné), které Objednateli

poskytl a ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl;
(b) Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně

kterého závazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel Objednateli neposkytl;
(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnění, ohledně kterého jeho

závazek zanikl, avšak Poskytovatel jej Objednateli poskytl, ledaže mu jej v souladu
s jeho požadavkem vrátil;

(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví
obsaženým v předmětu plnění, které Objednatel obdržel a není povinen jej vrátit;

(e) Poskytovatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které Objednatel obdržel a není
povinen jej vrátit. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačal% okamžikem
zániku závazku ze Smlouvy.

14.11 V případě zániku závazku z této Smlouvy jinak než splněním je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla Škoda.

14.12 Zrušení závazku z této Smlouvy jinak než splněním se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty
a náhrady škody a v jeho důsledku nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy, z
jejichž obsahu či povahy plyne, Že mají zavazovat smluvní strany i po zrušení této Smlouvy, a ta
práva a povinnosti, o nichž to stanoví tato Smlouva.

14.13 Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy (jedno z jakého důvodu), předá Poskytovatel Objednateli
veškeré materiály, podklady a věci, které od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy převzal. O
tom strany sepíší protokol.

15. FINANCOVÁNÍ
15.1 Plnění této Smlouvy je spolufinancováno prostřednictvím dotace z Operačního programu Životního

prostředí (dále jen ,,OPŽP") v rámci projektu s názvem ,,Snížení energetické náročnosti objektu
Domov pod lípou"

15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen Částečné, neplnění povinností vyplývajících z
této Smlouvy může ovlivnit čerpání prostředků dotace poskytnutých na plnění Smlouvy a realizaci
Stavby a může vést k sankcím ze strany oprávněných kontrolních orgánů. Škoda, která může
Objednateli neplněním povinností vyplývajících z této Smlouvy vzniknout, může i z tohoto důvodu
přesáhnout sjednanou odměnu.

15.3 Poskytovatel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu Smlouvy v souladu se všemi příslušnými
předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace, zejména:
15.3.1 dodržovat pravidla pro publicitu;
15.3.2 archivovat nejméně do konce roku veŠkeré doklady související s plněním Smlouvy a

umožnit Objednateli přístup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li právní předpis u
některého dokumentu delší dobu archivace, je Poskytovatel povinen řídit se takovým
právním předpisem;
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15.3.3 jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v
platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; a

15.3.4 zajistit aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobili při výkonu finanční kontroly.

15.3.5 postupovat při realizaci předmětu Smlouvy v souladu se všemi příslušnými předpisy a
podmínkami upravujícími poskytnutí dotace.

16. KONTAKTNÍ OSOBY
16.1 V technických a administrativních záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za

Objednatele:
16.1.1 AleŠ Koblih% ředitel příspěvkové organizace, 8: »:

16.2 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Poskytovatele:
16.2.1 ve věcech technických: Ing. Luboš Křivánek, tel.: email:

osoba poskytující služby v oboru:

· hlavní stavební dozor: : Ing. Luboš Křivánek, tel.: 6 email:
l

" stálý stavební dozor: : Ing. Martin Nepraš
· koordinátora BOZP a PO: : Ing. Luboš Křivánek, tel.: email:

· tvorby a kontroly rozpoČtů: : Ing. Luboš Křivánek, tel.: 6 email:
l

16.3 Zástupci smluvních stran uvedení v tomto článku nejsou oprávněni jednat ve věcech smluvních,
zejména uzavírat jakékoli dodatky a dohody měnící tuto Smlouvu. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze
prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

17. SALVATORNÍ KLAUZULE
17.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo

se jím stalo po uzavřeni této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak.
Smluvní strany se zavazují bez zbyteČného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný p'ojev stran
učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato
Smlouva stanoví jinak. Součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž
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základě byla tato Smlouva uzavřena. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi dle této Smlouvy a
Zadávací dokumentace má přednost ustanovení této Smlouvy.

18.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

18.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

18.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

18.5 Jakákoliv ústní ujednání při plnění Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a
Poskytovatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními
zástupci smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

18.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných zrněn a dodatků a výše
skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele.

18.8 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s jeho právy a povinnostmi
vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. ] a § 1766
občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

18.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jejího oboustranného podpisu.

18.10 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři
(3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

18.1 l Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. l Rozsah výkonu činnosti TDS
Příloha č. 2 Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
Příloha č. 3 Předpokládaný harmonogram realizace stavby
Příloha č. 4 Projektová dokumentace

NA DŮKAZ TOHO, Že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Objednatel Poskytovatel

V ČachovicícK 'h. q- V Kolíně, 14.9.2018

DOM
pos

Lipník
Tel

F

,Aleš Kobliha
ředitel příspěvkové organizace

22S

Ing. Luboš Křivánek
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Příloha Č. l - Rozsah výkonu Činnosti TDS

ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

l. Před zahájením realizace stavebních prací budou prováděny následující činnosti:

1.1 kontrola úplnosti, věcné správnosti, souladu se smlouvou o zhotovení projektové dokumentace
Stavby, pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve mění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty, veškeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení a dokumentace pro provádění stavby) a všech dalších podkladů pro realizaci Stavby
vypracovaných před zahájením realizace stavebních prací; výsledkem provedené kontroly budou
písemné připomínky, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od
poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2 komplexní podpora Objednatele při administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr
dodavatele Stavby spočívající zejména v následujících činnostech:

1.2.1 osobní konzultace dle požadavků Objednatele v průběhu přípravy zadávacích podmínek
Veřejné zakázky alespoň v rozsahu tří (3) čtyřhodinových konzultací;

1.2.2 kontrola úplnosti a věcné správnosti zadávacích podmínek Veřejné zakáZky před
vyhlášením Veřejné zakázky; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné
či e-mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od
poskytnutí zadávacích podmínek, stanovené Objednatelem;

1.2.3 konzultace při poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám; a

1.2.4 dle požadavků Objednatele účast na jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící
komise při vyhodnocování nabídek;

1.2.5 kontrola nabídek uchazečů dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené kontroly
budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli
doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené
Objednatelem;

1.2.6 účast na prohlídce místa plnění dle požadavků Objednatele;

1.3 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých podkladů předaných Objednatelem nebo jim
pověřenou osobou dodavateli Stavby; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné
či e-mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od
poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.4 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a
s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.);

1.5 předběžné projednání zajištění odběru potřebných energií a médií pro Stavbu a zajištění
odkanalizováni staveništního zařízení se správci sítí; dodavateli Stavby bude výsledek předběžného
projednání sdělen při předání a převzetí staveniště;

1.6 zastupováni Objednatele při předání a převzetí staveniště dodavatelem Stavby; o předání a převzetí
staveniště bude sepsán protokol, který bude, vyjma náležitosti uvedených ve smlouvě o zhotovení
Stavby a náležitostí, které jsou dle odborných a technických malostí a zkušeností Poskytovatele,
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vhodné, obsahovat alespoň:

1.6.1 stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob
pohybujících se v sousedství staveniště;

1.6.2 potvrzení o převzetí vytyčovacího protokolu dodavatelem Stavby;

1.6.3 stanovení odpovědného pracovníka dodavatele Stavby, který před zahájením zemních prací
ověří na staveništi inženýrské sítě, podzeinní prostory, prosakování nebo výron škodlivých
látek a stanoví opatření k zajištěni bezpečnosti práce;

1.6.4 upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem a způsob jejich
ochrany; a

1.6.5 stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů a určení způsobu
napojení staveniště na veřejnou komunikaci;

1.6.6 zajištění úplnosti a věcné správnosti protokolu o předání a převzetí staveniště.

O dokončení poskytováni činností TDS Poskytovatelem Objednateli ve fázi poskytování služeb dle tohoto
článku bude mezi smluvními stranami sepsán akceptační protokol.

v jeho rámci smluvní strany potvrdí dokončení této fáze poskytování služeb a Poskytovatel předá
Objednateli dokumentaci, kterou má Poskytovatel dle tohoto článku vlastním jménem či v zastoupení
Objednatele obstarat, zejména rozhodnutí veřejné správy týkající se Stavby, protokol o předání staveniště,
dokumentaci o vytýčení staveniště. Předávanou dokumentaci předá Poskytovatel Objednateli ve formě a
počtu vyhotovení (max. 5), které sdělí Objednatel Poskytovateli v přiměřené lhůtě přede dnem předání.
Předání zhotovených či obstaraných dokumentů je Objednatel oprávněn požadovat, jakmile dojde k jejich
vyhotovení. V takovém případě se v protokolu uvede údaj, že byly předány a datum předání.

Součástí akceptačního protokolu bude (i) soupis předávané dokumentace, (ii) soupis chybějící dokumentace,
(ii) soupis vad a způsobu jejich odstranění. Odmítne-li Objednatel dokončení fáze výkonu činnosti TDS dle
tohoto Článku akceptovat, bude akceptační procedura opakována po odstranění nedostatků v Činnosti TDS či
jejích výsledcích.

2. ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ AŽ DO
ŘÁDNÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY A KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného předání a převzetí Stavby a
kolaudačního řízení budou prováděny následující činnosti:

2.1 průběžná kontrola a ověřování

2.1.1 technických postupů provádění stavebních prací;

2.1.2 kvality prováděných stavebních prací;

2.1,3 souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací Stavby;

2.1.4 souladu prováděných stavebních prací s relevantními veřejnoprávními akty, zejména
stavebním povolením Stavby;

2.1.5 souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o zhotovení Stavby;

2.1.6 souladu prováděných stavebních prací s relevantními právními předpisy a technickými
a kvalitativnhni normami;
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2.1.7 dodržování kontrolního a Zkušebního plánu dodavatele Stavby popř, plánu kontrohn"ch
prohlídek;

2.1.8 kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení a jejich souladu s relevantními
normami a dokumenty;

2.1.9 dodržování dohodnutého časového plánu (hamonogramu) provádění stavebních prací;

2.1.10 vedení stavebního a montážního deníku; Poskytovatel bude zároveň potvrzovat správnost
zápisů a vyjadřovat se v něm k dle jeho odborných a technických znalostí a zkušenosti'
významným skutečnostem;

2.1.11 stavební připravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;

2.1.12 řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a

2.1.13 řádného nakládání s materiálem odstraněným ze Stavby, který nadále zůstává v majetku
Objednatele;

2.2 Za účelem výkonu činností dle odst. 2.1. této přílohy zajistí Poskytovatel odpovědného pracovníka
alespoň každý pracovní den Stavby minimálně po dobu 5 hodin, z čehož bude na staveništi
přítomen nejméně 1 hodinu (doba přítomnosti pracovníka na staveništi bude rozvržena v návaznosti
na probíhající práce v průběhu každého dne) a dále vždy, jestliže je při'tomnost odpovědného
pracovníka nutná v souvislosti s postupujícími pracemi na Stavbě. V urgentních případech je
Objednatel oprávněn požadovat účast odpovědného pracovníka na staveništi i mimo uvedenou
dobu. V případě krátkodobého přerušení Stavby (např. z důvodu technologické pau'y apod. není
nutná jeho přítomnost na místě Stavby, ale může vykonávat další činnosti spojené s výkonem TDS
v sídle Poskytovatele nebo Objednatele, případně v jiných místech, je-li to nezbytné pro řádný
výkon tds. Provedené kontroly budou pravidelně zapisovány do stavebního deníku a doplněny
fotodokumentací; pracovník dále vyhotoví pro Objednatele denní výkaz práce a činností, které byly
daný den provedeny, a tento výkaz předá na konci příslušného kalendářního měsíce Objednateli.
Odpovědný pracovník bude k dispozici Objednateli prostřednictvím telefonního spojení každý den;

2.3 zjistíji Poskytovatel při výkonu činnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladně písemně
upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytná opatření; v případě ohrožení
zdraví nebo majetku je Poskytovatel oprávněn nařídit dodavateli Stavby zastavení prací;

2.4 průběžná evidence případných nedostatků Stavby a dohlížení na jejich průběžné odstraňování a jeho
soulad s Objednatelo\ými pokyny;

2.5 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace Stavby;

2.6 provedení kontroly vytyčení stavby dodavatelem a vyznačení technické infíastruktuiy na staveništi
jejími správci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o měně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů;

2.7 zajištění omámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve mění
pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny před zahájením
výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

2.8 kontrola úplnosti, věcné správnosti a souladu se smlouvou o zhotovení Stavby, ve mění případných
dodatků, pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty,
dokumentace skutečného provádění Stavby, včetně všech jejích měn; výsledkem provedené
kontroly budou připomínky v písemné či emailové formě, které je Poskytovatel povinen
Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, resp. od provedení
jakékoliv zrněny kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

2.9 spolupráce se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provádění Stavby při provádění
nebo navrhování opatření na odstranění případných závad této dokumentace;

2.10 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace Stavby;

2.11 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro Objednatele a dodavatele Stavby,
podle které se Stavba realizuje;

2.12 svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů jednou za 7 dní za účasti dodavatele Stavby;
vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným stranám dle pokynů
Objednatele; zápis kontrolního dne do stavebmho deníku;

2.13 kontrola správnosti a úplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo
rozšíření Stavby vyplývajících z podmínek při provádění Stavby, z odborných znalostí dodavatele
Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění včasného předložení
tohoto soupisu Objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti
a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě, spolu s připomínkami
Poskytovatele v písemné či emailové formě; změny mohou být realizovány teprve po jeho
odsouhlasení;

2.14 finanční kontrola spočívající v:

2.14.1 kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jimiž jsou účtovány
stavební práce na Stavbě; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-
mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od
poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navržených cen za dodatečné práce realizované dodavatelem nad rámec smlouvy o
zhotovení Stavby;

2.15 spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vZhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

2.16 spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci Stavby;

2.17 spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve mění
pozdějších předpisů);

2.18 hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy;

2.19 spolupráce s pracovníky dodavatele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.20 kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství provedených prací
a dodávek;, je-li jej dodavatel Stavby povinen předkládat;

2.21 kontrola souladu postupu dodavatele díla a díla s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

2.22 kontrola a ověřování dokončených prací, zejména:
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2.22.1 kontrola a ovčřování kvality dokončených stavebních prací Stavby a ověřování shody
s ustanoveními pr(j!jektové dokumentace, smlouvy o zhotovení Stavby a dalších závazných
dokumentů pro realizaci Stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními
veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními normami;

2.22.2 kontrola provádění zkoušek na Stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů,
platných právních předpisů, kontrola provádění technických Zkoušek prováděných
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků Zkoušek;

2.22.3 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných dodavatelem Stavby;

2.22.4 účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);

2.22.5 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků a dok]adíi které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola těch částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací zakryty nebo se stanou
nepňstupným, včetně zajištění fotodokumentace i;

2.22.7 závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení
tern]ínu a způsobu jejich odstraňování;

2.22.8 kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí Stavby;
Termín kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dílo. Poskytovatel je povinen zajistit osobní
účast odpovědného pracovníka při provádění kontroly; záznam o provedení kontroly a o jejím
výsledku kontroly bude zapsán do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro
stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace.

2.23 vedení podrobné dokumentace z kontrol, její archivace minimálně po dobu 10 let a průběžné
předávání kopií či originálů dokumentace Objednateli dle jeho volby;

2.24 Činnosti související s předáním a převzetím Stavby:

2.24.1 příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo jejích části" ve
spolupráci se dodavatelem Stavby a ověření jejich úplnosti a věcné správnosti;

2.24.2 účast při předání a převzetí Stavby nebo její části;

2.24.3 příprava předávacího protokolu Stavby ve spolupráci se dodavatelem Stavby;
2.25 kontrola zaměření skutečného provedení Stavby;
2.26 předání veškerých podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavební akce Objednatelem neprodleně po

jej im ukončení, jedná se zejména o:

2.26.1 popis průběhu akce ajejí vyhodnocení;

2.26.2 kopie všech proplacených faktur;

2.26.3 originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl vydán;

2.26.4 originál zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb;

2.26.5 fotodokumentace z průběhu celé stavby;
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2.26.6 kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a

2.26.7 případně další přílohy včetně jejich seznamu

2.27 vypracování žádosti o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona (např. piu kolaudaci stavby) a její
podání na příslušný stavební úřad v zastoupení Objednatele.

2.28 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od dodavatele Stavby v souvislosti
s dokončením Stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění a odevzdání Objednateli v
kompletním stavu;

2.29 kontrola úplnosti a věcné správnosti a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací,
které doloží dodavatel Stavby k předáni a převzetí dokončené Stavby;

2.30 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží dodavatel Stavby pro jednání o
uZívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu;

2.31 příprava podkladů pro hodnocení Stavby a čerpání finančních prostředků;

2.32 účast na řízení o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu;

2.33 kontrola vyklizení staveniště dodavatelem Stavby.

2.34 přebírání dokumentů předkládaných dodavatelem Stavby (technologické postupy, technické listy
k použitYm materiálům apod.).

2.35 kontrola jednotlivých technologických koků zakrývaných vrstev a konstnikcí.

2.36

O výkonu a výsledcích činnosti TDS dle ČI. 2 Přílohy Č. l Smlouvy bude Poskytovatel měsíčně
podávat Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; písemná zpráva za uplynulý
kalendářní měsíc musí být Objednateli doručena do pátého (5) dne následujícího kalendářního
měsíce. A dále průběžnou týdenní zprávu, stručně postihující zejména zásadní skutečnosti o průběhu
výstavby a dodržovaní harmonogramu prací dodavatele stavby. Tato musí být Objednateli doručena
do posledního pracovního dne týdne.

3. ČINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

Po předání a převzetí Stavby budou Poskytovatelem prováděny následující činnosti:

3.1 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí Stavby a při řízení o užívání
Stavby ve smyslu stavebního zákona;

3.2 kontrola Stavby za účelem odhaleni případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstraňování;

3.3 Tyto činnosti bude Poskytovatel provádět výlučně na základě požadavků Objednatele a
v dohodnutém rozsahu.

3.4 Budou-li v kalendářním měsíci Činnosti dle tohoto ČI. 3 Přílohy č. l Smlouvy prováděny, předá
Poskytovatel Objednateli nejpozději do pěti (S) dnů po uplynutí tohoto kalendářního měsíce k
odsouhlasení podrobný rozpis provedených činností za uplynulý kalendářní měsíc, který bude
obsahovat minimálně: přehled úkonů, které Poskytovatel v rámci provádění uvedených Činností za
uplynulý kalendářní měsíc provedl, spolu s uvedením datace jednotlivých úkonů, časové náročnosti
jednotlivých úkonů a jmen konkrétních osob, které jednotlivé úkony provedly. Objednatel je
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povinen se k předloženému rozpisu provedených činností vyjádřit do pěti (S) dnů od jeho doručení
s uvedením, zda lei schvaluje či nikoliv. a v případě jeho neschválení s uvedením odůvodnění..

Příloha Č. 2 - Rozsah výkonu Činnosti koordinátora BOZP

Poskytovate! jakožto koordinátora BOZP bude provádět následujicí činnosti:

ČINNOST POSKYTOVATELE JAKOŽTO KOORDINÁTORA BOZP

l. Převzetí, kontrola a ('£-'pracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (PIán
BOZP"), ze.jména zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbě vyskytnout.

2. Vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke Stavbě a informace o rizicích, které se
inohou na Stavbě \/:Ý'sig'trlc)ut a jeho poskytnuti Objednateli;

3. Revize projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro zadání zhotovení stavby z pohledu
zajištění plnění povinností spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci dodavatelem,
Objednatelem a dalšími osobami, projednáni potřeby případných úprav s Objednatelem,
I'oskyt(»'atelein a Průjektantem;

4. ,'oskytování konzu iíaci a doporučeni projektantovi Stavby ohledně požadavků na zajištění
bezpečnosti práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění BOZP;

5. Vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

6. Zabezpečení seznámení dodavatelů Stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a
opatřeními k jejich eliminaci.

7. Zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu BOZP a působení na jeho dodržování.

8. Průběžná a pravidelná kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby
v souvislosti se Stavbou zajišt'ují plnění svých povinností plynoucí z právní úpravy bezpečnosti a
ochrany zdrav'í při práci na staveništi, navržení způsobů odstraněni zjištěných nedostatků, a kontrola
jejich odstraněni.

". Xontrola im"ormovanjsti u "všéch dotčených dodavatelů Stavby o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci
rizik.

tO. Upozorňování dodavatele Stavby prokazatelným způsobem na nedostatky v uplatňování požadavků
na bezpečnost a ociu'aiíu zdraví při práci zjištěné na Stavbě, vyžadování zjednání nápravy a k tomu
navrhotání přilněřerLych technických a ()rgallizačních opatření.

ll. Oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání
nápravy-

12. Sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadování
jejich plnění na doda'níteli Stavby. V případě opakování stejných nedostatků navrhování uplatnění
sankčních opatřeni.

13. Účast na stanovených kontrolních dnech Stavby a navrhování termínů kontrolních dnů

k problematice BOZI'. Piánu BOZI' atp. Projednávání součinnosti dodavatelů stavebních prací z
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hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrola vedení dokumentace BOZP na Stavbě a dosažených
výsledků.

i4. Výkon a koordinace kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných dodavateli Stavby a vedení příslušných

fzaznamu.
15. Kontrola dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem

prací podle realizační dokumentace.

16. Provádění další činností, které jsou Poskytovateli jakožto koordinátorovi BOZP uloženy obecně
závaznými předpisy v' souvislosti s výkonem jeho činnosti koordinátora BOZP.

O výkonu a výsledcích činnosti koordinátora BOZP dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Poskytovatel měsíčně
podávat Objednateli podrobnou, úplnou a pravdivou písemnou zprávu; Poskytovatel zaznamená za každý
týden činnosti, které v místě plněni probíhaly ve výkazu činností, který bude přílohou písemné zprávy;
písemná zpráva za uplynulý kalendářní měsíc musí být Objednateli doručena do pátého (S.) dne
následujícího kalendářního měsíce.

Příloha Č. 3 - Předpokládaní' harmonogram realizace stavbv

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora stavby zakázky s názvem Snížení

energetické nároČnosti objektu Domov pod lípou - TDS a BOZP

Předpokládaná doba stavebních prací (dodávky') je od dubna 2019 do prosince 2019 včetně, což činí dle

předpokládaného hannoriogramu 9 měsíců.

Přesný termín realizace bude znám až po výběru zhotovitele stavby.
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